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    ք. Իջևան                                                                                         «     » հոկտեմբեր 2026թ. 
 

«ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Արման 
Գևորգյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի 
կողմից, և Բլյու Սթրիմ Սոլուշնս ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հայկ Դավթյանի, որը գործում է ընկերության 
կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգրքի 441-րդ հոդվածը և ՀՀ կառավարության 06.08.2026թ. թիվ 1169-Ն որոշումը և 08.10.2026թ. 
թիվ 01/17.2/38095-2026 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գրությունը, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի 
մասին։ 

 
1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՙՙ «Դիլիջանի թիվ 1 

մանկապարտեզ»,  «Հաղարծնի մանկապարտեզ», «Կոթիի մսուր- մանկապարտեզ» և 
«Սարիգյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ների շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքների 
ընթացքի վերահսկման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ` ծառայություն)` 
համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր)  անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով 
սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների։ 

Սույն Պայմանագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրանց 
շինարարության կատարման պայմանագրի հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև 
փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:  

 
1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական 

բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով: 
 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի` 
2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և 

որակը` առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը. 
2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման 

ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.  
ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը  

պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և 
պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 
կետով նախատեսված տույժը. 

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար 
վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված 
տուգանքը.  

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը։ 
Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝ 

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով 
սահմանված պահանջներին, 

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը։ 
 
2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է` 
2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին 

համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ 
հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին։ 

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից 
մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան  ժամկետի 
խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։ 

 



2.3 Կատարողն իրավունք ունի` 
2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման 

ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի 
խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։ 

 
2.4 Կատարողը պարտավոր է` 
 
2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության 

պատշաճ մատուցումը` ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։ 
2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով 

նախատեսված տույժը և տուգանքը։ 
2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում 

լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել 
Պատվիրատուին։ 

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ 
առաջանալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված 
շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝ 

ա. շեղում է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական 
նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի 
չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին, 

 
3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-

ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը 
ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով 
փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: 

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ 
Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ծառայությունը Պատվիրատուին 
հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 
____2___ օրինակ (հավելված N 3):  

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը 
համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի 
մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի 
ստորագրվում և Պատվիրատուն` 

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով 
նախատեսված միջոցները. 

 բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության 
միջոցներ։ 

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող 
աշխատանքային օրվանից հաշված   10   աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է 
ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ 
ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։ 

3.4 Եթե պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում 
մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը 
համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող 
աշխատանքային օրը Պատվիրատուն   Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-
ընդունման արձանագրությունը:  

 
4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ 
4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության ընդհանուր գինը 

կազմում է 4492614 (Չորս միլիոն չորս հարյուր իննսուներկու հազար վեց հարյուր տասնչորս) ՀՀ 
դրամ, որից 

1-ին չափաբաժին «Դիլիջանի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-1523280 ՀՀ դրամ,  
2-րդ չափաբաժին «Հաղարծնի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ -962773 ՀՀ դրամ,  
3-րդ չափաբաժին «Կոթիի մսուր- մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ -1138493 ՀՀ դրամ,  
4-րդ չափաբաժին «Սարիգյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ -868068 ՀՀ դրամ:  
Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը` այդ թվում հարկերը, 

տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները։ 



Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, 
իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։ 

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է  պայմանագրի 3-րդ բաժնով 
նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կատարողի 
հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է 
հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով 
(հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:  

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն 
ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման 
հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված 
մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված 
փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման 
արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի 
վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
 
5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման` պայմանագրի 

պահանջների պահպանման համար։ 
5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող 

ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 4.1 
կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:1 Ընդ որում 
տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, 
սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:   

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում 
Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատուցման 
ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության  գնի  0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի 
չափով։ 

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և 
հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների 
հետ։ 

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման 
դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար 
հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո 
ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։ 

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները 
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային 
պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին 
համապատասխան  կատարելուց։ 

 
6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 
Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով 

պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են 
պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել 
է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ 
Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ 
դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների 
աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում 
սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը 
                                                 
1 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը 
հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների 
չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:  
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար 
սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: 



շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել 
պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։ 

 
7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման 

պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու 
հանգամանքը:2 

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ 
պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով 
հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ 
անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։  
 7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման 
նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում 
է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ 
փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին 
որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն 
ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված 
խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ 
Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար 
առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած 
վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։ 

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության 
դատարաններում։ 
 7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի 
անբաժանելի մասը։ 
 Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ 
պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի 
փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող 
ծառայության միավորի գնի  կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։ 

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման 
յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

7.8  Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ 
ժամկետը լրանալը` Կատարողի գրավոր առաջարկիառկայության դեպքում` պայմանով, որ 
Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր 
առաջարկըներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար 
սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված 
դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային 
օրով, բայց ոչ ավելի քան  պայմանագրով սահմանված ժամկետն է: 
 7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) 
օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։ 
 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ 
պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող 
պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել 
պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող 
պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ 
գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար 
պատասխանատու է Կատարողը։ 

 7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման 
հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման 
                                                 
2Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը 
պայմանագրից հանվում է:  



համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի 
կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի 
փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
հատկացումների նվազեցումը:  

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին 
ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային 
կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման 
ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ 
ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: 
Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում 
հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին: 

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։ 

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն 
հավասարազոր իրավաբանական ուժ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները 
հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ 
օրինակ։ 

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ 
8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 
ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ 

ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ 
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ՀՀ դրամ 
Ծառայության 

հրավերով 
նախատեսված 
չափաբաժնի 

համարը 

գնումների 
պլանով 

նախատեսված 
միջանցիկ 

ծածկագիրը` 
ըստ ԳՄԱ 

դասակարգման 
(CPV) 

տեխնիկական 
բնութագիրը 

չափման 
միավորը 

ընդհանուր 
գինը/ՀՀ 

դրամ 

ընդհանուր 
քանակը 

մատուցման 

հասցեն Ժամկետը** 

1-4 71521100 «Դիլիջանի թիվ 
1 

մանկապարտե
զ»,  

«Հաղարծնի 
մանկապարտե

զ», «Կոթիի 
մսուր- 

մանկապարտե
զ» և 

«Սարիգյուղի 
մանկապարտե
զ» ՀՈԱԿ-ների 

շենքերի 
բակերի 

բարեկարգման
աշխատանքներ

ի ընթացքի 
վերահսկման 

ծառայություննե
ր ստորև. 

դրամ 4492614 1 Շինարությ
ան վայրը 

Շինարար
ությանը 

զուգահեռ 

Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր 

II փուլ - Վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում  
Վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում Խորհրդատուն պետք է յուրաքանչյուր 

մանկապարտեզում առնվազն շաբաթը 2 անգամ այցելի շինհրապարակ և վերահսկի կատարվող 
աշխատանքների որակը, ծավալները և ընթացքը: 
Խորհրդատուն վերահսկման աշխատանքների ընթացքում  պարտավոր է` 
•  Կազմակերպել շինհրապարակի այցելությունները ըստ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված 

ժամանակացույցի՝ ոչ պակաս քան շաբաթը 2 անգամ: 
• Անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակացույցից դուրս, այցելել շինհրապարակ ըստ Պատվիրատուի 

մասնագետների պահանջի: 
• Կատարել անհրաժեշտ խորհրդատվություններ Պատվիրատուի մասնագետներին, կապալառուին 

շինարարության ընթացքում: 
• Գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին հայտնաբերված թերությունների և շեղումների մասին, 

ներառյալ համապատասխանությունը անվտանգության ապահովմանը: 



• Համաձայնեցված լուծումներում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում 
տեղեկացնել Պատվիրատուին և ստանալ նրա համաձայնությունը: 

• Պատվիրատուի և այլ շահագրգիռ կողմերի համաձայնեցմանը ներկայացնել փոփոխված 
ծավալաթերթերը, կապալառուի պայմանագրային նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների  
նախահաշվային արժեքները: 

• Ստուգել օգտագործվող նյութերի, և սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, 
տեխնիկական անձնագրերի և այդ փաստաթղթերում բերված տեխնիկական տվյալների 
համապատասխանությունը մասնագրերով, նորմերով կամ համապատասխան տեխնիկական 
փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին: 

• Շինարարության վարման մատյանում նշել նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված 
թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները, 

• Անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, 
սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին: 

• Հետևել, որ կապալառուի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքները 
համապատասխանեն անվտանգության նորմերին ու կանոններին: Հրահանգել կապալառուին 
ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, 
անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը 

• Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, 
էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման 
ակտեր: 

• Վավերացնել կապալառուի կողմից կազմված և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը, 
ծածկված աշխատանքների ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում 
բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար: 

• Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը: 
• Վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը և 

շինարարության ավարտական ակտերը չվավերացնելու դեպքում գրավոր ներկայացնել 
պատճառները: 

• Պատվիրատուին ներկայացնել ամսական հաշվետվություն: 
• Շենքերի և կառույցների կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների, ինչպես նաև 

ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների պահանջների 
անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:   

• Ծառայությունները պետք է կատարվեն ըստ հետևյալ նորմատիվային պահանջների՝ 
 
• «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք 
• «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ քաղաքաշինության 

կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-
04-2020   «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն.  

• Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմեր, 
• ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի 
• դեկտեմբերի 10-ի N 95-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03- «Հասարակական շենքեր և 

շինություններ» շինարարական նորմեր, 
• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի              17-ի N 78-Ն հրամանով 

հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» 
շինարարական նորմեր, 

• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանով 
հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության 
սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմեր, 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի N 56-Ն 
հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական 
նորմեր, 



ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման 
նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն 
որոշում: 

II փուլ  
1.   Ծրագրի շինարարության ընթացքում, յուրաքանչյուր ամսվա կատարողականի հետ, 

Խորհրդատուն պետք է ներկայացնի Պատվիրատուին ընթացիկ գրավոր հաշվետվություն, որտեղ պետք 
է ներառված լինեն հաշվետու ժամանակահատվածում իր կողմից կատարված այցելությունները, 
աշխատանքները, լուսանկարներ, ծածկված աշխատանքների ակտեր, չափագրական նյութեր և այլն: 

2. II փուլի աշխատանքների դիմաց Պատվիրատուի կողմից վարձատրումը կկատարվի ամսական 
վճարումների տեսքով, այդ ամիս կատարված շինարարական աշխատանքների տոկոսին 
համարժեք տոկոսով 

    Այս փուլի աշխատանքները կհամարվեն ավարտված և վերջին վճարումը կիրականացվի  
Պատվիրատուի կողմից շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտի ստորագրումից հետո, 5 
օրվա ընթացքում: 
Այս փուլի աշխատանքները, յուրաքանչյուր մանկապարտեզի համար,  կմեկնարկեն  շինարարական 

աշխատանքների մեկնարկի օրից և կշարունակվեն մինչև այդ մանկապարտեզի շինարարական 
աշխատանքների ավարտը: 

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 
ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ 

ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ 
07628257 

               «Դիլիջանի- Հ/Հ 900371003170 
 «Հաղարծնի- Հ/Հ 900371003188 
       «Կոթիի– Հ/Հ 900371003196 

           «Սարիգյուղի– Հ/Հ 900371003204 
Արման Գևորգյան 

___________ 

/ստորագրություն/ 
Կ.Տ 

 
 

ԿԱՏԱՐՈՂ 
Բլյու Սթրիմ Սոլուշնս ՍՊԸ 

Ք.Երևան, Նոր Նորք Վ.Շ. Լվովյան 3/6 
Ինեկոբանկ ՓԲԸ 
ՀՎՀՀ-00910183 

Հ/Հ-2050822131461001 
         -------------------------Հայկ Դավթյան 
                       (ստորագրություն) 
                                   
                                        Կ.Տ. 

 

 
 
 

 
  



Հավելված N 2 
«         » հոկտեմբեր 2026  թ. կնքված  

                   ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-26/26   ծածկագրով պայմանագրի 
 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*                                                                     
ՀՀ դրամ 

Ծառայության 

հրավե
րով 

նախա
տեսվա

ծ 
չափաբ
աժնի 

համար
ը 

գնումների 
պլանով 

նախատես
ված 

միջանցիկ 
ծածկագիր

ը` ըստ 
ԳՄԱ 

դասակար
գման 
(CPV) 

անվանումը դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026  թ-ին` ըստ 
ամիսների, այդ թվում** 

   

հո
ւն

վա
ր 

փ
ետ

րվ
ա

ր 

մա
րտ

 

ա
պ

րի
լ 

մա
յի

ս 

հո
ւն

իս
 

հո
ւլի

ս 
 

օգ
ոս

տ
ոս

 

սե
պ

տ
եմ

բե
ր 

հո
կտ

եմ
բե

ր 

 ն
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եմ
բե

ր 
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եմ
բե
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Ընդամենը 
 

1 71521100 Շինարարության 
ընթացքի 

վերահսկման 
ծառայություններ/Դիլի

ջան 

- - - - - - - - - 

15
23

28
0 

15
23

28
0 

15
23

28
0 

15
23

28
0 

2 71521100 Շինարարության 
ընթացքի 

վերահսկման 
ծառայություններ/Հաղ

արծին 

- - - - - - - - - 

96
27

73
 

96
27

73
 

96
27

73
 

96
27

73
 

3 71521100 Շինարարության 
ընթացքի 

վերահսկման 
ծառայություններ/Կոթ

ի 

- - - - - - - - - 

11
38

49
3 

11
38

49
3 

11
38

49
3 

11
38

49
3 

4 71521100 Շինարարության 
ընթացքի 

վերահսկման 
ծառայություններ/Սար

իգյուղ 

- - - - - - - - - 

86
80

68
 

86
80

68
 

86
80

68
 

86
80

68
 

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:  
Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ 
ՀՀ ՖԻՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐՉ 

07628257 
               «Դիլիջանի- Հ/Հ 900371003170 

 «Հաղարծնի- Հ/Հ 900371003188 
       «Կոթիի– Հ/Հ 900371003196 

           «Սարիգյուղի– Հ/Հ 900371003204 
Արման Գևորգյան 

___________ 

/ստորագրություն/ 
Կ.Տ 

 
 

ԿԱՏԱՐՈՂ 
Բլյու Սթրիմ Սոլուշնս ՍՊԸ 

Ք.Երևան, Նոր Նորք Վ.Շ. Լվովյան 3/6 
Ինեկոբանկ ՓԲԸ 
ՀՎՀՀ-00910183 

Հ/Հ-2050822131461001 
         -------------------------Հայկ Դավթյան 
                       (ստորագրություն) 
                                   
                                        Կ.Տ. 
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Պայմանագրի կողմ  
___________________________ 
___________________________ 

գտնվելու վայրը ______________ 
հհ _________________________  
հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 
հվհհ___________________________ 

   
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
 

«      » «              »  20    թ. 
 
Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` 
_________________________________________________________________________________________
___ 
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ. 
Պայմանագրի համարը`    __________ 
Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      
«       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն 
արձանագրությունը հետևյալի մասին. 
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝ 
 

N 

Մատուցված ծառայությունների 

անվանումը 

տեխնիկական  
բնութագրի 
համառոտ 

շարադրանքը 

քանակական ցուցանիշը կատարման ժամկետը 

Վճարման 
ենթակա 
գումարը 
/հազար 
դրամ/ 

Վճա
րման 
ժամկ
ետը 
/ըստ 
վճար
ման 
ժամ
անա
կացո
ւյցի/ 

ըստ 
պայմանագրով 
հաստատված 

գնման 
ժամանակացույցի 

փաստացի 

ըստ 
պայմանագրով 
հաստատված 

գնման 
ժամանակացույցի 

փաստացի 

         

         
  
 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ 

ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության 
բաղկացուցիչ մասը և կցվում են: 

 
 

  

Ծառայությունը հանձնեց  Ծառայությունն ընդունեց 
___________________________  

ստորագրություն  
___________________________ 

ստորագրություն  
___________________________  

ազգանուն, անուն 
___________________________ 

ազգանուն, անուն 
                              Կ.Տ.                                                                                Կ.Տ. 

 

 



 
 

Հավելված 3.1 
«         » հոկտեմբեր 2026  թ. կնքված  

                   ՀՀՏՄ-ՄԱԾՁԲ-26/26   ծածկագրով պայմանագրի 

 
 
 

ԱԿՏ  N     
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                

 
 

 Սույնով արձանագրվում է, որ           -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)  և           -ի 
                                            Պատվիրատուի անունը                                                                Կատարողի անունը 
 

(այսուհետ` Կատարող) միջև 20     թ.      -ին կնքված N      
       պայմանագրի կնքման ամսաթիվը         պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը  20  թ.   -ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները. 
  

Ծառայության 

անվանումը չափման միավորը  քանակը 
(փաստացի) 

   
   

 
Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ: 
 

 
 

 
ԿՈՂՄԵՐԸ 

 
 
 

Հանձնեց         Ընդունեց 
                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ` 
 

___________________________  
ազգանուն, անուն 

___________________________ 
ազգանուն, անուն 

___________________________  
ստորագրություն 

___________________________ 
ստորագրություն 

                                
 
 
 
 

 


		2026-10-21T11:42:41+0400


		2026-10-21T11:43:08+0400


		2026-10-21T11:43:45+0400


		2026-10-21T16:01:15+0400


		2026-10-21T16:02:08+0400




