

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N «ՍԱԾ ԳՀԱՇԶԲ-19/1»

ք. Երևան

«21» 05 2019 թ.

Սոցիալական ապահովության ծառայությունը, ի դեմս Ծառայության գլխավոր քարտուղար Վ. Բաբաջանյանի, որը գործում է Ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կարպ-Գազ-Ռար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Բեգլարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սոցիալական ապահովության ծառայության վարչական շենքի և սոցիալական ապահովության տարածքային բաժինների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն ապահովելով նաև աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 5 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագրի-երաշխավորագրի (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 120 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող

շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3050000 (երեք միլիոն հիսուն հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎՁՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎՁՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրի չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության

հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու համաձայնաբեր:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ձևաչափում մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության արձայնության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Սոցիալական ապահովության ծառայություն
ՀՎՀՀ 02505511
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011556355



ԿԱՊԱՍՈՒՒ
«Կարպ-Գազ-Բադ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Եղվարդ, Պ.Սևակի 3/7
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Եղվարդի մ/ճ
Հ/Հ 163228127540
ՀՎՀՀ 03309185



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ¹*

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈՂՄԱՆ
ԱՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ. արժ. /դրամ/	Ընդհանուր արժեք /դրամ/
	2	3	4	5	6
	Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վարչական շենքի շինարարական աշխատանքներ				
1	Գլխավոր մուտքի դռան սռնակի /պետլի/ փոխարինում	հատ	4	1000	4000
2	Գլխավոր մուտքի դռան փականի /բռնակներով/ փոխարինում	հատ	1	15000	15000
3	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	11	200	2200
4	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	11	300	3300
5	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	11	1800	19800
6	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	11	6310	69410
7	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	47	250	11750
8	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	11	250	2750
9	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	47	1678	78866
10	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	11	1850	20350
11	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	24	400	9600
12	1-ին հարկի թիվ 2 սենյակի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	0.8	2000	1600
13	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	11	200	2200
14	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	11	300	3300
15	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	11	1800	19800
16	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	11	6310	69410
17	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ	45	250	11250
18	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	11	250	2750
19	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	45	1678	75510
20	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	11	1850	20350
21	1-ին հարկի թիվ 7 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	14	400	5600
22	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	7.8	200	1560
23	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	7.8	300	2340
24	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	7.8	1800	14040
25	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	7.8	6310	49218

¹ Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

26	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	42	250	10500
27	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	7.8	250	1950
28	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	42	1678	70476
29	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	7.8	1850	14430
30	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	12	400	4800
31	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	0.8	2000	1600
32	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի պլաստմասե պատուհանագոգի հանում (1.45մ x 0.5մ)	հատ	1	500	500
33	1-ին հարկի թիվ 8 սենյակի պլաստմասե պատուհանագոգի տեղադրում (1.45մ x 0.5մ)	հատ	1	3500	3500
34	2-րդ հարկի միջանցքի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	46.5	200	9300
35	2-րդ հարկի միջանցքի ց/ա շերտի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ ²	46.5	300	13950
36	2-րդ հարկի միջանցքի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	46.5	1800	83700
37	2-րդ հարկի միջանցքի նոր լամինատե հատակի տեղադրում	մ ²	46.5	6310	293415
38	2-րդ հարկի միջանցքի շրիշակների փոխում	մ	54	400	21600
39	2-րդ հարկի միջանցքի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	5.6	2000	11200
40	2-րդ հարկի թիվ 11 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	53.2	250	13300
41	2-րդ հարկի թիվ 11 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	53.2	1678	89269.6
42	2-րդ հարկի թիվ 11 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	14.4	250	3600
43	2-րդ հարկի թիվ 11 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	14.4	1850	26640
44	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	25	200	5000
45	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	25	300	7500
46	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	25	1800	45000
47	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	25	6310	157750
48	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	70.8	250	17700
49	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	25	250	6250
50	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	70.8	1678	118802.4
51	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	25	1850	46250
52	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	22	400	8800
53	2-րդ հարկի թիվ 12 սենյակի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	0.8	2000	1600
54	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	19.5	200	3900
55	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	19.5	300	5850
56	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	19.5	1800	35100
57	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	19.5	6310	123045
58	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	60	250	15000
59	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	19.5	250	4875

60	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	60	1678	100680
61	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	19.5	1850	36075
62	2-րդ հարկի թիվ 13 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	20	400	8000
63	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	42	200	8400
64	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	42	300	12600
65	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	42	1800	75600
66	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	42	6310	265020
67	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	105.6	250	26400
68	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	42	250	10500
69	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	105.6	1678	177196.8
70	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	42	1850	77700
71	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	21	400	8400
72	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	0.8	2000	1600
73	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի պլաստմասե պատուհանագոգի հանում (1.45մ x 0.5մ)	հատ	2	500	1000
74	2-րդ հարկի թիվ 15 սենյակի պլաստմասե պատուհանագոգի տեղադրում (1.45մ x 0.5մ)	հատ	2	3500	7000
75	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	16	200	3200
76	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	16	300	4800
77	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	16	1800	28800
78	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	16	6310	100960
79	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	55	250	13750
80	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	16	250	4000
81	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	55	1678	92290
82	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	16	1850	29600
83	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	16.8	400	6720
84	2-րդ հարկի թիվ 16 սենյակի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	0.8	2000	1600
85	2-րդ հարկի թիվ 18 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	11.4	200	2280
86	2-րդ հարկի թիվ 18 սենյակի ց/ա 30մմ շերտի քանդում	մ ²	11.4	300	3420
87	2-րդ հարկի թիվ 18 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	11.4	1800	20520
88	2-րդ հարկի թիվ 18 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	11.4	6310	71934
89	2-րդ հարկի թիվ 18 սենյակի դռան սռնակի /պետլի/ փոփոխություն	հատ	4	1500	6000
90	2-րդ հարկի թիվ 18 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	16.8	400	6720
91	2-րդ հարկի թիվ 18 սենյակի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	0.8	2000	1600

92	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի լամինատե հատակի քանդում	մ ²	21	200	4200
93	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի ց/ա շերտի քանդում	մ ²	21	300	6300
94	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի ց/ա շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	21	1800	37800
95	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի նոր լամինատե հատակի իրականացում	մ ²	21	6310	132510
96	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	64	250	16000
97	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	21	250	5250
98	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	64	1678	107392
99	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	21	1850	38850
100	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի շրիշակների փոխում	մ	19	400	7600
101	2-րդ հարկի թիվ 19 սենյակի երկաթե անցումների տեղադրում	մ	0.8	2000	1600
102	3-րդ հարկի թիվ 22 սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	70	250	17500
103	3-րդ հարկի թիվ 22 սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	70	1678	117460
104	2-րդ հարկի թիվ 22 սենյակի առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	24	250	6000
105	2-րդ հարկի թիվ 22 սենյակի առաստաղի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	24	1850	44400
106	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի պատերի ներկի մաքրում	մ ²	40	250	10000
107	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի պատերի ներկում, հարդարումով լատեքսով	մ ²	40	1678	67120
108	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի լվացարանի ծորակի ապամոտաժում	հատ	1	300	300
109	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի լվացարանի միացման խողովակների ապամոտաժում	հատ	1	100	100
110	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի լվացարանի ապամոտաժում	հատ	1	1000	1000
111	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի նոր լվացարանի տեղադրում՝ ներառյալ նոր լվացարանը	հատ	1	23300	23300
112	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի լվացարանի ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակը	հատ	1	3885	3885
113	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի լվացարանի միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ միացման խողովակը	հատ	1	1665	1665
114	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի պարկետի քանդում	մ ²	16	800	12800
115	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի ց/ա շերտի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ ²	19.2	300	5760
116	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի սալիկապատում /մետլախ/	մ ²	16	8400	134400
117	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի սալիկապատում /կաֆել/	մ ²	3.2	8400	26880
118	Սպասարկող անձնակազմի սենյակի շրիշակների փոխում /մետլախ/	մ	18	400	7200
119	1-ին, 2-րդ և 4-րդ հարկերի սանհանգույցների ծորակների ապամոտաժում	հատ	6	300	1800
120	1-ին, 2-րդ և 4-րդ հարկերի սանհանգույցների միացման խողովակների ապամոտաժում	հատ	6	100	600
121	1-ին, 2-րդ և 4-րդ հարկերի սանհանգույցների ծորակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	6	3885	23310
122	1-ին, 2-րդ և 4-րդ հարկերի սանհանգույցների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	6	1665	9990
123	1-ին, 2-րդ և 4-րդ հարկերի սանհանգույցների զուգարանակոնքի մեղանիզմ /ողակ/	հատ	6	7000	42000

124	Մի շարք սենյակների աթոռների հետևանքային պատերի լամինատե վահանակների փոխում	մ	26	1570	40820
125	4-րդ հարկի լուսատուների ապամոնտաժում /երկ. 120սմ/	հատ	14	800	11200
126	4-րդ հարկի լուսատուների տեղադրում /երկ. 120սմ/	հատ	14	8655	121170
127	Մի շարք սենյակների մետաղապլասստե /եվրո/ պատուհանների բռնակների փոխարինում	հատ	15	1500	22500
128	Շինարարական աղբի հավաքում և բարձում /ծեռքով/ ավտոմեքենա	մ ³	9	3022	27198
129	Շինարարական աղբի տեղափոխում 13կմ	կմ	1	3000	3000

Վանաձորի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի շինարարական աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոնտաժում	հատ	4	300	1200
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոնտաժում	հատ	8	100	800
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	4	3885	15540
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	8	1665	13320
Դռների ինքնակառավարվող մեխանիզմներ /շվեցար/	հատ	4	12000	48000
Զուգարանակոնքի մեխանիզմ /լողակ/	հատ	4	7000	28000
Մի շարք սենյակների մետաղապլասստե /եվրո/ դռների բռնակների փոխարինում	հատ	10	1500	15000

Վարդենիսի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոնտաժում	հատ	4	300	1200
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	4	3885	15540
Սանհանգույցների դռների փականների /բռնակներով/ փոխարինում՝ ներառյալ դռների նոր փականները /բռնակներով/	հատ	4	2000	8000
Դռների ինքնակառավարվող մեխանիզմներ /շվեցար/	հատ	1	12000	12000
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոնտաժում	հատ	4	100	400
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	4	1665	6660

Դավթաշենի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոնտաժում	հատ	4	300	1200
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	4	3885	15540
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոնտաժում	հատ	4	100	400
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	4	1665	6660

Գյումրու սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոնտաժում	հատ	2	300	600
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	2	3885	7770
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոնտաժում	հատ	2	100	200
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	2	1665	3330

Մաշտոցի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոնտաժում	հատ	4	300	1200
----------------------------------	-----	---	-----	------

Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	4	3885	15540
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոտաժում	հատ	3	100	300
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	3	1665	4995

Սիսիանի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոտաժում	հատ	2	300	600
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	2	3885	7770
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոտաժում	հատ	2	100	200
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	2	1665	3330
Ներսի դռների փականների /բռնակներով/ փոխարինում՝ ներառյալ դռների նոր փականները /բռնակներով/	հատ	3	2000	6000
Զուգարանակոնքի մեխանիզմ /լողակ/	հատ	2	7000	14000

Չարենցավանի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների միացման խողովակների ապամոտաժում	հատ	2	300	600
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	2	3885	7770

Արմավիրի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Ներսի դռների փականների /բռնակներով/ փոխարինում՝ ներառյալ դռների նոր փականները /բռնակներով/	հատ	4	2000	8000
Զուգարանակոնքի մեխանիզմ /լողակ/ ներառյալ տեղադրումը	հատ	4	7000	28000
Լվացարանների ծորակի ապամոտաժում	հատ	3	300	900
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	3	3885	11655
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոտաժում	հատ	3	100	300
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	3	1665	4995

Էրեբունի-Նուբարաշենի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոտաժում	հատ	4	300	1200
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	4	3885	15540
Լվացարանների միացման խողովակների ապամոտաժում	հատ	4	100	400
Լվացարանների միացման խողովակների տեղադրում՝ ներառյալ նոր միացման խողովակները /60սմ/	հատ	4	1665	6660
Ներսի դռների փականների /բռնակներով/ փոխարինում՝ ներառյալ դռների նոր փականները /բռնակներով/	հատ	3	2000	6000

Եղվարդի սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Լվացարանների ծորակի ապամոտաժում	հատ	2	300	600
Լվացարանների ծորակի տեղադրում՝ ներառյալ նոր ծորակները	հատ	2	3885	7770

Ընդամենը				4503023.8
Շահույթ 11%				495332.618
Ընդամենը				4998356.418
ԱԱՀ 20%				999671.284
Ընդամենը				5998027.702

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան Նալբանդյան 13 և ՍԱԾ տարածքային կենտրոնների հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սոցիալական ապահովության ծառայություն

ՀՎՀՀ 02505511

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900011556355


/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱՍՏՈՒ

«Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Եղվարդ, Պ.Սևակի 3/7

«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Եղվարդի մ/ճ

Հ/Հ 163228127540

ՀՎՀՀ 03309185


/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ
 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈՂՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սոցիալական ապահովության համալիր կենտրոնների շինարարական և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները հետևյալ համայնքներում՝ Վանաձոր, Վարդենիս, Գյումրի, Սիսյան, Չարենցավան, Արմավիր, Եղվարդ, Դավթաշեն, Մաշտոց, Էրեբունի-Նուբարաշեն	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	17.06.2019թ
2	Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վարչական շենքի շինարարական աշխատանքները	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	16.08.2019թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Սոցիալական ապահովության ծառայություն
 ՀՎՀՀ 02505511
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011556355

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Կարպ-Գազ-Ուդ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ք.Եղվարդ, Պ.Սևակի 3/7
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Եղվարդի մ/ճ
 Հ/Հ 163228127540
 ՀՎՀՀ 03309185

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ն» դրամ

		Ծառայության													
Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
45461100-1	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	1067500	1067500	1830000	1830000	1830000	1830000	3050000	3050000	3050000	3050000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Սոցիալական ապահովության ծառայություն
 ՀՎՀՀ 02505511
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011556355



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱՍՏՈՒ
 «Կարպ-Գազ-Ուդ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ք.Եղվարդ, Պ.Սևակի 3/7
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Եղվարդի մ/ձ
 Հ/Հ 163228127540
 ՀՎՀՀ 03309185



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՍԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
 « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
 հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների					Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը				
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի			

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ- ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ
շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության

1. ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ թիվ 596-Ն որոշման 26-րդ կետի համաձայն՝ սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների շինարարության որակի տեխնիկական հսկողությունը իրականացնում է կապալառուն՝ հաստատված նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջի, շինարարական աշխատանքների համապատասխանության վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 02.07.2009թ թիվ 775-Ն և 777-Ն որոշումներով սահմանված պահանջների ապահովման պայմանով:

2. Սույն տեխնիկական բնութագիր-երաշխավորագրով կապալառուի համար առաջանում են տեխնիկական հսկողության պարտավորությունների կատարման գործառույթներ, որոնք սահմանված են ՀՀ օրենսդրությամբ՝ այդ թվում նաև ՀՀ կառավարության 02.07.2012թ թիվ 775-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի V բաժնով:

3. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:

4. Տեխնիկական վերահսկողի հիմնական պարտականություններն են՝

- ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և կանոններին:

- հաստատել և վերահսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը,
- ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Բացառել այն նյութերի օգտագործումը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,

- վերահսկել և գնահատել շինարարական աշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի, կատարել այլ աշխատանքների իրականացում, որոնք կապված են Պայմանագրի իրականացման հետ,

- ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,

- ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,
- կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են շինարարական պայմանագրի իրականացման շրջանակում: Հաստատել ամսական վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են որակով և անհրաժեշտ ծավալով,

- գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,

- հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինարարական աշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,

- կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

«Կարա-Գագ-Ռադ»ՍՊԸ տնօրեն Համլետ Բեգլարյան

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

