

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/71>>**

ք.երևան

«20» ապրիլի 2018 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթոյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ՝ ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մ. Դադունցի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուին պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով **նախատեսված Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2018թ հուլիսի 30-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, դրոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պլոտնաված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերութուններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից **հաշված 30 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1532880.0 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսուն երկու ութ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից 255480.0 (երկու հարյուր հիսունհինգ հազար չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները,

գործադրությունները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900022000039
ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի, Վերիշեն 13փ. 2 նրբ տ.3
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220483331603000
ՀՎՀՀ 09215986

Գ. Չթրյան

Կ. Տ

Մ. Դադունց

Կ. Տ

Հավելված թիվ 1
 << 20> ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<Բ-ԲՄԱՇՁԲ-18/71>> գնման պայմանագրի

**Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման
 աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հազ. դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4		
	Արտաշիսյան փող. շենք 73/1				
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				
1	Ծածկի սալի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.2300	15.1100	3.4753
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խողանակներով	մ2	3.8800	0.2100	0.8148
3	Կախովի պատշգամբի ճաքերը մաքրել և ներարկել պոլիմեր ցեմենտային լուծույթ	տեղ	10.0000	0.0180	0.1800
4	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի շաղափում Ф 24, L=300մմ	հատ	10.0000	0.2600	2.6000
5	խարսխային ամրանային ձողերի տեղադրում անցքերի մեջ Ø10A500C	տ	0.0030	318.1840	0.9546
6	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմեր ցեմենտային շաղախով	հատ	10.0000	1.3760	13.7600
7	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ø 5Bp-1 p.150x150 մմ	տ	0.0080	480.2520	3.8420
8	Ծածկի սալի տորկրետացում 50մմ հաստությամբ մանրահատիկ բետոնով	մ2	3.8800	4.7780	18.5386
9	Բետոն մանրահատիկ B15	մ3	0.2300	23.0360	5.2983
10	Ց/ա սվաղ ցանցով կողքերի և տակի հատվածում	մ2	3.8800	2.5920	10.0570
11	Կախովի պատշգամբի ներկում կողքերի և տակի հատվածում	մ2	3.8800	1.2420	4.8190
12	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	2.8000	0.9000	2.5200
13	Աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	1.9180	30.6880
	Բագրատունյաց փող. շենք 35 / 4 պատշգամբ/				0.0000
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	Ծածկի սալի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	1.0000	15.1100	15.1100
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խողանակներով	մ2	16.9600	0.2100	3.5616

3	Կախովի պատշգամբի ճաքերը մաքրել և ներարկել պոլիմեր ցեմենտային լուծույթ	տեղ	32.0000	0.0180	0.5760
4	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի շաղափում Ф 24, L=300մմ	հաս	32.0000	0.2600	8.3200
5	խարսխային ամրանային ձողերի տեղադրում անցքերի մեջ Ø10A500C	տ	0.0080	318.1840	2.5455
6	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմեր ցեմենտային շաղախով	հաս	32.0000	1.3760	44.0320
7	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ø 5Bp-1 p.150x150 մմ	տ	0.0360	480.2520	17.2891
8	Շածկի սալի տորկրետացում 50մմ հաստությամբ մանրահատիկ բետոնով	մ2	16.9600	4.7780	81.0349
9	Բետոն մանրահատիկ B15	մ3	1.0000	23.0360	23.0360
10	Ց/ա սվաղ ցանցով կողքերի և տակի հատվածում	մ2	16.9600	2.5920	43.9603
11	Կախովի պատշգամբի ներկում կողքերի և տակի հատվածում	մ2	16.9600	1.2420	21.0643
12	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	12.8000	0.9000	11.5200
13	Աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	2.0000	2.1510	4.3020
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	64.0000	1.9180	122.7520
	Բազրատունյաց փող. շենք 29. Բն. 21				0.0000
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	Շածկի սալի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.4900	15.1100	7.4039
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խոզանակներով	մ2	3.0200	0.2100	0.6342
3	Կախովի պատշգամբի ճաքերը մաքրել և ներարկել պոլիմեր ցեմենտային լուծույթ	տեղ	10.0000	0.0180	0.1800
4	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի շաղափում Ф 24, L=300մմ	հաս	10.0000	0.2600	2.6000
5	խարսխային ամրանային ձողերի տեղադրում անցքերի մեջ Ø10A500C	տ	0.0030	318.1840	0.9546
6	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմեր ցեմենտային շաղախով	հաս	10.0000	1.3760	13.7600
7	Ամրանային ցանցի տեղադրում Ø 5Bp-1 p.150x150 մմ	տ	0.0060	480.2520	2.8815
8	Շածկի սալի տորկրետացում 50մմ հաստությամբ մանրահատիկ բետոնով	մ2	3.0200	1.7780	5.3696
9	Բետոն մանրահատիկ B15	մ3	0.4900	23.0360	11.2876
10	Ց/ա սվաղ ցանցով կողքերի և տակի հատվածում	մ2	3.0200	2.5920	7.8278
11	Կախովի պատշգամբի ներկում կողքերի և տակի հատվածում	մ2	3.0200	1.2420	3.7508
12	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	2.1600	0.9000	1.9440
13	Աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	1.9180	30.6880
	Բազրատունյաց փող. շենք 11ա. Բն. 43				0.0000
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	Շածկի սալի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.1500	15.1100	2.2665
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խոզանակներով	մ2	2.5200	0.2100	0.5292

3	Կախովի պատշգամբի ճաքերը մաքրել և ներարկել պոլիմեր ցեմենտային լուծույթ	տեղ	10.0000	0.0180	0.1800
4	Գոյություն ունեցող պատերի մեջ անցքերի շաղախում $\Phi 24$, L=300մմ	հատ	10.0000	0.2600	2.6000
5	խարսխային ամրանային ձողերի տեղադրում անցքերի մեջ $\delta 10A500C$	տ	0.0030	318.1840	0.9546
6	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմեր ցեմենտային շաղախով	հատ	10.0000	1.3760	13.7600
7	Ամրանային ցանցի տեղադրում $\delta 5Bp-1$ p.150x150 մմ	տ	0.0060	480.2520	2.8815
8	Շածկի սայի տորկրեստացում 50մմ հաստությամբ մանրահատիկ բետոնով	մ2	2.5200	4.7780	12.0406
9	Բետոն մանրահատիկ B15	մ3	0.1500	23.0360	3.4554
10	Ց/ա սվաղ ցանցով կողքերի և տակի հատվածում	մ2	2.5200	2.5920	6.5318
11	Կախովի պատշգամբի ներկում կողքերի և տակի հատվածում	մ2	2.5200	1.2420	3.1298
12	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	1.7600	0.9000	1.5840
13	Աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	1.9180	30.6880
	Եղբայրության փող. շենք 7 բն.36				0.0000
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	Շածկած սայի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.2900	15.1100	4.3819
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խոզանակով	մ2	3.5000	0.2010	0.7035
3	Խորշերի բացում պատերում 350x250x160հ	հատ	3.0000	2.2400	6.7200
4	Աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
	Նորոգման աշխատանքներ				0.0000
5	Պողպատե [16 հեծանների մոնտաժ	տ	0.0582	379.3070	22.0757
6	Պողպատե 116 երկտավրի մոնտաժ	տ	0.0160	400.0250	6.4004
7	Մետաղական անկյունակի մոնտաժ 50x5մմ	տ	0.0060	373.9770	2.2439
8	Մետաղական շվելոային հեծանների և տավրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.0800	7.5950	0.6076
9	Մոտաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ	տ	0.0800	45.3670	3.6294
10	Միաձույլ պատշգամբի ՊՄ-1 բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.2900	38.2510	11.0928
11	Ամրան $\delta 12A500C$	տ	0.0330	240.5880	7.9394
12	Ց/ա սվաղ ցանցով կողքերի և տակի հատվածում	մ2	2.6800	2.7700	7.4236
13	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	1.9000	0.9000	1.7100
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	1.9180	30.6880
	Բազրատունյաց փող. շենք 29 բն.4				0.0000
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	Շածկած սայի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.2900	15.1100	4.3819
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խոզանակով	մ2	3.5000	0.2100	0.7350
3	Խորշերի բացում պատերում 350x250x160հ	հատ	3.0000	2.2400	6.7200
4	Աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
	Նորոգման աշխատանքներ				0.0000
5	Պողպատե [16 հեծանների մոնտաժ	տ	0.0582	379.3070	22.0757


6	Պողպատե 116 երկտավրի մոնտաժ	տ	0.0160	400.0250	6.4004
7	Մետաղական անկյունակի մոնտաժ 50x5մմ	տ	0.0060	373.9770	2.2439
8	Մետաղական շվելեռային հեծանների և տավրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.0800	7.5950	0.6076
9	Մոտաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ	տ	0.0800	45.3670	3.6294
10	Միաձույլ պատշգամբի ՊՄ-1 բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.2900	38.2510	11.0928
11	Ամրան 012A500C	տ	0.0330	240.5880	7.9394
12	Ց/ա սվաղ ցանցով կողբերի և տակի հատվածում	մ2	2.1200	2.7700	5.8724
13	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	1.4400	0.9000	1.2960
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	1.9180	30.6880
	Արտաշիսյան փող. շենք 73/2				0.0000
1	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
2	Մածկած սալի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.4700	15.1100	7.1017
3	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խողանակով	մ2	6.5000	0.2100	1.3650
4	Խորշերի բացում պատերում 350x250x160հ	հատ	3.0000	2.2400	6.7200
	Աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
	Նորոգման աշխատանքներ				0.0000
5	Պողպատե [16 հեծանների մոնտաժ	տ	0.0781	379.3070	29.6239
6	Պողպատե 116 երկտավրի մոնտաժ	տ	0.0160	400.0250	6.4004
7	Մետաղական անկյունակի մոնտաժ 50x5մմ	տ	0.0050	373.9770	1.8699
8	Մետաղական շվելեռային հեծանների և տավրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.0990	7.5950	0.7519
9	Մոտաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ	տ	0.1010	45.3670	4.5821
10	Միաձույլ պատշգամբի ՊՄ-1 բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.4700	38.2510	17.9780
11	Ամրան 012A500C	տ	0.0640	240.5880	15.3976
12	Ց/ա սվաղ ցանցով կողբերի և տակի հատվածում	մ2	3.6600	2.8570	10.4566
13	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	2.7000	0.9640	2.6028
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	1.9180	30.6880
	Եղբայրության փող. շենք 7 բն.18				0.0000
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	Մածկած սալի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.4700	15.1100	7.1017
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խողանակով	մ2	6.5000	0.2100	1.3650
3	Խորշերի բացում պատերում 350x250x160հ	հատ	3.0000	2.2400	6.7200
4	Աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
	Նորոգման աշխատանքներ				0.0000
5	Պողպատե [16 հեծանների մոնտաժ	տ	0.0724	379.3070	27.4618
6	Պողպատե 116 երկտավրի մոնտաժ	տ	0.0160	400.0250	6.4004
7	Մետաղական անկյունակի մոնտաժ 50x5մմ	տ	0.0050	373.9770	1.8699
8	Մետաղական շվելեռային հեծանների և տավրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.0930	7.5950	0.7063
9	Մոտաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ	տ	0.1010	45.3670	4.5821
10	Միաձույլ պատշգամբի ՊՄ-1 բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.4700	38.2510	17.9780

11	Ամրան 012A500C	տ	0.0550	240.5880	13.2323
12	Ց/ա սվաղ ցանցով կողքերի և տակի հատվածում	մ2	3.2200	2.8570	9.1995
13	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	2.3400	0.9640	2.2558
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	2.3550	37.6800
	Չեխովի փող. շենք 42 բն.8				0.0000
	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքներ				0.0000
1	Շածկած սայի կոռոզիայի ենթարկված բետոնե շերտի քանկում	մ3	0.3800	15.1100	5.7418
2	Ամրանների մաքրում ժանգից մետաղական խոզանակով	մ2	6.5000	0.2100	1.3650
3	Խորշերի բացում պատերում 350x250x160h	հատ	3.0000	2.2400	6.7200
4	Աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 13կմ	տ	0.5000	2.1510	1.0755
	Նորոգման աշխատանքներ				0.0000
5	Պողպատե [16 հեծանների մոնտաժ	տ	0.0682	379.3070	25.8687
6	Պողպատե 116 երկտավրի մոնտաժ	տ	0.0160	400.5850	6.4094
7	Մետաղական անկյունակի մոնտաժ 50x5մմ	տ	0.0050	373.9770	1.8699
8	Մետաղական շվելեռային հեծանների և տավրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0.0900	7.6377	0.6874
9	Մոտաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժ	տ	0.1010	45.3670	4.5821
10	Միաձույլ պատշգամբի ՊՄ-1 բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.3800	38.2510	14.5354
11	Ամրան 012A500C	տ	0.0450	240.5880	10.8265
12	Ց/ա սվաղ ցանցով կողքերի և տակի հատվածում	մ2	2.6700	2.8570	7.6282
13	Ց/ավազե հարթաշերտ 30մմ հաստությամբ երկաթայնացումով	մ2	1.8900	0.9640	1.8220
14	Ավտոաշտարակի տեղադրում	ժամ	16.0000	2.0510	32.8160
	Ընդամենը				1277.4000
	ԱԱՀ	20%			255.4800
	Ընդամենը				1532.8800

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022000039
 ՀՎՀՀ 02593108


Գ. Չթրյան


 Կ. Տ

Կապալառու

ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի, Վերիշեն 13փ. 2 նրբ տ.3
 «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220483331603000
 ՀՎՀՀ 09215986

Մ. Դադունց


 Կ. Տ

Հավելված թիվ 2
 << 20 > ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-18/71>> գնման պայմանագրի


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը:	Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 30.07.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			


Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022000039
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթոյան


 Կատարողություն
 Կ.Տ

Կապալառու
 ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի, Վերիշեն 13փ. 2 նրբ տ.3
 «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220483331603000
 ՀՎՀՀ 09215986

Մ. Դադունց


 (ստորագրող(այուն))
 Կ.Տ

Հավելված N 3
 << 20 > ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/71>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*


հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45261170	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների նորոգման)	1 422 320	1 422 320	1 422 320	1 532 880	1 532 880	1 532 880	1 532 880	1 532 880	1 532 880	1 532 880	1 532 880

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900022000039
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան


 Կ. Տ

Կապալառու

«ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
 ՀՀ Սյունիքի, Վերիշեն 13փ. 2 նրբ տ.3
 «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220483331603000
 ՀՎՀՀ 09215986

Մ. Դադունց


 Կ. Տ

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
 Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N
 եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում
 են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց	Աշխատանքն ընդունեց
_____	_____
ստորագրություն	ստորագրություն
_____	_____
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
Կ.Տ.	Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/71»
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

«20» ապրիլի 2018թ.**

ք. Երևան

«ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Մարատ Դադունցի անձնագիր AK 0467738 տրվել 24.03.2010 թ 001 կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/71 * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
կատվիրատուի անվանումը
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեֆորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի, Վերիշեն 13փ. 2 նրբ տ.3
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220483331603000
ՀԿՀՀ 09215986

Մ. Դադունց _____
(ստորագրություն)

Կ. Տ

1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N (պայմանագրի կապարման ապահովում)	
2.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3.	Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ	
4.	Վճարողի բանկը՝ «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ	
5.	Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 220483331603000	
6.	Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 09215986	
7.	Վճարողի ՀԾՀ՝	
8.	Շահառու՝	Երևանի քաղաքապետարան
9.	Շահառուի ՀՎՀՀ՝	02593108
10.	Շահառուի բանկը՝	Կենտրոնական գանձապետարան
11.	Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/	900015211429
12.	Գումարը թվերով և բառերով՝ 153288.0 /հարյուր հիսուներեք հազար երկու հարյուրութսունութ/	
13.	Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14.	Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կապարման ապահովում	
15.	Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/71	
16.	Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17.	կից՝ էջ	
19.ա.	Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
	/ _____ /	Մ. Դադունց / _____ /
	/ _____ /	/ _____ /
19.բ.	Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից	
20.ա.	/ _____ /	21.ա. / _____ /
	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
20.բ.	Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝	"___" ___ 20___թ.

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պատտադրո»