

Վեդու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ.Բարսեղյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մետադոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Բաղդամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել լսույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Կասյան 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, Արարատյան 38, 40 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներում խաղահրապարակների և Արարատյան 55 հասցեում գտնվող պուրակի բարեկարգման » աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվի ն համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է **30 հոկտեմբերի 2021թ.:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունքունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված տույժը: 6.2

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և համապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանել վճարվելու պահանջներին և հատուցվելու ցանցում միտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը առնում է ավելի հայտանհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին հատուցվելու ցանցում միտ ժամկետները:

3.1.5

Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետևողական պահանջները կայացնելու աշխիքային ժամկետ

3.1.6 Լիազորելայլանձի՝

աշխատանքի հրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն հրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջելի բենհանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով կարգով.

3.2.2

Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), ինչպես նաև ազդեցությունները վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ժամկետն անցնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի հրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի

1.3

կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին հրավումնքունի՝

3.3.1 Պայմանագրի

1.3

աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված ժամկետում 5.1

կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի

5.4

կետում նշված ժամկետներին խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու բեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 20 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել

աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները,

եթե դրանք են հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման տաժախին աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոնների նույնի կերպ կան պայմաններին համապատասխան, կատարելի կողմից մոնիտորինգի և սարքավորման (էլեկտրական, ջրուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4

Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջներին կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ գործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները պահանջներին արավորի ետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի

1.3

կետում նշված ժամկետը

(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը)

խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և նյութապահանջները և կատարված օրվա համարված արել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի

3.1.4

կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել

աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ նաև կացման գործընթացը կսկսվի և եպքում դրան սինսախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակա թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել նախատեսված աշխատանքներ:

4.6

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կառուցված պահպանված)

համապատասխանությունը պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում:

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 47120000 (քառասունյոթ միլիոն հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը նախատեսված է Կապալառուի ցուցաբերած շրջանակում օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ներթափանցող և սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի

3.1.3

կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից
ինչպես նաև

3.1.4

աշխատանքը ընդունվելու, կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի

6.2

և

6.3

կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի

5.3

կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուին կատարվող օրացուցային ցուցաբերած աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ներթափանցող և սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6

Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերին իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերին

(կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չհազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելու ցիտո, եթե դա եղել է անհաղթահարելի օժիզացության հետևանքով, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների կատարելալն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ օժիզացությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն օժիզվելուց մտնում Կողմերի ստորագրման պահից գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների զրոյացման վրա կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր կնքված հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ մասին: Առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ կառուցված կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են: Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պատասխանատվությունների մասին կնքված հետևանքով կամ ամբողջությամբ կատարման դեպքում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Կասյան 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, Արարատյան 38, 40 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներում խաղահրապարակների և Արարատյան 55 հասցեում գտնվող պուրակի բարեկարգման աշխատանքներ

h/h	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/
h/h	Основание	Наименование работ	Един.	Количество	Стоимость единицы /тыс. драм/	Общая стоимость /тыс. драм/
			Измер			
1	2	3	4	5	6	7
Նախահաշիվ 1-1						
Смета 1-1						
քանդման աշխատանքներ						
разборочные работы						
1	46-77	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	4	62,522	250,086
		разборка бетонных фундаментов	м ³			
2	9-122	Մետաղական Ցանկապատի ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	տ	0,25	51,995	12,999
	q=0,6, 0,7	Разборка метал.ограждения	т			
3	27-33	Ասֆալտորետոնի շերտի քանդում	մ ²	19	5,671	107,743
		разборка асфальтобетона	м ²			
4	1-1593	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով	մ ³	23,76	0,911	21,649
		Погрузка мусора	м ³			
5	զնաց.3	Շին աղբի Տեղափոխում 10կմ	տ	11,69	3,153	36,859
		Вывоз мусора на расс.10км	т			
Բետոնե Ցանկապատ						
Бетонное ограждение						
1	1-961	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	3,5	3,165	11,078
		Разработка грунта вручную	м ³			
2	1-1587	3-րդ կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով	մ ³	7,5	0,683	5,125

		բարձումով ա-մեքենաներ				
		Разработка грунта экскаватором спогрузкой на автомобили	մ ³			
3	գնաց.3	Գրունտի տեղափոխում 10կմ	տ	18,7	3,153	58,962
		Вывоз грунта на расс.10км	т			
4	июн.21	Բուտոբետոննե հիմքի իրականացում բետոնով В-7.5	մ ³	16	44,371	709,929
		У-во бутобетонных фундаментов	մ ³			
5	11.июн	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ ³	2,2	21,328	46,922
		У-во оснований под фундаменты щебеночных	մ ³			
6	6-106	Ե/բետոննե սյան իրականացում В20 բետոնով	մ ³	1	121,039	121,039
		Ж/б колонна	մ ³			
7	ինֆ.տեղ.	Ամրան Ф14	տ	0,14	736,352	103,089
		Арматур А500с	т			
8	ինֆ.տեղ.	Ամրան Ф8	տ	0,06	761,565	45,694
		Арматура Ас1	т			
9	9-180	Մետաղական խողովակներից Ցանկապատի և դրնակի իրականացում	կգ	213,4	0,168	35,818
		Ограждения из металлических труб	кг			
10	ինֆ.տեղ.	Պողպատե խողովակ 60*60*3	զճմ	12,6	5,299	66,768
		Труба	пм			
11	ինֆ.տեղ.	Պողպատե խողովակ 30*30*2	զճմ	92	1,331	122,430
		Труба	пм			
12	33-763	Մետաղական մասերի յուղաներկում	տ	0,21	79,078	16,606
		Окраска	т			
13	ինֆ.տեղ.	Ծխնի	հատ	2	2,721	5,443
		Петля	шт			
14	ինֆ.տեղ.	Կողպեր	հատ	1	6,258	6,258
		Замок	шт			
15	мар.40	Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆ քարով	մ ³	10,12	34,204	346,145
		Кладка стен из туфа п/ф	մ ³			
16	13-150	Երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ Облицовка стен базальтовыми плитами толщиной 30 мм	մ ²	53	26,735	1416,957
			մ ²			

17	13-132	Թասակի երեսապատում բազալտե 50մմ հաստ. սալերով	մ ²	6,75	25,836	174,392
		Устройство калпаков базальтовых 50 мм	м ²			
18	15-224	Պատերի դեկորատիվ սվաղի իրականացում	մ ²	10	4,831	48,315
		Штукатурка стен декоративным раствором	м ²			
19	14-345	Պատերի ներկում ճակատային ներկով մածկապատումով	մ ²	10	1,223	12,229
	14-380	Окраска стен фасадной краской	м ²			
20	окт.35	Մետաղական կոնստրուկցիաների երեսապատում փայտե դետալներով	մ ²	59,8	0,528	31,545
		Облицовка металлических конструкции деревянными деталями	м ²			
21	ինֆ.տեղ.	Փայտանյութ 40x100		2,018	196,700	396,941
		Бруски	մ ³			
			м ³			
22	15-623	Փայտե դետալների լաքապատում պաշտպանիչ լաքով	մ ²	34,2	1,702	58,222
		Покрытие деревянных деталей лаком	м ²			
23	9-244	Պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղի իրականացում մետաղական ցանկապատի վրա ԿՊ-25 0.5	մ ²	17	10,131	172,219
		Покрытие из профнастиля КП25 0.5 на ограждения	м ²			

Հատակներ

Полы

1	11.июн	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ ³	15,84	21,328	337,837
		У-во оснований под фундаменты щебеночных	м ³			
2	11.ноя	Բետոնե հատակների իրականացում В-12.5 դասի բետոնից	մ ³	15,84	53,710	850,764
		Полы из бетона В-12.5	м ³			
3	27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 չափի Устройство бетонных бортовых камней 150-300	գծմ	32,9	12,372	407,053
			пм			
4	июн.90	Բետոնե միաձուլ եզրաքարերի	մ ³	0,97	62,689	60,809

		պատրաստում B-12.5 դասի				
		Устройство бетонных монолитных бортовых камней B-12.5 դասի	մ ³			
5	27-19	Ավազե շերտի իրականացում հատակների տակ Устройство подстиляющих слоёв из песка	մ ³	5,415	5,083	27,526
			մ ³			
6	27-19	Շապույտ ավազի շերտի իրականացում 200 մմ	մ ³	5,7	7,073	40,318
		Устройство слоя из синего песка 200 мм	մ ³			
7	1-1581	Սևահողի բարձում ա-ինքնաթափեր	մ ³	4,95	0,623	3,086
		Погрузка грунта на а/м	մ ³			
8	գնաց.3	Սևահողի բերում շինհրապարակ 7 կմ ից	տ	5,94	2,398	14,243
		Перевозка грунта на стройплощадку 7км	т			
9	48-214	խտածածկի սերմերի ցանում Устройство газонов	մ ²	33	0,719	23,738
			մ ²			
10	11-104	Քարե հատակների իրականացում բազալտե խորանարդներով 100x100x50 մմ ավազե շերտի վրա	մ ²	36,1	19,194	692,906
		Устройство каменных полов базальтовыми кубиками 100-100-50 мм на печаной основе	մ ²			
11	5-127	Ռետինե հատակ /նախահիմքի հետ միասին/ Rubblex Standart 1000x1000x5 մմ/կամ համարժեք/	մ ²	143,4	13,344	1913,463
	կիրառելի	Резиновэ полы /вместе с грунтовкой/ Rubblex Standart 1000x1000x5 մմ	մ ²			

Հորիզոնական ճոճանակ

1	9-209	Խաղասարքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,091	222,464	20,244
		Устройство Металлического каркаса	т			
2	շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 80x40x3մմ	գծմ	12,8	4,076	52,175
		Квадратная труба	пм			
3	շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 40x20x2մմ	գծմ	8,6	1,331	11,445

		Квадратная труба	մմ			
4	շուկա	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ20x2.5մմ	զծմ	7	0,959	6,714
		труба	մմ			
5	33-82	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում	տ	0,091	26,735	2,433
		Масленная окраска 2 раза	т			
6	շուկա	Առածգալալ	հատ	4	5,719	22,875
		Пружина	ՄՏ			
7	շուկա	Լիսեր	հատ	2	16,245	32,490
		Вал	ՄՏ			
8	շուկա	Զսպանակ	հատ	4	13,092	52,367
		Пружина	ՄՏ			
9	շուկա	Հեղյուս+պնդողակ	հատ	56	0,180	10,071
		Болт гайка	ՄՏ			
10	շուկա	Խցափակիչ /заглушка/	հատ	20	0,132	2,638
			ՄՏ			
11	окт.28	Փայտյա մասի տեղադրում 60x35մմ, L=450մմ չորսուներից, 14հատ	մ ³	0,03	268,861	8,066
		Устройство деревянных деталей 14 шт	մ ³			
12	P5-40	Փայտե մասերի հղկում	մ ²	2,4	0,959	2,302
	Կիր.	Шлифовка деревянных деталей	մ ²			
13	15-608	Փայտե տարրերի երկտակ լաքապատում	մ ²	2,4	0,875	2,100
		2слойное покрытие лаком деревянных деталей	մ ²			
14	11.июн	Խճի նախ. շերտի իրկանացում 7սմ հաստ.	մ ³	0,059	21,328	1,258
		Устройство подстиляющих слоев из щебня	մ ³			
15	06.фев	Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,32	74,343	23,790
		Устройство Бетонных фундаментов	մ ³			
16	շուկա	Ամրան Φ12A500с	կգ	1,6	0,743	1,189
		Арматура	կգ			

Պտտվող կարուսել

Вращающий карусель

1	9-209	Խաղաատրքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,283	222,464	62,957
		Устройство Металлического каркаса	т			
2	շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □40x20x2մմ	զծմ	31,5	1,331	41,919
		Квадратная труба	մմ			
3	շուկա	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ25x.2.5մմ	զծմ	2,7	1,139	3,075
		труба	մմ			

4	շուկա	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ108x4մմ	զծմ	0,7	8,080	5,656
		Труба	пм			
5	շուկա	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ76x3.5մմ	զծմ	0,9	4,951	4,456
		Труба	пм			
6	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 8 մմ	մ2	2,9	62,486	181,208
		Стальной лист	м2			
7	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 5 մմ	մ2	0,69	38,988	26,901
		Стальной лист	м2			
8	33-82	Մետաղական տարրերի երկտակ յուղաներկում	տ	0,283	26,735	7,566
		Масленая окраска 2 раза	т			
9	շուկա	Առածգակալ	հատ	2	5,719	11,437
		Пружина	ШТ			
10	շուկա	Հեղյուս+պնդողակ	հատ	64	0,180	11,509
		Болт гайка	ШТ			
11	окт.28	Փայտյա մասի տեղադրում 60x35մմ, L=450մմ չորսուներից, 32հատ	մ ³	0,02	268,861	5,377
		Устройство деревянных деталей 14 шт	м ³			
12	P5-40	Փայտե մասերի հղկում	զծմ	1,5	0,959	1,439
	Կիր.	Шлифовка деревянных деталей	пм			
13	15-608	Փայտե տարրերի երկտակ լաքապատում	զծմ	1,5	0,875	1,313
		2слойное покрытие лаком деревянных деталей	пм			
14	11.июн	Խճի նախ. շերտի իրկանացում 7սմ հաստ.	մ3	0,1	21,328	2,133
		Устройство подстиляющих слоёв из щебня	м3			
15	06.фев	Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,45	75,170	33,826
		Устройство Бетонных фундаментов	м ³			
16	06.январь	Խճի նախ. շերտի իրկանացում 7սմ հաստ.	մ3	0,2	49,873	9,975
		Устройство подстиляющих слоёв из бетона	м3			
17	ноя.55	Ց/ավազային հարթաշերտի իրկանացում 20մմ հաստ.	մ ²	2,6	1,307	3,398
		Устройство ц/п стяжки 20мм	м ²			

Մղարան Գորկա

1	сен.46	Խաղասարքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,12	205,884	24,706
		Устройство Металлического каркаса	т			
2	շուկա	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ76x3մմ	զծմ	5,5	4,268	23,474

		труба	ՓՄ			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 30x30x2մմ	զծմ	8,4	1,331	11,178
		Квадратная труба	ՓՄ			
4	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	զծմ	7	0,875	6,126
		Квадратная труба	ՓՄ			
5	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 10x10x1մմ	զծմ	20,8	0,360	7,481
		Квадратная труба	ՓՄ			
6	շուկա	Վլոր կտրվածքի խողովակ Φ 25x2մմ	զծմ	42,6	1,379	58,733
		труба	ՓՄ			
7	окт.28	Տախտակ 1.0մ2 /0.25x0.03, L=1.0մ/, 4 հատ	վ ³	0,283	268,861	76,088
		Древесина	մ ³			
8	շուկա	Մետաղական թիթեղ — 70x4, L=300մմ	վ2	0,02	31,351	0,627
		Стальной лист	մ2			
9	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,12	26,735	3,208
		Масленная окраска 2 раза	т			
10	15-563	Փայտե տարրերի յուղաներկում	վ2	1	1,762	1,762
		Масленная окраска 2 раза	մ2			
11	7-668	Պլաստմասսե սղահարթակ, L=2.5մ, 1 հատ Пласмасовая горка	հատ	1	83,946	83,946
			ՍՄ			
12	1-961	Բնահողի կտրում ձեռքով	վ ³	0,16	3,165	0,506
		Разработка грунта вручную	մ ³			
13	11.июн	Խճի նախ. շերտի իրկանացում 7սմ հաստ.	վ ³	0,038	21,328	0,810
		Устройство подстиляющих слоёв из щебня	մ ³			
14	06.фев	Հիմքի իրականացում В15 դասի բետոնով	վ ³	0,13	77,448	10,068
		Устройство Бетонных фундаментов	մ ³			
15	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	զծմ	1,72	0,875	1,505
		Квадратная труба	ՓՄ			
16	շուկա	Վլոր կտրվածքի խողովակ Φ 25x2մմ	զծմ	1,13	0,959	1,084
		Труба	ՓՄ			

Աղբաման Мусорное ведро

1	сен.46	Աղբամանի մետաղական հիմնակմնախքի պատրաստում	տ	0,03	205,884	6,177
		Устройство Металлического каркаса	т			
2	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	զծմ	5,6	1,331	7,452

		Квадратная труба	пм			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 10x10x1մմ	զծմ	3	0,360	1,079
		Квадратная труба	пм			
4	ինՖ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2 մմ	մ2	1,34	16,700	22,379
		Стальной лист	м2			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,031	26,735	0,829
		Масленная окраска 2 раза	т			
6	06.фев	Հիմքի իրականացում В15 դասի բետոնով	մ ³	0,21	75,170	15,786
		Устройство Бетонных фундаментов	м ³			

Ճոճանակ Качели

1	сен.46	Խաղասարքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,23	205,884	47,353
		Устройство Металлического каркаса	т			
2	շուկա	Կլոր կտրվածքի խողովակ Փ60x3մմ	զծմ	7,2	3,153	22,702
		Труба	пм			
3	շուկա	Օղակ Փ120xՓ10	հատ	4	2,086	8,344
		Петля	ШТ			
4	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x25x3մմ	զծմ	4,8	3,201	15,365
		Квадратная труба	пм			
5	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 100x100x4մմ	զծմ	12,8	11,761	150,541
		Квадратная труба	пм			
6	ինՖ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 4 մմ	մ2	0,03	31,351	0,941
		Стальной лист	м2			
7	ինՖ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 8 մմ	մ2	0,36	62,486	22,495
		Стальной лист	м2			
8	շուկա	Շղթա	զծմ	29,2	1,846	53,911
		Цепь	пм			
9	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,225	26,735	6,015
		Масленная окраска 2 раза	т			
10	окт.28	Տախտակ 50x50	մ3	0,045	249,211	11,215
		Бруски	м3			

Մետաղական տաղավար Беседка металлическая

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ3	1,16	3,165	3,671
		Разработка грунта вручную	м3			
2	сен.46	Տաղավար՝ մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,38	205,884	78,236
		Устройство Металлического каркаса	т			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x50x2մմ	զծմ	41,8	2,254	94,213

4	շուկա	Ամրան Φ12A500с	կգ	20,7	0,743	15,386
		Арматура	кг			
5	շուկա	Ամրան Φ18A500с	կգ	25,9	0,731	18,941
		Арматура	кг			
6	շուկա	Ամրան Φ6A240	կգ	11,4	0,767	8,747
		Арматура	кг			
7	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2 մմ	մ ²	0,03	16,700	0,501
		Стальной лист	м ²			
8	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 10 մմ	մ ²	0,36	78,706	28,334
		Стальной лист	м ²			
9	33-82	Սետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,38	26,735	10,159
		Масленая окраска 2 раза	т			
10	11.июн	Խճի նախ. շերտի իրականացում 7սմ հաստ.	մ ³	0,04	21,328	0,853
		Устройство подстиляющих слоёв из щебня	м ³			
11	06.фев	Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,95	77,448	73,575
		Устройство Бетонных фундаментов	м ³			
12	,9-24	Պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղի իրականացում մետաղական տաղավարի վրա ԿՊ-25 0.5	մ ²	7,15	9,088	64,976
		Покрытие из профнастиля КП25 0.5 на кровлю беседки				

Խաղասարք տուրնիկ Турник

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	0,461	3,165	1,459
		Разработка грунта вручну	м ³			
2	сен.46	Խաղասարքի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,15	205,884	30,883
		Устройство Металлического каркаса	т			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □50x50x2մմ	զծմ	11	2,254	24,793
		Квадратная труба	пм			
4	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □50x30x2մմ	զծմ	5	1,894	9,471
		Квадратная труба	пм			
5	շուկա	Ամրան Φ12A500с	կգ	17,1	0,743	12,711
		Арматура	кг			
6	շուկա	Ամրան Φ18A500с	կգ	13	0,731	9,507
		Арматура	кг			
7	շուկա	Ամրան Φ6A240	կգ	8,6	0,767	6,599
		Арматура	кг			
8	շուկա	Կլոր կտրվածքի խողովակ Φ20x2.5մմ	զծմ	13	0,959	12,468
		Труба	пм			
9	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2 մմ	մ ²	1,28	16,700	21,377

		Стальной лист	m2			
10	ինՖ.տեղ.	Պողպատե Թիթեղ 10 մմ	մ ²	8	78,706	629,652
		Стальной лист	m2			
11	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,148	26,735	3,957
		Масленая окраска 2 раза	т			
12	11.июн	Խճի նախ. շերտի իրականացում հաստ.	մ ³	0,19	21,328	4,052
		Устройство подстиляющих слоёв из щебня	м ³			
13	06.фев	Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,77	77,448	59,635
		Устройство Бетонных фундаментов	м ³			

Լստարան Скамейка

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	0,099	3,165	0,313
		Разработка грунта вручную	м ³			
2	сен.46	Մ»i³Ö³i³Y հիմնականախքի պատրաստում	տ	0,056	205,884	11,529
		Устройство Металлического каркаса	т			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x30x2մմ	զծմ	23,1	1,894	43,757
		Квадратная труба	пм			
4	շուկա	Ամրան Ф12A500с	կգ	1,1	0,743	0,818
		Арматура	кг			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,056	26,735	1,497
		Масленая окраска 2 раза	т			
6	окт.28	Փայտյա մասի տեղադրում	մ ³	0,07	268,861	18,820
		Устройство деревянных деталей	м ³			
7	P5-40	Փայտե մասերի հղկում	մ ²	6,3	0,959	6,042
	Կիր.	Шлифовка деревянных деталей	м ²			
8	15-608	Փայտե տարրերի երկտակ լաքապատում	մ ²	6,3	0,875	5,514
		2слойное покрытие лаком деревянных деталей	м ²			

**Արտաքին լուսավորություն
Наужное освещение**

1	1-1551	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում կողիցք մեխանիզմով	մ ³	6,21	0,755	4,690
		Разработка грунта механизмом 3-й группы				
2	19-235	Ավազե շերտի իրականացում հատակների տակ Устройство подстиляющих слоёв из песка	մ ³	1	6,558	6,558

3	1-969	Ետլիցք ավազակոպճով	մ ³	5,21	4,903	25,547
		Обратная засыпка пескощебнем				
4	8-417-7	խողովակ վինիլպլաստե Ф50ՍՍ	գծմ	20	0,815	16,305
		Труба винилопластовая				
5	8-141-1	ABBГ 2x10մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/ Монтаж кабеля /подземный/	գծմ	20	0,659	13,188
6	շուկա	Ազդանշանային ժապավեն Сигналня лента	գծմ	20	0,048	0,959
7	1-961	Բնահողի կտրում ձեռքով Разработка грунта вручную	մ ³ м ³	2,42	3,165	7,659
8	1-1593	Ավելնորդ գրունտի բարձում ա մեքենա Погрузка грунта на а/м	մ ³ м ³	1,22	0,911	1,112
9	գնաց.3	Նույնի Տեղափոխում 10կմ Перевозка 10 км	տ т	2,32	3,153	7,315
10	11.июн	Խճի նախ. շերտի իրկանացում հաստ. Устройство подстиляющих слоёв из щебня	մ ³ м ³	0,2	21,328	4,266
11	06.фев	Լուսատուների հիմքերի իրականացում В-15 դասի Устройство фундаментов светильников	մ ³ м ³	1,02	77,448	78,997
12	շուկա	Ամրան Ф14А500с Арматура	կգ кг	18,4	0,731	13,456
13	33-621	Լուսավորության հենապան պատրաստում Устройство столбов светильников	կ-տ	2	16,065	32,130
14	շուկա	Վլոր կտրվածքի խողովակ Ф114x4մմ Труба	գծմ мм	1,4	10,466	14,653
15	շուկա	Վլոր կտրվածքի խողովակ Ф102x4մմ Труба	գծմ мм	13,6	7,577	103,046
16	շուկա	Վլոր կտրվածքի խողովակ Ф40x3մմ Труба	գծմ мм	2,4	2,494	5,985
17	8-370-3	LED լուսատու 30վտ 4500k ЛЕД светильник 30 Вт 4500 К	հատ шт	2	45,641	91,283
18	8-141-1	ABBГ 2x2.5մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/ Монтаж кабеля /подземный/	գծմ	19,2	0,360	6,906
19	8-471-1	Հողանցիչ պողպատե անկյունակով 50x50x5	հատ	6	4,879	29,277

		Заземление стальными уголками	ՄՏ			
20	շուկա	շերտապողպատ 40x3	կգ	15,08	0,707	10,667
		Полосовая	կգ			
21	8-544-1	Բաժանիչ տուփ /մետաղական/	հատ	2	6,678	13,356
		распределительная коробка металлическая	ՄՏ			
22	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	2	7,157	14,315
		Автоматический выключатель	ՄՏ			
		Итого				11997,508

Նախահաշիվ 1-2

Смета 1-2

քանդման աշխատանքներ

разборочные работы

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	7,82	3,165	24,751
		Разработка грунта вручную 3-й группы	м ³			
2	1-1655	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	391	0,072	28,126
		Планировка участка бульдозером	м ²			
3	46-105	Բետոնե սալիկների քանդում հատակներից	մ ²	205	0,551	113,054
		Разборка бетонных плит полов	м ²			
4	9-122	Մետաղական խաղասարքերի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	տ	0,7	51,995	36,397
	գ=0,6, 0,7	Демонтаж металлических игровых устройств	т			
5	27-36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	գծմ	32	1,271	40,666
		Разборка бетонных бортовых казней	пм			
6	46-96	Պրոֆիլավոր թիթեղի քանդում շվարքարանի վրայից	մ ²	19	0,144	2,733
		Разборка профнастиля	м ²			
7	1-1593	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով	մ ³	98	0,911	89,293
		Погрузка мусора	м ³			
8	գնաց.3	Շին աղբի Տեղափոխում 10կմ	տ	168	3,153	529,713
		Вывоз мусора на расс.10км	т			

Հատակներ Полы

1	11.июн	Բազալտե խիճ տողանումով	մ ³	13,53	21,328	288,569
---	--------	------------------------	----------------	-------	--------	---------

		У-во оснований под фундаменты щебеночных	м ³			
5	27-19	Ավազե շերտի իրականացում տոմետի տակ 50 մմ	մ ³	6,765	5,083	34,388
		Подстиляющий слой из песка	м ³			
3	27-175	Տումետե սալիկների իրականացում 40 մմ գունավոր	մ ²	135,3	7,589	1026,780
		Устройство брусчатки цветной				
3	27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 չափսի	գծմ	75,9	12,372	939,069
		Устройство бетонных бортовых камней 150-300	пм			
3	27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200 չափսի	գծմ	59,6	5,299	315,823
		Устройство бетонных бортовых камней 80-200	пм			
5	27-20	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 120 մմ	մ ³	19,002	5,311	100,920
		Устройство Пескощебня	м ³			
6	27-19	Չարմիր խարամի շերտի իրականացում 200 մմ	մ ³	31,67	3,249	102,895
		Шлаковый слой 200мм	м ³			
7	1-1581	Սևահողի բարձում ա-ինքնաթափեր	մ ³	16	0,623	9,975
		Погрузка грунта на а/м	м ³			
8	զնաց.3	Սևահողի բերում շինհրապարակ 7 կմ ից	տ	19,2	2,398	46,037
		Перевозка грунта на стройплощадку 7км	т			
9	48-214	խոտածածկի սերմերի ցանում Устройство газонов	մ ²	79,98	0,719	57,532
			м ²			

Մետաղական բազրիք

Металлические перилы

1	9-209	Ցանկապատի մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում	տ	1,036	222,464	230,473
		Монтаж металлических конструкции	т			
2	շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x25x3մմ	գծմ	212,3	3,201	679,575
		Квадратная труба	пм			
3	շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 25x25x2մմ	գծմ	8,6	1,175	10,104
			пм			
6	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 8 մմ	մ ²	2,38	62,486	148,716
		Стальной лист	м ²			
7	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 4 մմ	մ ²	0,29	31,351	9,092

		Стальной лист	м2			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	1,036	26,735	27,697
		Масленая окраска 2 раза	т			
14	11.июн	Խճի նախ. շերտի իրականացում հաստ.	մ ³	0,342	21,328	7,294
		Устройство подстиляющих слоёв из щебня	м ³			
15	06.фев	Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1,03	71,261	73,399
		Устройство Бетонных фундаментов	м ³			

Շվաքարան Բеседка

1	сен.50	Շվաքարանի մետաղական կմախքի վերանորոգում	տ	0,035	932,597	32,641
		Ремонт металлических конструкции беседки	т			
9	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,18	26,735	4,812
		Масленая окраска 2 раза	т			
23	сен.24	Պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղի իրականացում Շվաքարանի վրա ԿՊ-25 0.5 մմ	մ ²	19	9,088	172,663
		Покрытие из профнастиля КП25 0.5				

Աղբաման Կорытное ведро

1	сен.46	Աղբամանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,03	205,884	6,177
		Устройство Металлического каркаса	т			
2	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □30x30x2մմ	զծմ	5,6	0,024	0,134
		Квадратная труба	пм			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □10x10x1մմ	զծմ	3	0,959	2,877
		Квадратная труба	пм			
4	ինֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ 2 մմ	մ2	1,34	16,700	22,379
		Стальной лист	м2			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,031	26,735	0,829
		Масленая окраска 2 раза	т			
6	06.фев	Հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,21	75,170	15,786
		Устройство Бетонных фундаментов	м ³			

Նստարան

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ3	0,198	3,165	0,627
		Разработка грунта вручную	м3			
2	сен.46	Մ»ԻՅՕՅԻՅ հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,111	205,884	22,853

		Устройство Металлического каркаса	т			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x30x2մմ	զծմ	46,1	1,894	87,324
		Квадратная труба	пм			
4	շուկա	Ամրան $\Phi 12A500c$	կգ	2,1	0,743	1,561
		Арматура	кг			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,198	26,735	5,294
		Масленная окраска 2 раза	т			
6	окт.28	Փայտյա մասի տեղադրում	մ ³	0,14	268,861	37,641
		Устройство деревянных деталей	м ³			
7	P5-40	Փայտե մասերի հղկում	մ ²	12,6	0,959	12,085
	կիր.	Шлифовка деревянных деталей	м ²			
8	15-608	Փայտե տարրերի երկտակ լաքապատում	մ ²	12,6	0,875	11,027
		2слойное покрытие лаком деревянных деталей	м ²			
Ընդամենը					0	5409,779
		Խաղասարք Արթուրի աշտարակ	հատ	1	3215,073	3215,073
		Игровая площадка Артура	шт			
		Ընդամենը				8624,852

Նախահաշիվ 1-3

քանդման աշխատանքներ

разборочные работы

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով 3-րդ կարգի	մ ³	17,5	3,165	55,388
		Разработка грунта вручную 3-й группы	м ³			
2	46-105	Բետոնե սալիկների քանդում հատակներից	մ ²	325,3	0,551	179,398
		Разборка бетонных плит полов	м ²			
3	27-36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զծմ	141	1,271	179,185
		Разборка бетонных бортовых казмей	пм			
4	1-1593	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով	մ ³	43,35	0,911	39,498
		Погрузка мусора	м ³			
5	զնաց.3	Շին աղբի Տեղափոխում 10կմ	տ	91,02	3,153	286,991
		Вывоз мусора на расс.10км	т			

Ե/Բետոնե ջրավազան

Ж/Б бассейн

1	1-961	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	6,66	3,165	21,079
---	-------	--------------------------------------	----------------	------	-------	--------

			մ ³			
2	զնաց.3	Գրունտի տեղափոխում 10կմ	տ	12,65	3,693	46,711
		Вывоз грунта на расс.10км	т			
3	11.июн	Բազալտե խիճ տոփանումով	ւ ³	2,22	21,328	47,348
		У-во оснований под фундаменты щебеночных	մ ³			
4	6-226	Ե/բ ջրավազանի իրականացում В-15 W4 դասի բետոնից	ւ ³	5,9	89,101	525,695
		Устройство ж/б бассейна из бетона В-15 W4	մ ³			
5	ինֆ.տեղ.	ամրանային ցանց Вр1 Ф5 150x150	ւ ²	40	2,002	80,085
		Сварная сетка	մ ²			
6	13-149	Հենապատի երեսապատում բազալտե 30մ սալերով /խարսխումով/	ւ ²	16,3	23,126	376,960
		Облицовка стен базальтовыми плитками /санкерровкой/				
7	13-132	Թասակի երեսապատում բազալտե 50մ հատ. սալերով	ւ ²	10,15	25,836	262,234
		Устройство калпаков базальтовых 50 мм				
8	15-82	Մոզայիկ կերամիկական սալերի իրականացում ջրավազանի պատերին	ւ ²	18,7	39,335	735,569
		Устройство мозаичных плит на стены бассейна	մ ²			
9	11-135	Մոզայիկ կերամիկական սալերի իրականացում ջրավազանի հատակին	ւ ²	22,2	38,472	854,080
		Устройство мозаичных плит на полы бассейна	մ ²			
Բետոնե դիտահոր Բетонный колодец						
1	1-961	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта вручную	ւ ³	1,34	3,165	4,241
			մ ³			
2	զնաց.3	Գրունտի տեղափոխում 10կմ	տ	2,55	3,153	8,040
		Вывоз грунта на расс.10км	т			
3	11.июн	Բազալտե խիճ տոփանումով	ւ ³	0,23	21,328	4,905
		У-во оснований под фундаменты щебеночных	մ ³			
4	6-226	Ե/բ դիտահորի իրականացում В-15 դասի բետոնից	ւ ³	0,6	89,101	53,460

		Устройство колодца	м ³			
5	ինֆ.տեղ.	ամրանալին ցանց Вр1 Ф5 150x150	մ ²	3,84	2,002	7,688
			մ ²			
6	9-122	Դիտահորի Մետաղական դռնակի պատրաստում	տ	0,045	115,200	5,184
		Устройство металлической двери колодца	т			
7	ինֆ.տեղ.	Պողպատե անկյունակ 50x50x3	գծմ	4,8	1,858	8,920
		Стальной угольник	пм			
8	ինֆ.տեղ.	Ամրան Ф6	կգ	0,7	0,755	0,529
		Арматура Ас1	кг			
9	ինֆ.տեղ.	Պողպատե Թիթեղ 3 մմ	մ ²	1,43	23,726	33,928
		Стальной лист	м2			

Հատակներ Полы

1	11.июн	Բազալտե խիճ տոփանումով	մ ³	32,6	20,489	667,937
		У-во оснований щебеночных	м ³			
2	27-19	Ավազե շերտի իրականացում տոմետի տակ 50 մմ	մ ³	47,7	5,083	242,471
		Устройство оснаваний пещханных	м ³			
3	27-175	Տոմետե սալիկների իրականացում 40 մմ գունավոր	մ ²	326	7,589	2473,986
		Устройство брусчатки цветной				
4	11-104	Քարե հատակների իրականացում բազալտե խորանարդներով 100x100x50 մմ ավազե շերտի վրա /մոխրագույն/	մ ²	390	18,689	7288,689
		Устройство полов базальтовыми кубиками 100-100-50мм на пещханных оснований	м2			
5	11-104	Քարե հատակների իրականացում բազալտե խորանարդներով 100x100x50 մմ ավազե շերտի վրա /վարդագույն/	մ ²	199,8	19,194	3834,976
		Устройство полов базальтовыми кубиками 100-100-50мм на пещханных оснований /розовыми/	м2			
6	11-221	Տրավերտինե սալերով հատակի իրականացում 50 մմ հաստ	մ ²	52	15,046	782,389
		Устройство полов травертиновыми плитками 50 мм	м2			

7	27-78	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 չափսի	զծմ	151,3	12,372	1871,951
		Устройство бетонных бортовых камней 150-300	пм			
8	27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80x200 չափսի	զծմ	119,5	5,299	633,237
		Устройство бетонных бортовых камней 80-200	пм			
9	27-20	Ավազակոպձային շերտի իրականացում 120 մմ	մ ³	64,18	5,311	340,863
		Устройство Пескощебня	м ³			
10	1-1581	Սևահողի բարձում ա-ինքնաթափեր	մ ³	69,6	0,623	43,390
		Погрузка грунта на а/м	м ³			
11	զնաց.3	Սևահողի բերում շինհրապարակ 7 կմ ից	տ	83,52	2,398	200,261
		Перевозка грунта на стройплощадку 7км	т			
12	48-214	խոտածածկի սերմերի ցանում Устройство газонов	մ ²	464	0,719	333,768
			м ²			
13	16-114	Ծառերի տնկում /Տուա/ 1.5 մ	հատ	30	30,128	903,836
		Посадка деревьев Туа	шт			

Աղբամանի Մусорное ведро

1	сен.46	Աղբամանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,08	205,884	16,471
		Устройство Металлического каркаса	т			
2	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □30x30x2մմ	զծմ	15	0,024	0,360
		Квадратная труба	пм			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ □10x10x1մմ	զծմ	8	0,959	7,673
		Квадратная труба	пм			
4	ինֆ.տեղ.	Պողպատե Թիթեղ 2 մմ	մ2	1,75	16,700	29,226
		Стальной лист	м2			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,084	26,735	2,246
		Масленная окраска 2 раза	т			
6	06.фев	Հիմքի իրականացում В15 դասի բետոնով	մ ³	0,56	75,170	42,095
		Устройство Бетонных фундаментов	м ³			

Նստարան 1,2

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ3	1,75	3,165	5,539
		Разработка грунта вручную	м3			
2	сен.46	Ս»՝Յ՝Յ՝Յ՝ հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,266	205,884	54,765
		Устройство	т			

3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x30x2մմ	գծմ	166,2	1,894	314,821
		Квадратная труба	пм			
4	շուկա	Ամրան $\Phi 12A500c$	կգ	2,8	0,743	2,081
		Арматура	кг			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,266	26,735	7,112
		Масленная окраска 2 раза	т			
6	окт.28	Փայտյա մասի տեղադրում	մ ³	0,25	268,861	67,215
		Устройство деревянных деталей	м ³			
7	P5-40	Փայտե մասերի հղկում	մ ²	22,8	0,959	21,868
	Կիր.	Шлифовка деревянных деталей	м ²			
8	15-608	Փայտե տարրերի երկտակ լաքապատում	մ ²	22,8	0,875	19,954
		2слойное покрытие лаком деревянных деталей	м ²			

Նստարան 3

1	1-961	Գրունտի քանդում ձեռքով	մ ³	0,132	3,165	0,418
		Разработка грунта вручную	м3			
2	сен.46	Մ»ԻՅՕՅԻՅ հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0,074	205,884	15,235
		Устройство Металлического каркаса	т			
3	շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 50x30x2մմ	գծմ	30,8	1,894	58,342
		Квадратная труба	пм			
4	շուկա	Ամրան $\Phi 12A500c$	կգ	1,4	0,743	1,041
		Арматура	кг			
5	33-82	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0,132	26,735	3,529
		Масленная окраска 2 раза	т			
6	окт.28	Փայտյա մասի տեղադրում	մ ³	0,1	268,861	26,886
		Устройство деревянных деталей	м ³			
7	P5-40	Փայտե մասերի հղկում	մ ²	8,4	0,959	8,056
	Կիր.	Шлифовка деревянных деталей	м ²			
8	15-608	Փայտե տարրերի երկտակ լաքապատում	մ ²	8,4	0,875	7,352
		2слойное покрытие лаком деревянных деталей	м ²			

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

1	1-1551	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում կողիցք մեխանիզմով	մ ³	7	0,755	5,287
		Разработка грунта механизмом 3-й группы				
2	19-235	Ավազե շերտի իրականացում հատակների տակ Ստրոյտստվո	մ ³	1,7	6,558	11,148

		подстиляющих слоёв из песка				
3	1-969	Ետլիցք ավազակույճով	մ ³	5,3	4,903	25,988
		Обратная засыпка пескощебнем				0,000
4	1-1593	Ավելնորդ գրունտի բարձում և մեքենա	մ ³	1,7	0,911	1,549
		Погрузка грунта на а/м				
5		Նույնի Տեղափոխում 10կմ	տ	3,23	3,153	10,184
	զնաց 3	Перевозка 10 км				
6	22-119	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու d=110մմ խողովակների մոնտաժում հողի մեջ	զժմ	10	2,050	20,501
		Монтаж ПВХ труб подземные	пм			
7	22-117	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու d=50մմ խողովակների մոնտաժում հողի մեջ	զժմ	5,5	0,983	5,407
			пм			
8	22-365	ՊՎՔ անկյունակ Φ50 90	հատ	5	1,511	7,553
		ПВХ угольник	ՄՏ			
9	22-365	ՊՎՔ անկյունակ Φ50 45	հատ	3	1,499	4,496
		ПВХ угольник	ՄՏ			
10	22-366	ՊՎՔ եռաբաշխիչ Φ110x50x110 45	հատ	1	2,769	2,769
		ПВХ Тройник	ՄՏ			
11	22-366	ՊՎՔ եռաբաշխիչ Φ50x50x50 45	հատ	2	2,350	4,700
		ПВХ Тройник	ՄՏ			
12	22-365	ՊՎՔ անցում Φ110x50	հատ	1	1,786	1,786
		ПВХ переход	ՄՏ			
13	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Φ50	զժմ	22	1,319	29,013
		Монтаж полиэтиленовых труб 50	пм			
14	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Φ40	զժմ	6	0,983	5,898
		Монтаж полиэтиленовых труб 40	пм			
15	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Φ32	զժմ	13	0,779	10,131
		Монтаж полиэтиленовых труб 32	пм			
16	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Φ25	զժմ	15	0,683	10,250
		Монтаж полиэтиленовых труб 25	пм			

17	22-117	Պոլիէթիլէնային խողովակների մոնտաժում Ф20	զծմ	10	0,563	5,635
		Монтаж полиэтиленовых труб 20	пм			
18	22-366	Պոլիէթիլէն եռաբաշխիչ Ф50x50x50	հատ	3	5,982	17,947
		Полиэтиленовый тройник	ШТ			
19	22-366	Պոլիէթիլէն եռաբաշխիչ Ф40x40x40	հատ	2	4,855	9,711
			ШТ			
20	22-366	Պոլիէթիլէն եռաբաշխիչ Ф25x20x25	հատ	10	3,009	30,092
		Полиэтиленовый тройник	ШТ			
21	22-365	Պոլիէթիլէն անցում Ф50-40	հատ	2	2,662	5,323
		Полиэтиленовый переход	ШТ			
22	22-365	Պոլիէթիլէն անցում Ф40-25	հատ	4	1,882	7,529
		Полиэтиленовый переход	ШТ			
23	22-365	Պոլիէթիլէն անկյունակ Ф50 90	հատ	8	4,376	35,007
		Полиэтиленовый угольник	ШТ			
24	22-365	Պոլիէթիլէն անկյունակ Ф40 90	հատ	4	3,117	12,468
		Полиэтиленовый угольник	ШТ			
25	22-365	Պոլիէթիլէն անկյունակ Ф20 90	հատ	10	1,774	17,743
		Полиэтиленовый угольник	ШТ			
26	22-365	Պոլիէթիլէն անկյունակ Ф50 45	հատ	2	4,376	8,752
		Полиэтиленовый угольник	ШТ			
27	22-365	Պոլիէթիլէն անկյունակ Ф25 45	հատ	8	1,942	15,537
		Полиэтиленовый угольник	ШТ			
28	16-134	Պոլիէթիլէնային փականի մոնտաժում Ф50	հատ	4	7,385	29,540
		Полиэтиленовый вентиль	ШТ			
29	16-134	Պոլիէթիլէնային փականի մոնտաժում Ф32	հատ	2	5,791	11,581
			ШТ			
30	16-134	Հետադարձ փական 1 1/2	հատ	2	5,707	11,413
		Обратный клапан	ШТ			
31	16-134	Պոլիէթիլէն կցաշուրթ Ф50	հատ	4	7,421	29,684
		Полиэтиленовая задвижка	ШТ			
32	22-365	Պոլիէթիլէն Կոմբինացված անցում Ф50-1 1/2	հատ	2	2,290	4,580
		Комбинированный переход	ШТ			
33	22-365	Պոլիէթիլէն Կոմբինացված անցում Ф20-1/2	հատ	10	1,738	17,384
		Комбинированный переход	ШТ			
34	16-185	Ոռոգիչ	հատ	10	8,308	83,082
			ШТ			

35	18-165	Շրջանառու փոմպ Q=7.2 մ ³ /ժ, H=10.0 մ, N=0.4 կՎտ	հատ	1	75,769	75,769
		Циркулирующий помп	ՄՏ			
36	22-312	Համակարգի լվացում, վարակազերծում	զծմ	66	0,096	6,330
			ՍՄ			

Էլ տեխնիկական մաս

Эл тех работы

1	8-572-1	Բաշխիչ վահան 600x400 IP65	հատ	1	34,012	34,012
		Распределяющий щит	ՄՏ			
2	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ 3Բ 32Ա	հատ	1	7,985	7,985
		Автоматический Выключатель	ՄՏ			
3	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 3Բ 25Ա	հատ	1	6,642	6,642
		Автоматический Выключатель	ՄՏ			
4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 1Բ 10Ա	հատ	8	4,268	34,144
		Автоматический Выключатель	ՄՏ			
5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 1Բ 6Ա	հատ	1	4,268	4,268
		Автоматический Выключатель	ՄՏ			
6	8-531-4	Մագնիսական թողարկիչ	հատ	6	14,710	88,262
		Магнитный стартер	ՄՏ			
7	8-574-55	Ժամային ռելե	հատ	1	21,856	21,856
		часовой реле	ՄՏ			
8	8-141-1	Մալուխ ВВГ 5x2.5	զծմ	10	1,714	17,144
		Кабель	ՍՄ			
9	8-141-1	Մալուխ ВВГ 3x2.5	զծմ	180	0,935	168,323
		Кабель	ՍՄ			
10	8-417-1	ՊՎՔ ճկախողովակ 20 մմ	զծմ	50	0,983	49,154
		ПВХ труба	ՍՄ			
11	1-1551	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում կողիցք մեխանիզմով	մ ³	43,5	0,755	32,855
			մ ³			
12	19-235	Ավազե նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ	մ ³	8,09	6,558	53,053
		Песчаный слой	մ ³			
13	1-1729	Ետլիցք ավազակոպձով	մ ³	34,57	3,381	116,876
		Обратная засыпка пескощебнем	մ ³			
14	շուկա	Ազդանշանային ժապավեն	զծմ	358	0,048	17,168
		Сигналня лента	ՍՄ			
15	06.фев	Լուսատուների հիմքերի իրականացում В-15 դասի	մ ³	0,54	75,170	40,592

		Устройство фундаментов светильников	М ³			
16	8-594-1	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյունների տեղադրում 4000K 5w IP65	հատ	20	31,986	639,723
		Монтаж декоративных светильников	ՄՏ			
17	8-370-1	Ավտոնոմ ՌԳԲ լուսատու IP67	հատ	10	33,713	337,125
		Автономный светильник РГБ	ՄՏ			
18	8-370-1	Արտաքին տեղադրման լուսարձակ	հատ	4	22,383	89,532
		Наружный светильник	ՄՏ			
	Ընդամենը					26497,639
	Общее					
	Ընդամենը 1-3					47120,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Վեդիում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
Ք.Վեդի Թումանյան 6
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 422 102 229
ՀՎՀՀ 04100912
Համայնքի ղեկավար Վ.Բարսեղյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մետադոր» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Ոսկետափ
Հ. Շիրազի 48 շենք. բն25
Բանկ Էվոկաբանկ գլխամաս ՓԲԸ
Հ/Հ 16600222830100
ՀՎՀՀ 04232394

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Կասյան 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, Արարատյան 38, 40 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներում խաղահրապարակների և Արարատյան 55 հասցեում գտնվող պուրակի բարեկարգման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո
2	Բարեկարգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
Ք.Վեդի Թումանյան 6
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 422 102 229
ՀՎՀՀ 04100912
Համայնքի ղեկավար Վ.Բարսեղյան


/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մետադոր» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Ոսկետափ
Հ. Շիրազի 48 շենք. բն25
Բանկ Էվոկաբանկ գլխամաս ՓԲԸ
Հ/Հ 16600222830100
ՀՎՀՀ 04232394

/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																																													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																																										
			հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր Ընդամենը																																										
1	45221142	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	<table border="1"> <tr> <td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>..</td><td>100 %</td> </tr> <tr> <td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td>.</td><td></td> </tr> <tr> <td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td>%</td><td></td> </tr> </table>	100 %		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
..	100 %																																
.																																	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%																																	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
 Բ.Վեդի Թումանյան 6
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900 422 102 229
 ՀՎՀՀ 04100912
 Համայնքի ղեկավար Վ.Քարսեղյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մետադոր» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ գ. Ոսկետափ
 Հ. Շիրազի 48 շենք. բն25
 Բանկ էվոկաբանկ գլխամաս ՓԲԸ
 Հ/Հ 16600222830100
 ՀՎՀՀ 04232394



Հավելված թիվ 4
 «» 20 թ. կնքված
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրիկողմ

 գտնվելովայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելովայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » «
 » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի
 մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանա կացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրություններ կողմից հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդհանուր եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«» 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի(այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

Ստորագրություն