

**ԱՆԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/5**

ք. Ալավերդի

« 03 » 10 2022թ.

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռաֆֆ Գրուպ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Սիրունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ալավերդի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ջանցերի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2022թ ղեկտեմբերի 20:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

²⁶ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:



3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 5 Հավելվածում:²⁸

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը

²⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:



Ֆիքսով փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 66093600 (-վաթսուևկեց միլիոն իննիսուներեք հազար վեց հարյուր-) ՀՀ դրամ, որից -11015600 (-տասմեկ միլիոն տասնհինգ հազար վեց հարյուր-) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-

1 2 3
4 5 6



ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսերին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում^{30.1}:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվությունն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվությունն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Ձևումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

11-2-20



կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գիևը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³³

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

³³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

³⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:



8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կկնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև Նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³⁵

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն

Խմելու
h/h 900262000509 /համ/
h/h 900262001242/պետ/
Ոռոգում
h/h 900262000905 /համ/
h/h 900262001259/պետ/

ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար Ա.Կեչումյան



Կատարվածություն
Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռաֆֆ Գրուպ>>ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Լեռնավան, 9փ, 17Տ
ՀՎՀՀ 06958851
ՀՀ 220135240046000
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Տնօրեն՝ Ռ. Միրումյան



/ստորագրություն/
Վ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև Նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

11-11-11

11-11-11



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

Ավազերի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ջանքերի վերանորոգման աշխատանքներ						
N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
1	1-1546	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,5550	674,554	374,378
					0,000	0,000
2	1-961	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	15,00	2,718	40,774
					0,000	0,000
3	1-968	Նախապատրաստական շերտ տեղի բնահողից 10սմ հաստ.	մ ³	57,00	1,137	64,794
					0,000	0,000
4	1-968	Ծածկող պաշտպանիչ շերտ տեղի բնահողից 20սմ հաստ. /ծածկող շերտ/	մ ³	114,00	1,137	129,589
					0,000	0,000
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,3990	100,278	40,011
					0,000	0,000
6	1-968	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	173,00	1,389	240,263
					0,000	0,000
7	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Φ150	մ	940,00	5,805	5456,412
					0,000	0,000
8	22-119	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Φ100	մ	200,00	3,902	780,334
					0,000	0,000
9	22-68	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան Φ159x4	մ	2,00	14,569	29,137
					0,000	0,000
10	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն ՊԷ/ՊՊ Φ150/150	հատ	4,00	22,225	88,898
					0,000	0,000
11	22-385	Սողնակների տեղադրում Φ150	հատ	2,00	69,633	139,265
					0,000	0,000
12		Կցաշուրթ Φ150	հատ	4,00	13,065	52,260
					0,000	0,000
13	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն ՊԷ/ՊՊ Φ150/150	հատ	4,00	22,225	88,898
					0,000	0,000
14	22-365	Գոտի միացում Φ150/150	հատ	2,00	12,699	25,398
					0,000	0,000
15		Խցափակում Φ150	հատ	2,00	7,243	14,486
					0,000	0,000
16		Խցափակում Φ100	հատ	2,00	5,926	11,852
					0,000	0,000
17	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1,60	1,464	2,342
		<i>Ջրնուղի հոր 2 հատ Φ1000</i>			0,000	0,000
1	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000	մ ³	1,10	63,390	69,729

11




					0,000	0,000
					0,000	0,000
2		Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	2,00	27,654	55,309
					0,000	0,000
3		Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1000x1500	հատ	2,00	64,015	128,030
					0,000	0,000
4		Հավաքովի ե/բ կափարիչ Φ 1200, թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	2,00	119,921	239,843
					0,000	0,000
5	9-122	Ղիտահորում սեյսմակայուն մետաղական կապող էլեմենտների տեղադրում	տն	0,03	99,830	2,995
					0,000	0,000
6		Մետաղական կապող էլեմենտներ	տն	0,03	844,993	25,350
					0,000	0,000
7	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1,30	1,464	1,903
					0,000	0,000
8		Մետաղական աստիճան H=1,2	հատ	2,00	14,134	28,269
					0,000	0,000
9	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 12սմ հաստությամբ	մ ³	0,30	14,246	4,274
					0,000	0,000
10	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ B 15	մ ³	0,02	54,429	1,089
		Ջրամատակարարման պոլիմերավազային կյոր հոր			0,000	0,000
1		Պոլիմերավազային հատակի սալ ՀՍՊԱ 600	հատ	2,00	23,045	46,091
					0,000	0,000
2		Պոլիմերավազային հորի ծանր մտոց կափարիչով ՄԼՊԱ 600	հատ	2,00	38,409	76,818
					0,000	0,000
3		Ծածկի սալ ԾՍ-1	հատ	2,00	43,018	86,036
					0,000	0,000
4	9-122	Աստիճանների կառուցում Ա-1	տն	0,0540	99,830	5,391
					0,000	0,000
5		Անկյունակ L50x5	մ	2,40	3,262	7,828
					0,000	0,000
6		Ամրան Φ 10A240C	տն	0,006	665,751	3,995
					0,000	0,000
7	6-173 16-1	Հենարանային ե/բ սալի կառուցում B12,5	մ ³	0,20	76,570	15,314
					0,000	0,000
8		Ամրան Φ 12A500c	տն	0,051	704,160	35,912
		Ջրամատակարարման համակարգ			0,000	0,000
1	18-165 գ-0,4	Ջրի պոմպի ապամոնտաժում	հատ	1,00	8,425	8,425
					0,000	0,000
2	18-165	Ջրի պոմպի տեղադրում MTV-4-220	հատ	2,00	505,012	1010,025
					0,000	0,000
3	22-118	Խողովակի տեղադրում ՊԷ100, Φ 75x2,9	մ	470,00	1,750	822,512
					0,000	0,000
4	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ 1000	մ ³	1,16	63,390	73,532
					0,000	0,000
5		Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	2,00	27,654	55,309
					0,000	0,000
6		Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1000x1500	հատ	2,00	64,015	128,030



					0,000	0,000
7		Հավաքովի ե/բ կափարիչ Φ 1200, թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	2,00	119,921	239,843
					0,000	0,000
8	9-122	Դիտահորում սեյսմակայուն մետաղական կապող էլեմենտների տեղադրում	տն	0,03	99,830	2,995
					0,000	0,000
9		Մետաղական կապող էլեմենտներ	տն	0,03	844,993	25,350
					0,000	0,000
10	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1,90	1,464	2,782
					0,000	0,000
11		Մետաղական աստիճան H=1,2	հատ	7,00	14,134	98,941
					0,000	0,000
12	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 12սմ հաստությամբ	մ ³	0,27	14,246	3,846
					0,000	0,000
13	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ B 15	մ ³	0,02	54,429	1,089
					0,000	0,000
14	22-384	Սողնակների տեղադրում Φ 80	հատ	2,00	37,879	75,759
					0,000	0,000
5		Կցաշուրթ Φ 80	հատ	2,00	5,687	11,374
					0,000	0,000
16	22-365	Անցում ՊԷ/ՊՊ Φ 75/ Φ 89	հատ	4,00	11,163	44,651
Ընդամենը						

ԳՅ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք Աջրի բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերանորոգման

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ						
1	1-1546	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,280	674,554	188,875
					0,000	0,000
2	1-1546	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ավտո/ինքնաթափ	1000մ ³	0,240	1172,828	281,479
					0,000	0,000
3	1-968	Նախապատրաստական շերտ մաղած բնահողից 10սմ հաստ.	մ ³	57,00	1,137	64,794
					0,000	0,000
4	1-968	Ծածկող պաշտպանիչ շերտ տեղի բնահողից 20սմ հաստ. /մաղած/	մ ³	114,00	1,137	129,589
					0,000	0,000
5	1-969	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	39,00	1,389	54,163
					0,000	0,000
6	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,3490	100,278	34,997
					0,000	0,000
7	Շուկա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	212,00	0,316	67,004
					0,000	0,000
8	22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Φ 200	մ	220,00	7,729	1700,477




					0,000	0,000
9	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում, փորձարկումով $\Phi 150$	մ	500,00	5,805	2902,347
					0,000	0,000
10	22-119	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում, փորձարկումով $\Phi 100$	մ	750,00	3,902	2926,252
					0,000	0,000
11	22-386	Սողնակների տեղադրում $\Phi 200$	հատ	1,00	85,277	85,277
					0,000	0,000
12		Կցաշուրթ $\Phi 200$	հատ	2,00	14,141	28,282
					0,000	0,000
13	22-385	Սողնակների տեղադրում $\Phi 150$	հատ	1,00	69,633	69,633
					0,000	0,000
14		Կցաշուրթ $\Phi 150$	հատ	2,00	13,065	26,130
					0,000	0,000
15	22-384	Սողնակների տեղադրում $\Phi 100$	հատ	1,00	54,779	54,779
					0,000	0,000
16		Կցաշուրթ $\Phi 100$	հատ	2,00	11,989	23,978
					0,000	0,000
17	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն ՊԷ/ՊՊ $\Phi 200/200$	հատ	1,00	28,063	28,063
					0,000	0,000
18	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն ՊԷ/ՊՊ $\Phi 150/100$	հատ	1,00	19,152	19,152
					0,000	0,000
19	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1,50	1,464	2,196
					0,000	0,000
20	22-69	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան $\Phi 219 \times 6$	մ	12,00	28,230	338,761
					0,000	0,000
21	22-130	խողովակների նորմալ մեկուսացում $\Phi 219$	մ	12,00	6,081	72,968
					0,000	0,000
		Ջոնուրի հոռ 2 հատ $\Phi 1000$			0,000	0,000
					0,000	0,000
1	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում $\Phi 1000$	մ ³	1,16	63,390	73,532
					0,000	0,000
2		Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	2,00	27,654	55,309
					0,000	0,000
3		Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1000x1500	հատ	2,00	64,015	128,030
					0,000	0,000
4		Հավաքովի ե/բ կափարիչ $\Phi 1200$, թուշե մտոցի հետ միասին	հատ	2,00	119,921	239,843
					0,000	0,000
5	9-122	Դիտահորում սեյսմակայուն մետաղական կապող էլեմենտների տեղադրում	տն	0,03	99,830	2,995
					0,000	0,000
6		Մետաղական կապող էլեմենտներ	տն	0,03	844,993	25,350
					0,000	0,000
7	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0,20	1,464	0,293
					0,000	0,000
8		Մետաղական աստիճան H=1,2	հատ	2,00	14,134	28,269
					0,000	0,000
9	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 12սմ հաստությամբ	մ ³	0,27	14,246	3,846
					0,000	0,000



10	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ B 15	մ ³	0,02	54,429	1,089
ԸՆԴԱՄԵՆՆՆԸ						

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք, Ծաղկաշատ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգման

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
Ջրամատակարարման արտաքին գանգ						
1	1-1546	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատրով	1000մ ³	0,425	674,554	286,686
					0,000	0,000
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	15,00	2,718	40,774
					0,000	0,000
3	1-968	Նախապատրաստական շերտ տեղի բնահողից 10սմ հաստ.	մ ³	44,00	1,137	50,017
					0,000	0,000
4	1-968	Ծածկող պաշտպանիչ շերտ տեղի բնահողից 20սմ հաստ. /ծածկող շերտ/	մ ³	88,00	1,137	100,033
					0,000	0,000
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,308	100,278	30,886
					0,000	0,000
6	1-1714	Բնահողի փռում տեղում բուլդոզերով	1000մ ³	0,101	135,576	13,693
					0,000	0,000
7	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Ф63x3 /8մթն/	մ	220,00	1,384	304,440
					0,000	0,000
8	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Ф32x2 /10մթն/	մ	800,00	0,701	561,038
					0,000	0,000
9	22-312	խողովակների լվացում ախտահանումով	մ	1020,00	0,081	82,424
					0,000	0,000
10	22-399	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին Ф90	հատ	2,00	8,626	17,253
					0,000	0,000
11	22-68	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան Ф159x4	մ	5,00	14,582	72,911
					0,000	0,000
12	22-129	խողովակների նորմալ մեկուսացում Ф159	մ	5,00	3,350	16,751
					0,000	0,000
13	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2,60	1,464	3,807
					0,000	0,000
14	22-365	Գոտի միացում Ф90/50	հատ	2,00	8,858	17,717
					0,000	0,000
15	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն Ф57/90	հատ	1,00	13,467	13,467
					0,000	0,000
16	22-365	Անցում պոլիէթիլենից մետաղի Ф57/Ф63	հատ	2,00	6,861	13,722
					0,000	0,000
17	22-64	Պողպատե խողովակների տեղադրում Ф57x3,5	մ	2,00	4,740	9,480
					0,000	0,000






9	6-20 1-20	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-15 W4 բետոնով	մ ³	1,20	87,178 0,000	104,613 0,000
10	6-128 13-4	Բետոնե պատի կառուցում B-15 W4 բետոնով	մ ³	1,50	100,788 0,000	151,182 0,000
11	16-138	Թմբապատման ամրացում ճմբապատումով S=150x150	մ	225,00	0,364 0,000	81,915 0,000
12	8-27	Պատերի արտաքին մասի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	մ ²	13,8	1,407 0,000	19,412 0,000
13		Կարճախողովակ Ф89x4	կգ	0,20	0,999 0,000	0,200 0,000
14		Ցանց Ф2 մետաղալարից	կգ	1,20	0,915 0,000	1,098 0,000
15		Ամրան Ф10A240C	տն	0,0008	665,751 0,000	0,533 0,000
Սանհտադական գոտու ցանկապատ					0,000	0,000
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,70	2,718	4,621
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,30	4,794	1,438
3	1-968	Գրունտի հարթեցում ձեռքով	մ ³	2,20	1,137	2,501
4	7-321	Փշալարից ցանկապատի կառուցում առանց նյութերի արժեքի	մ	18,00	5,665	101,964
5		Բետոն B 12.5	մ ³	2,20	38,639	85,006
6		Պողպատե խողովակ Ф57x3.5	մ	33,00	4,199	138,562
7		Մետաղական կոնստրուկցիաներ	տն	0,024	844,993	20,280
8		Փշալար ցինկապատ Ф3	կգ	28,20	1,301	36,696
9	15- 614	Մետաղ. էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	7,40	1,464 0,000	10,834 0,000
Մետաղական դռնակ Դ-1, /1.0x1.6, 2 հատ/					0,000	0,000
1	9-118 17-1	Մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,013	93,134	1,211
2		Անկյունակ L40x4	մ	5,20	2,134	11,097
3		Թերթավոր պողպատ 50x5	տն	0,00024	1058,375	0,254
4		Ցանց 50x50, L=1.8մ	մ ²	1,50	0,641	0,961
5		Ծխնի	հատ	4,00	0,538	2,151
6		Փական կախովի	հատ	2,00	4,609	9,218
7	15- 614	Մետաղ. էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	1,00	1,464	1,464

Ընդամենը

< Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կաճաճկուտ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգման


NN	Հիմն ա- ր/կ	Վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	Արժեքը հազ, դրամ	
						Միավորի 6	Ամբողջը 7
1	2	3	4	5			
Օրվա կարգավորման ցիանքար 50մ3							
1. Շինարարական մաս							
1	1-1552		4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոցում	1000մ ³	0,043	1025,055	44,077
2	1-1553		5 - րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոցում	1000մ ³	0,024	1382,732	33,186



3	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլցում	մ ³	2,0	4,886	9,773
4	1-989	5-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հարվածային մուրճով կողլցում	մ ³	1,0	25,187	25,187
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	1000մ ³	0,063	111,225	7,007
6	16-131	Թմբապատման ամրացում ճմապատումով	100մ ³	6,3	54,405	342,752
7	1-1593	Փասուկ բնահողի բարձում ինքնաթ.էքսկավատ	1000մ ³	0,072	962,685	69,313
8	Q310-3	Բնահողի տեղափոխում 3 կմ - ից թմբապատման	տն	129,6	1,201	155,680
9	16-131	ՕԿՋ - ի թմբապատում փափուկ գրունտից	100մ ³	6,3	54,405	342,752
10	1-969	ՕԿՋ - ի ծածկի պաշտպանիչ շերտի պատրաստ 20 սմ հաստությամբ բերովի փափուկ գրունտից	մ ³	7,0	1,411	9,874
11	48-166	Բազմանյա խտտաբույսերի ցանում	100մ ³	0,88	30,438	26,786
12	2-288-	Խարամի շերտ խարամից 31 սմ հաստությամբ	մ ³	5,83	9,450	55,094
13	6-1	Բետոնե նախաշերտ 4 սմ հաստ. Վ - 7.5 բետոն	մ ³	0,90	41,853	37,668
14	8-27.	Քսուկային ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկու շերտ	100 մ ²	0,22	133,233	29,311
15	12-299	Ծածկի ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ.	100 մ ²	0,225	124,770	28,073
16	8-27.	Ծածկի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով երկու շերտ	100 մ ²	0,85	133,233	113,248
17	8-27.	Հատակի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումի երկու շերտ	100 մ ²	0,293	133,233	39,037
18	6-1	Բետոնե նախաշերտ 10 սմ հաստ. Վ - 15 բետոն	մ ³	3,0	49,944	149,832
19	6-127	Միածույլ ե/բետոնե հատակի և պատերի կառուցում Բ-15 W4 բետոնից 30 սմ հաստ.	մ ³	28,29	123,409	3491,236
20	Շուկա	Ամրան Ա-1 - 8 մմ	տն	0,1708	733,334	125,253
21	Շուկա	Ամրան Ա-500 c	տն	0,9611	716,180	688,321
22	6-161	Միածույլ ե/բ հեծանների կառուցում Բ -20 W4 բետոնից	մ ³	1,02	130,553	133,164
23	Շուկա	Ամրան A c-1 8 մմ	տն	0,0353	733,334	25,887
24	Շուկա	Ամրան A-500 c -18 մմ	տն	0,123	716,180	88,090
25	6-173	Ե/բ միածույլ ծածկի կառուցում Բ-20 W4 բետոնից	մ ³	2,20	99,402	218,684
26	Շուկա	Ամրան A-240c - 10 մմ	տն	0,2037	754,777	153,748
27	Շուկա	Ամրան A-240c - 8 մմ	տն	0,02271	836,259	18,991
28	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0,0405	836,259	33,868
29	18-218	Ջրի մաքրման գոտիի տեղադրում d=150մմ	հատ	1,0	71,179	71,179
30	9-82	Վրադիր էլեմենտների մոնտաժ	տն	0,172	680,727	117,085
31	9-118	Մետաղական մտոցի մոնտաժում	տն	0,1386	98,334	13,626
32	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0,101	148,465	14,995
33	6-263	ՕԿՋ-ի փորձարկում անթափանցելիության համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	50,00	0,341	17,061
34	6-264	ՕԿՋ-ի վարակազերծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	50,00	0,438	21,876
		2.ՕԿՋ - ի տեխնոլոգիական խողովակաշար			0,000	0,000
1	22-66	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ փորձարկումով	մ	8,0	7,006	56,051
2	22-67	Պողպատե խողովակ d=108*4 մմ փորձարկումով	մ	5,0	9,611	48,056
3	22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,05246	3051,936	160,105
4	9-82	Մետաղական ամրացնող տարրերի մոնտաժ	տն	0,0156	1012,587	15,796
5	15-614	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում /2 շերտ/	100մ ²	0,045	147,426	6,634
					0,000	0,000




					0,000	0,000
6	6-2.	Բետոնե բարձիկներ B - 12,5 բետոնից	մ ³	0,06	450,004	27,000
		3.ՕԿՋ - ի և տարածքի խողովակաշ. ծավալներ			0,000	0,000
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողլցում	1000մ ³	0,041	1025,055	42,027
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլցում	մ ³	4,0	4,886	19,546
3	1-969	Հիմնատակի կառուցում փափուկ բնահողից h =	մ ³	6,0	1,411	8,463
4	1-969	խողովակի վրայի շերտ փափուկ բնահող h = 20	մ ³	12,0	1,411	16,926
5	1-969	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	27,0	1,416	38,220
6	16-131	ՕԿՋ - ի թմբապատում ավելց. գրունտից մեխան	100մ ³	0,18	54,405	9,793
7	22-66	Պողպատե խողովակ d=89*3,5մմ փորձարկումով	մ	40,0	7,006	280,254
8	22-67	Պողպատե խողովակ d=108*4 մմ փորձարկումով	մ	35,0	9,611	336,393
9	22-147	Պողպատե խողովակ նորմալ հակակոռոզիոն	մ	35,0	1,428	49,971
		մեկուսացում d=108*4մմ			0,000	0,000
10	22-146	Պողպատե խողովակ նորմալ հակակոռոզիոն	մ	40,0	1,428	57,109
		մեկուսացում d=89*3,5մմ			0,000	0,000
11	22-384	Սողնակ-փականի տեղադրում d=80 մմ	հատ	3	22,226	66,679
12	22-384	Սողնակ-փականի տեղադրում d=100 մմ	հատ	2	25,314	50,628
13	22-430	Պողպատե կցաշարքի տեղադրում d=80մմ	հատ	5,0	4,939	24,695
14	22-431	Պողպատե կցաշարքի տեղադրում d=100մմ	հատ	2,0	5,894	11,788
15	22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,01393	3051,936	42,513
16	Շուկա	Պոլիէթիլենային ենթակցաշարք Φ 80	հատ	2,0	2,779	5,558
17	22-384	Հետադարձ-փականի տեղադրում d=00 մմ	հատ	1,0	22,226	22,226
18	6-2.	Բետոնե բարձիկներ B - 12,5 բետոնից	մ ³	0,04	52,040	2,082
		Սանիտարական գոնիներ ՕԿՋ - ի տարածքում			0,000	0,000
1	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլցում	մ ³	7,8	4,886	38,114
2	1-969	Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	7,80	1,411	11,002
3	6-20.	Բետոնե պատերի հիմքի կառուցում	մ ³	7,8	52,708	411,121
		Վ - 12,5			0,000	0,000
					0,000	0,000
4	9-153	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0,46420	689,978	320,288
		ոչ ստանդարտ խողովակից d=57 և d=76			0,000	0,000
					0,000	0,000
		Ցանկապատ			0,000	0,000
1	7-319	Մետաղական ցանկապատի կառուցում	մ	107,0	6,364	680,969
		/բնահողի քանդումով /			0,000	0,000
2	6-5	Բետոնե հիմքերի կառուցում	մ ³	2,10	62,709	131,690
		Վ - 7.5 բետոնից			0,000	0,000
3	Շուկա	Մետաղական խողովակ 76*3.0	մ	35,00	4,598	160,917
4	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,040	733,334	29,333
5	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0,045	1063,549	47,860
6	Շուկա	Փշալար /ցինկապատ/	կգ	37,0	1,308	48,383
7	15-614	Մետաղական ցանկապատի	100 մ ²	1,6	148,465	237,545
		յուղաներկում			0,000	0,000
		Ղռնակ - 1 հատ			0,000	0,000
1	9-118	Մետաղական ղռնակ մոնտաժում	տն	0,03064	96,374	2,953
2	Շուկա	Անկյունակ 40*40*4	մ	10,848	2,069	22,442
3	Շուկա	Մետաղ. ցանց d=1,8մմ 50*50մմ«Ուաքիցա»	մ ²	1,24	0,784	0,973
4	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0021	733,334	1,525
5	Շուկա	Թերթավոր պողպատ	տն	0,0004	1063,549	0,425
6	Շուկա	ծխնի	գույգ	2,0	1,544	3,088
7	նՖ տե	Կախովի փական	կ-տ	1,0	3,860	3,860
8	15-614	Մետաղական ղռնակի յուղաներկում	100 մ ²	0,01	148,465	1,485
		Ե/Բ Ղիտահոր / 3 հատ /			0,000	0,000



1	11-6.	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ 12 սվ հս	մ ³	0,54	15,167	8,190
18	6-1	Բետոնե նախաշերտ 10 սմ հաստ. Վ - 15 բետոն	մ ³	0,04	49,946	1,998
3	22-446	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	1,70	52,505	89,258
4	Շուկա	Ե/Բ Դիտահոր 1000 մմ	հատ	3	33,965	101,895
5	22-446	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բ ծածկի էլեմենտ	մ ³	0,42	52,505	22,052
6	Շուկա	Ե/Բ Կափարիչ 1200 , մտոցով	հատ	3,0	119,649	358,948
7	22-383	Հակադարձ կափույի տեղադրում d=90 մմ	հատ	3	20,783	62,349
8	9-82	Մետաղական ամրացնող տարրերի և աստիճան	տն	0,07	1012,585	70,881
9	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0,032	148,465	4,751
10	22-384	Սողնակ-փականի տեղադրում d=80 մմ	հատ	3	22,226	66,679
11	22-430	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում d=80մմ	հատ	6,0	4,939	29,634
12	Շուկա	Անցում պողպատ - պոլիէթիլեն d=89մմ/ 80	հատ	6,0	2,316	13,895
13	Շուկա	Անցում պողպատ - պոլիէթիլեն d=57մմ/63	հատ	6,0	2,316	13,895
14	22-384	Սողնակ-փականի տեղադրում d=50 մմ	հատ	3	20,502	61,505
13	Շուկա	Կցաշուրթ d=50մմ	հատ	6,0	2,316	13,895
		Բաժանարար հոր			0,000	0,000
1	22-68	Պողպատե խողովակ d=150*4 մմ փորձարկումով	մ	1,6	14,640	23,424
2	Շուկա	Թերթապողպատ 5*225*225	տն	0,01	1063,549	10,635
3	16-36	Պողպատե խողովակ d=20մմ	մ	1,5	1,551	2,326
4	16-134	Գնդային փականի տեղադրում d=20 մմ	հատ	15	5,509	82,631
4	22-384	Գնդային փականի տեղադրում d=50 մմ	հատ	2	8,679	17,358
2	Շուկա	Գոտի - միացում 50/63	հատ	2,00	1,235	2,470
3	Շուկա	Անցում պոլիէթիլեն - մետաղ 57/63	հատ	2,00	1,853	3,705
		Ջրամատակարահման արտաքին ցանց			0,000	0,000
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով կողոցում	1000մ ³	0,157	1025,055	160,934
2	1-961	3 - րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8,0	2,771	22,165
3	1-969	Նախապատրաստական շերտ փափուկ բնահող	մ ³	16,0	1,411	22,568
4	1-969	խողովակի վրայի շերտ փափուկ բնահող h = 20	մ ³	32,0	1,411	45,136
5	1-1635	Բնահողի հետլիցք լիցք մեխանիզ. տոփանում	1000մ ³	0,117	111,225	13,013
6	1-1635	Բնահողի փռում տեղում մեխանիզմով	1000մ ³	0,048	111,225	5,339
7	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=63*3մմ PN 8 փորձարկումով	մ	400,0	1,448	579,241
		Պոլիէթիլենային խողով. d=25 մմ PN10 /փորձարկումով/	մ	15,0	3,318	49,771
9	22-312	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,4150	82,261	34,138
10	22-68	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=159*4 մմ	մ	12,0	14,640	175,683
11	22-147	Պողպատե խողովակ նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում d=159	մ	12,0	1,428	17,133
					0,000	0,000
12	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 մ ²	0,035	148,465	5,196
13	22-393	Օդահեռի / վանտուզ/տեղադրում 50 մմ քո 25	հատ	3,0	55,134	165,402
14	22-384	Փականի տեղադրում d=50 մմ	հատ	3	20,502	61,505
15	Շուկա	Անցում պոլիէթիլեն - մետաղ 57/63	հատ	6,0	1,853	11,116
16	16-40	Պողպատե խողովակ d =57*3,5մմ	մ	3,5	4,860	17,010
		Ընդամենը				

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք, Հաղպատ բնակավայրի ոռոգման


N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
					Միավորի	Ամբողջ
1	2	3	4	5	6	7
		Հողային աշխատանքներ				
1	1-962	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	3,40	4,794	16,300
2	1-969	3-րդ կարգի գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,60	1,389	0,833



3	1-969	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	2,80	1,389	3,889
		Ջրնուտի հոր 2 հատ Φ1000			0,000	0,000
1	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1000	մ ³	0,58	63,390	36,766
2		Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	1,00	27,654	27,654
3		Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1000x1500	հատ	1,00	64,015	64,015
4		Հավաքովի ե/բ կափարիչ Φ1200, թուջե մտոցի հետ միասին	հատ	1,00	119,921	119,921
5	9-122	Ղիտահորում սեյսմակայուն մետաղական կապող էլեմենտների տեղադրում	տն	0,01500	99,830	1,497
6		Մետաղական կապող էլեմենտներ	տն	0,01500	844,993	12,675
7	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0,65	1,464	0,952
8		Մետաղական աստիճան H=1,2	հատ	1,00	14,134	14,134
9	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 12սմ հաստությամբ	մ ³	0,14	14,246	1,994
10	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ B 15	մ ³	0,01	54,429	0,544
11	22-386	Սողնակների տեղադրում Φ200	հատ	1,00	85,277	85,277
12		Կցաշուրթ Φ200	հատ	2,00	14,141	28,282
		Տեխնոլոգիական մաս			0,000	0,000
1		Պողպատե խողովակների կտրում	տեղ	2,00	9,218	18,437
2	22-71	Պողպատե խողովակների տեղադրում փորձարկումով Φ325x6	մ	100,00	41,712	4171,240
3	22-403	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին Φ300	հատ	2,00	29,324	58,649
4		Φ325x6 խողովակի տակ գլորների տեղադրում, Φ219x5, L=6,0մ	հատ	5,00	132,897	664,487
5	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	3,50	1,464	5,124
Ընդամենը						

ԳԳ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք, Զիլիգա բնակավայրի ջրամատակարարման համակազմի վերանորոգման


N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ, դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		Ջրամատակարարման աղտաքին ցանց				
2	1-1546	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,525	674,554	354,141
					0,000	0,000
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	25,00	2,718	67,957
					0,000	0,000
4	1-968	Նախապատրաստական շերտ տեղի բնահողից 10սմ հաստ.	մ ³	50,00	1,137	56,837
					0,000	0,000
5	1-968	Ծածկող պաշտպանիչ շերտ տեղի բնահողից 20սմ հաստ. /ծածկող շերտ/	մ ³	100,00	1,137	113,674
					0,000	0,000
6	1-1635	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,400	100,278	40,111
					0,000	0,000
7	1-1714	Բնահողի փռում տեղում բուլդոզերով	1000մ ³	0,151	135,576	20,472
					0,000	0,000
8	22-119	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Φ90x4,3 /8մթն/	մ	850,00	2,532	2151,780



					0,000	0,000
9	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով $\Phi 63 \times 3$ /8մթն/	մ	200,00	1,384	276,764
					0,000	0,000
10	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով $\Phi 25 \times 1,8$ /10մթն/	մ	30,00	0,608	18,239
					0,000	0,000
11	22-312	խողովակների լվացում ախտահանումով	մ	1080,00	0,081	87,273
					0,000	0,000
12	22-65	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 89 \times 4$	մ	2,00	7,951	15,903
					0,000	0,000
13	22-399	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին $\Phi 90$	հատ	2,00	8,626	17,253
					0,000	0,000
14	22-68	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան $\Phi 159 \times 4$	մ	12,00	14,582	174,987
					0,000	0,000
15	22-129	խողովակների նորմալ մեկուսացում $\Phi 159$	մ	12,00	3,350	40,202
					0,000	0,000
16	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	3,50	1,464	5,124
					0,000	0,000
17	22-393	Վանտուզի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	3,00	71,625	214,876
					0,000	0,000
18	16-135	Փականների տեղադրում $\Phi 50$	հատ	7,00	11,880	83,160
					0,000	0,000
19	22-365	Գոտի միացում $\Phi 90/50$	հատ	6,00	8,858	53,150
					0,000	0,000
20	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն $\Phi 89/90$	հատ	6,00	13,467	80,804
					0,000	0,000
21	22-365	Անցում պոլիէթիլենից մետաղի $\Phi 57/\Phi 63$	հատ	6,00	6,861	41,166
					0,000	0,000
22	22-64	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$	մ	6,50	4,740	30,811
					0,000	0,000
		Բաժանադար - 1,2,3,4			0,000	0,000
					0,000	0,000
1	22-68	Պողպատե խողովակի տեղադրում $\Phi 150 \times 4$	մ	2,40	12,945	31,067
					0,000	0,000
2		Պողպատե թիթեղ $5 \times 225 \times 225$	տն	0,010	1058,375	10,584
					0,000	0,000
3		Կարճախողովակ $\Phi 20$ L=100մմ	հատ	30,00	0,384	11,523
					0,000	0,000
4	16-134	Գնդային փականի տեղադրում $\Phi 20$	հատ	30,00	5,864	175,910
					0,000	0,000
5	16-13	Գնդային փականի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	4,00	11,880	47,520
					0,000	0,000
6	22-365	Գոտի միացում $\Phi 50/63$	հատ	4,00	6,554	26,215
					0,000	0,000
7	22-365	Գոտի միացում $\Phi 50/90$	հատ	3,00	8,858	26,575

					0,000	0,000
8	22-365	Անցում պոլիէթիլենից մետաղի $\Phi 57/\Phi 63$	հատ	4,00	6,861	27,444
					0,000	0,000
		Ջնմուտի հոռ 4հատ $\Phi 1000$			0,000	0,000
					0,000	0,000
1	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում $\Phi 1000$	մ ³	2,32	63,390	147,064
					0,000	0,000
2		Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ	հատ	4,00	27,654	110,617
					0,000	0,000
3		Հավաքովի ե/բ դիտահոր 1000x1500	հատ	4,00	64,015	256,060
					0,000	0,000
4		Հավաքովի ե/բ կափարիչ $\Phi 1200$, թուշե մտոցի հետ միասին	հատ	6,00	119,921	719,528
					0,000	0,000
5	16-127	Հակադարձ կափյուրի տեղադրում $\Phi 90$	հատ	1,00	18,141	18,141
					0,000	0,000
6		Պողպատե անկյունակ	կգ	1,62	0,645	1,045
					0,000	0,000
7	9-122	Դիտահորում սեյսմակայուն մետաղական կապող էլեմենտների տեղադրում	տն	0,058	99,830	5,790
					0,000	0,000
8		Մետաղական կապող էլեմենտներ	տն	0,058	844,993	49,010
					0,000	0,000
9	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2,60	1,464	3,807
					0,000	0,000
10		Մետաղական աստիճան H=1,2	հատ	4,00	14,134	56,538
					0,000	0,000
11	11-6	Խճի նախաշերտի կառուցում 12սմ հաստությամբ	մ ³	0,54	14,246	7,693
					0,000	0,000
12	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ B 15	մ ³	0,04	54,429	2,177
					0,000	0,000
13	22-384	Սողնակների տեղադրում $\Phi 80$	հատ	4,00	37,879	151,518
					0,000	0,000
14		Կցաշուրթ $\Phi 80$	հատ	8,00	5,687	45,497
					0,000	0,000
15	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն $\Phi 89/\Phi 90$	հատ	4,00	13,467	53,869
					0,000	0,000
16	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն $\Phi 57/\Phi 63$	հատ	10,00	6,861	68,610
					0,000	0,000
17	22-383	Սողնակների տեղադրում $\Phi 50$	հատ	5,00	30,329	151,644
					0,000	0,000
18		Կցաշուրթ $\Phi 50$	հատ	10,00	5,687	56,871
					0,000	0,000
		Ջրամատակառուցման պոլիմերավազային կոռ հոռ			0,000	0,000
					0,000	0,000
1		Պոլիմերավազային հատակի սալ ՀՍՊԱ 600	հատ	3,00	23,045	69,136
					0,000	0,000
2		Պոլիմերավազային հորի ծանր մտոց կափարիչով ՍԼՊԱ 600	հատ	3,00	38,409	115,226
					0,000	0,000
3		Ծածկի սալ ԾՍ-1	հատ	3,00	43,018	129,053
					0,000	0,000

4	9-122	Աստիճանների կառուցում Ա-1	տն	0,0540	99,830	5,391
					0,000	0,000
					0,000	0,000
5		Անկյունակ L50x5	մ	3,60	3,262	11,742
					0,000	0,000
6		Ամրան Φ 10A240C	տն	0,0063	665,751	4,194
					0,000	0,000
7	6-173 16-1	Հենարանային ե/բ սալի կառուցում B12,5	մ ³	0,60	76,570	45,942
					0,000	0,000
8		Ամրան Φ 12A500c	տն	0,051	704,160	35,912
					0,000	0,000
		Աղբյուրակապ			0,000	0,000
					0,000	0,000
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3,80	2,718	10,330
					0,000	0,000
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6,20	4,794	29,723
					0,000	0,000
3	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,10	1,137	2,387
					0,000	0,000
4	1-968	Ետլիցք, թմբապատում և պաշտպանիչ շերտի պատրաստում ձեռքով տեղի գրունտով տոփանումով	մ ³	7,90	1,137	8,980
					0,000	0,000
5		Կավե փական 200մմ	մ ³	3,80	3,380	12,844
					0,000	0,000
6	23-3	Կոպիձի ֆիլտրող շերտի ստեղծում	մ ³	1,30	8,650	11,245
					0,000	0,000
7	23-2	Խճի ֆիլտրող շերտի ստեղծում	մ ³	5,80	11,954	69,334
					0,000	0,000
8	23-1	Ավազի ֆիլտրող շերտի ստեղծում	մ ³	4,30	9,802	42,147
					0,000	0,000
9	6-20 1-20	Ժապավենային հիմքերի կառուցում B-15 W4 բետոնով	մ ³	1,20	87,178	104,613
					0,000	0,000
10	6-128 13-4	Բետոնե պատի կառուցում B-15 W4 բետոնով	մ ³	1,50	100,788	151,182
					0,000	0,000
11	16-138	Թմբապատման ամրացում ճմբապատումով S=150x150	մ	225,00	0,364	81,915
					0,000	0,000
12	8-27	Պատերի արտաքին մասի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	մ ²	13,8	1,407	19,412
					0,000	0,000
13		Կարճախողովակ Φ 89x4	կգ	0,20	0,999	0,200
					0,000	0,000
14		Ցանց Φ 2 մետաղալարից	կգ	1,20	0,915	1,098
					0,000	0,000
15		Ամրան Φ 10A240C	տն	0,0008	665,751	0,533
					0,000	0,000
		Աղբյուրակապի տաղածրի խոռովակաշար			0,000	0,000
					0,000	0,000
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	53,00	2,718	144,070
					0,000	0,000
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	33,00	4,794	158,205
					0,000	0,000
3	1-968	Նախապատրաստական շերտ մաղած բնահողից 10սմ հաստ.	մ ³	12,00	1,137	13,641




					0,000	0,000
4	1-968	Ծածկող պաշտպանիչ շերտ մաղած բնահողից 20սմ հաստ. /ծածկող շերտ/	մ ³	24,00	1,137	27,282
					0,000	0,000
5	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	50,00	1,137	56,837
					0,000	0,000
6	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	36,00	1,137	40,923
					0,000	0,000
7	22-65	Պողպատե խողովակների տեղադրում $\Phi 76 \times 3,5$	մ	6,00	6,078	36,467
					0,000	0,000
8	22-126	խողովակների նորմալ մեկուսացում $\Phi 76$	մ	6,00	1,675	10,050
					0,000	0,000
9	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում, փորձարկումով $\Phi 63 \times 3$ /8մթն/	մ	320,00	1,384	442,822
					0,000	0,000
10	22-312	խողովակների լվացում ախտահանումով	մ	320,00	0,081	25,859
					0,000	0,000
11	22-365	Անցում պոլիէթիլենից մետաղի $\Phi 57/\Phi 63$	հատ	2,00	6,861	13,722
					0,000	0,000
12		Կարձախողովակ $\Phi 76 \times 4$	մ	0,80	6,382	5,106
					0,000	0,000
13	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	7,40	1,464	10,834
					0,000	0,000
		Սանիտարական գոտու ցանկապատ			0,000	0,000
					0,000	0,000
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,70	2,718	4,621
					0,000	0,000
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,30	4,794	1,438
					0,000	0,000
3	1-968	Գրունտի հարթեցում ձեռքով	մ ³	2,20	1,137	2,501
					0,000	0,000
4	7-321	Փշալարից ցանկապատի կառուցում առանց նյութերի արժեքի	մ	18,00	5,665	101,964
					0,000	0,000
5		Բետոն B 12.5	մ ³	2,20	38,639	85,006
					0,000	0,000
6		Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3.5$	մ	33,00	4,199	138,562
					0,000	0,000
7		Մետաղական կոնստրուկցիաներ	տն	0,024	844,993	20,280
					0,000	0,000
8		Փշալար ցինկապատ $\Phi 3$	կգ	28,20	1,301	36,696
					0,000	0,000
9	15-614	Մետաղ.էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	7,40	1,464	10,834
					0,000	0,000
		Մետաղական դռնակ Դ-1, /1.0x1.6, 1հատ/			0,000	0,000
					0,000	0,000
1	9-118 17-1	Մետաղական դռնակի տեղադրում	տն	0,013	93,134	1,211
					0,000	0,000
2		Անկյունակ L40x4	մ	5,20	2,134	11,097
					0,000	0,000
3		Թերթավոր պողպատ 50x5	տն	0,00024	1058,375	0,254

					0,000	0,000
4		Ցանց 50x50, L=1.8մ	մ ²	1,50	0,641	0,961
					0,000	0,000
5		Ծխնի	հատ	2,00	0,538	1,075
					0,000	0,000
6		Փական կախովի	հատ	1,00	4,609	4,609
					0,000	0,000
7	15-614	Մետաղ. էլեմենտների յուղաներկում 2անգամ	մ ²	0,50	1,464	0,732
		3. Հրշեջ հիդրանտի հանգույց			0,000	0,000
1	16-184	Ստորգետնյա բարձր տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում Փ80	հատ	1,00	127,677	127,677
2	16-136	Սեպավոր փականի տեղադրում Փ80	հատ	1,00	26,898	26,898
3		Պոլիմերավազային ջրաչափական հոր Փ90, H=1,2մ	հատ	1,00	35,336	35,336
4		Թուֆե փոքր կափարիչ 320x445մմ, H=135մմ	հատ	1,00	38,409	38,409
5	6-1 1-1	Բետոնե հիմքի կառուցում B 7.5	մ ³	0,07	45,612	3,193
ԸՆդամենը						

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք, Սանահին բնակավայրի ոռոգման համակարգի վերանորոգման

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ		
1	2	3	4	5		
		Հողային աշխատանքներ				
1	1-1546	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատրով	1000մ ³	0,1316	674,554	88,771
2	1-1546	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ավտո/հնքնաթափ	1000մ ³	0,0534	1172,828	62,629
3	1-961	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	7,00	2,718	19,028
5	1-968	Նախապատրաստական շերտ մաղած բնահողից 10սմ հաստ.	մ ³	19,00	1,137	21,598
6	1-968	Ծածկող պաշտպանիչ շերտ տեղի բնահողից 20սմ հաստ. /մաղած/	մ ³	38,00	1,137	43,196
7	1-969	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	23,60	1,389	32,776
8	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,1350	100,278	13,538
9	Շուկա	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/հնքնաթափով մինչև 3կմ	տն	80,10	0,316	25,316
10	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում, փորձարկումով Փ150	մ	270,00	5,805	1567,267
13	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն ՊԷ/ՊՊ Փ150/150	հատ	2,00	22,225	44,449
14	22-365	Անցում պողպատ-պոլիէթիլեն ՊԷ/ՊՊ Փ150/100	հատ	1,00	19,152	19,152
15	22-401	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին Փ200	հատ	1,00	19,056	19,056
16	22-69	Պողպատե խողովակների տեղադրում Փ219x5	մ	50,00	23,630	1181,511
17	22-130	խողովակների նորմալ մեկուսացում Փ219	մ	50,00	6,081	304,035
18	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	6,50	1,464	9,516
		Ջրմուտի հոր 3 հատ Փ1000			0,000	0,000
1	22-446	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Փ1000	մ ³	1,74	63,390	110,298



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամենը				
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			ստիպանալի	ստիպանալի	տարր	լվկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ	ոլկոտ
1	45241160	Ալավերդի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ջանքերի վերանորոգման աշխատանքների 35%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000000	23132760	23132760	23132760
		Ալավերդի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ջանքերի վերանորոգման աշխատանքների 65%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 Խմելու
 հ/հ 900262000509 /համ/
 հ/հ 900262001242/պետ/
 Ոռոգում
 հ/հ 900262000905 /համ/
 հ/հ 900262001259/պետ/
 ՀՀ ՀՀ 06954208
 Համայնքի ղեկավար Ս.Խեչումյան
 /ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<ՌԱՖՖ ԳՐՈՒՊ>ՍՊԸ ՀՀ Լոռու
 մարզ, գ.Լեռնավան, 9փ, 17Տ
 ՀՎՀՀ 06958851
 Հ/Հ 220135240046000
 <ԱԿԲԱ ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ> ՓԲԸ
 <ՌԱՖՖ ԳՐՈՒՊ>ՍՊԸ
 Տնօրեն՝ Ռ. Միրունյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՆԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ և ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՋԱՆՑԵՐԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ջանցերի վերանորոգման աշխատանքների 35%	Հոկտեմբերի 14-ից	2 ամիս
2	Ալավերդի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ջանցերի վերանորոգման աշխատանքների 65%	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	2022թ Դեկտեմբերի 20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 Խմելու
 հ/հ 900262000509 /համ/
 հ/հ 900262001242/պետ/
 Ոռոգում
 հ/հ 900262000905 /համ/
 հ/հ 900262001259/պետ/
 ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար Ս. Խեչումյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<ՌԱՖՖ ԳՐՈՒՊ>ՍՊԸ ՀՀ Լոռու
 մարզ, գ.Լեռնավան, 9փ, 17Տ
 ՀՎՀՀ 06958851
 Հ/Հ 220135240046000
 <ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ> ՓԲԸ
 <ՌԱՖՖ ԳՐՈՒՊ>ՍՊԸ
 Տնօրեն Ռ. Սիրունյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ՇՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
_____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

10

Հավելված 5
« 03 » 10 2022թ. կնքված
ԼՍԱԳ-ԳՀԱՇՁԲ-22/5 ծածկագրով պայմանագրի

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները

N	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1	Պոլիէթիլենային խողովակ	30 տարի
2	Արմատուրաներ (փական ՅՔՂ2-16)	5 տարի

**Աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Խմելու
h/h 900262000509 /համ/
h/h 900262001242/պետ/
Ոռոգում
h/h 900262000905 /համ/
h/h 900262001259/պետ/
ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար Մ.Բեհրամյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռաֆֆ Գրուպ>>ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Լեռնավան, 9փ, 17Տ
ՀՎՀՀ 06958851
ՀՀ 220135240046000
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Տնօրենի կողմից լիզորված անձ՝
Վիկտոր Մկրտչյան

Ստորագրություն/
Կ.Տ.

