

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԶԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 33 ԿԱԱԳԿՊԿ-ԳՅԱՇՁԲ-18/3**

ք. Երևան

30 մարտի 2018թ.

ՀՀ ԿԱ ԱԳ կադաստրի պետական կոմիտեն /այսուհետ՝ կոմիտե/, ի դեմս
աշխատակազմի ղեկավար Վ.Հասրաթյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրությամբ
հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արակ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.
Սարգսյանի, որը գործում է կանոնադրությամբ հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալ առու),
մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ չափանիշներով:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առու նպատակով ստեղծվում է սույն պայմանագրով սահմանված
կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն
պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 հավելվածով սահմանված ծավալ
աթիվների համաձայն
նախատեսված
նորոգման
աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է
ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, չինարարական նորմերին և
կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը
կազմող աշխատանքի ծավալ աթիվների համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն
ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 20-րդ
աշխատանքային օրը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և
ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված
օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և
միջոցներով:

2.2 Կապալ առու նպատասխանատվությունն է կրում իր տրամադրած նյութերի և
սարքավորումների օրակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու նիրաճողի

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի
ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ
օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել
աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու
պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Գընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին
չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին
անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու
պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված
տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն
պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առու ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ
աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է
ակնհայտ անհնար:

բ) Կապալ առու նախատել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը
(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված
հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ
ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ
ներկայացնել երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորվել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական
հսկողություն իրականացնելու և պատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպատակոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրակ անացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալ առու ն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու ն նպատակոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավելագույն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալ աթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի չուժման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Եինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությանը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության ինքնիշխան օրհրդամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին քաղաքիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու ն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 700 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու ն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը, ներառյալ Կապալ առուի Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուի հանձնման-ընդունման արձանագրությանը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությանը՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուի պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուի չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությանը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած քաղաքական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուի ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուի չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուի էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուի պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրած անունով է ավարտված շինարարական

օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 9396000 (ինը միլիոն երեք հարյուր ինսուսվեց հազար) ՀՀ դրամ, որից 1566000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր վաթսուսվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, քայքայում չէ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_{\text{ԳՏ}} = V_{\text{Գ/Լ}} \cdot q \cdot x \cdot \text{ԳՏ} \cdot x \cdot \text{ԳՏ}$, որտեղ՝

$V_{\text{Գ-Լ}}$ -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է,

Լ-Գ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է,

ԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է,

ԿՏ-ն նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետներին խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՃԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը 33 ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուՆ ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում 3այաստանի 3անրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին 3այաստանի 3անրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուՆի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է 3այաստանի 3անրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության 3այաստանի 3անրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությանով՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաղորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այն աֆիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է 3այաստանի 3անրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուՆի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բաց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առուՆ կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուՆի կնքած այլ գործարքները և դրանցից թխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի

կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնության ամբողջությամբ: Գայաստանի Զանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Գայաստանի Զանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալ առուն կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակության հարցերի միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Գայաստանի Զանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

ՀՀ կառ. առևտրի ԱԳԿՊ կոմիտե
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 7
հ/հ 900013220026
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 02534328
Աշխատակազմի ղեկավար

Վ. Հասարայան
/ստորագրություն/



«Արակ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Սիլիկյան թաղ. 1փ. 20 տ
ՀԵԲ Շահումյան մ/6
Հ/Հ 163028028018
ՀՎՀՀ 01222825

Ա. Ստույան
/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 1
ՀՀ ԿԱԱԳ ԿՊԿ-ԳՀԱՇԶԲ-18/3 ծածկագրի տվյալներով պատրաստված

ՇԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹԱՍԻՆԱՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԻՍՏ

«Երևան» տարածքային ստորագրած անձանց պրիվատիզացիայի տարածքի նորոգման և խառնվելու կատարման

Նախագիծ N1-1 Հիմնարարական աշխատանքներ

Ինդենքսավորումը

աշխատանքային
ծրագրի շահագործումը

1965.3

Հիմնարարական աշխատանքների արժեքը - 10621.10 հազ. դր.

ծրագրի շահագործումը

2789.9

Տրամադրված ծախսերի գումարը

1.0572

NN	ընդհանուր	Աշխատանքների ամփոփումը	Հաշվարկային	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այլ ֆյուս										Հիմնական արժեքը	Նորմերի արժեքը	Նորմերի արժեքը	
						Աշխատանքային		Ամբիոն-մեխ. Հանագործունք		Նորմերի ծավալը և արժեքը 1 միավորի համար								1.057	x1.02x1.01
						Աշխատանքային ընդհանուր	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք	Հիմնական-մեխ. Հանագործունք				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Բանաձևի և աշխատանքային աշխատանքներ																	
1	E46-124	Դանդի աշխատանքներ	մ²	58.6	1.17	0.457	0.90	0.098	0.27						68.65				

1. Ենթադրվում է, որ աշխատանքները կատարվեն 2024 թվականին, որի համար օգտագործվում են հետևյալ տվյալները:

[illegible]

[illegible]

	բարելավված որակը, ձեռնամուկում, Եզրայալ շաբերո																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ընդամենը /հազ. դր./ 8445.33

Վերադրվող ծախսեր 13.3% 1123.23

Ընդամենը /հազ. դր./ 9568.56

Ընդամենը 11% 1052.54

Ընդամենը /հազ. դր./ 10621.10

Նախահաշիվ N1-2 Ներքին կողմի

Ընդամենը /հազ. դր./ 153.62

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատանքներ
ձեռք բերված շահագործման

1965.28
2789.86

7	E 16-218 K=0.5	վրացում գործող ցանցի $\phi 100\text{mm}$	տեղ	2	6.01	2.565	5.08	0.015	0.04	Խցանակի	խառ	1	0.19	0.19	12.02	0.78	0.89
										օղակների	խառ	1	0.214	0.214			
										երազանքի	խառ	1	0.38	0.38			

Ընդամենը իրազ. դր./

122.15

վերադիր ծախսեր 13.3%

16.25

Ընդամենը իրազ. դր./

138.40

Շահույթ 11%

15.22

Ընդամենը իրազ. դր./

153.62

Նախահաշիվ N1-3 էլեկտրալուսավորություն

Խճիջսակողունը աշխատավարձերն

1965.28

[illegible]

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Սիմվոլի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6

Շինարարական աշխատանքներ

	<u>Քանդման եւ ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	Դռների ապամոնտաժում	մ ²	58.6	1.41	82.50
2	Թեթևամետոնե բլոկերից միջնորմների քանդում /200մմ հաստությամբ/	մ ³	41.8	9.36	391.07
3	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	մ ²	608	0.92	559.99
4	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ ²	50	1.20	60.22
5	Լինդեումից հատակի քանդում	մ ²	756.9	0.18	132.81
6	Քատակի ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի քանդում /30մմ հաստությամբ/	մ ³	68.4	0.50	34.07
7	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	120.8	3.44	415.83
	<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				0.00
1	Սիջնորմների կառուցում գիպսատվարաթղթե սալերից 100մմ հաստությամբ, մետաղական իմնակմախքով, ջերմամեկուսացմամբ, նրկկողմանի սալապատումով 8*10մմ	մ ²	20.3	7.96	161.62
2	Թուփե վարտկոցների յուղամեղմում 2 անգամ	100մ2	1.280	108.48	138.86
3	9եմ. ավազե նախաշերտի իրականացում 30մմ հաստ	մ ²	68.4	1.45	98.95
4	Լամինատե հատակի պատրաստում /ներառյալ սպունգը եւ չրիչակները/	մ ²	144.06	5.73	825.05
5	Քատակների պատրաստում լինդեումից	մ ²	623.78	5.04	3143.25
6	Խեցեսալե հատակի պատրաստում	մ ²	12.8	6.79	86.97
7	Առաստաղի գաջե սվաղում քարեկաված որակի	մ ²	64	2.98	190.00

8	Սոսստաղների ներկում լատեքսային ներկով, քարեչավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	765.70	1.29	989.36
9	Պատերի գաջե սվաղում քարեչավված որակի	մ ²	143	2.50	356.62
10	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, քարեչավված որակի, ծեփամածկումով, ներառյալ շնախորը	մ ²	1174	1.14	1341.64
11	Պատերի յուղաներկում քարեչավված որակի, ծեփամածկումով, ներառյալ շնախորը	մ ²	33	1.19	39.87
12	Տախտակե հենարաններ հատակի վրա	մ ³	3.2	190.86	610.76
13	Ներքին միավեզկ մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողանքները, ներկումը (ապակեպատումը անհրաժեշտության դեպքում)/ (արտերկիր)	մ ²	12.63	38.72	489.04
	Ներքին կոյուղի				
1	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պլիմբիլեմային խողովակներից Ø110մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	8	1.99	15.94
2	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պլիմբիլեմային խողովակներից Ø50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	3	1.40	4.21
3	Չեավոր մասեր Ø110մմ	հատ	3	1.76	5.27
4	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	21.79	43.58
5	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում քաքով	հատ	2	30.72	61.43
6	Կոյուղու ձկուն խողովակ	հատ	2	0.95	1.90
7	Միացում զործող գանցին Ø100մմ	տնդ	2	7.22	14.44
	Էլեկտրալուսավորություն				
1	ՈՈՑ-2x2.5մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ	գմ	360	0.58	209.87
2	ՈՈՑ-2x4մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ	գմ	50	0.74	37.21
3	ՈՈՑ-2x6մ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ	գմ	10	0.93	9.33
4	Երկստեղծավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	1	2.07	2.07

5	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	11	1.63	17.92
6	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	45	0.10	4.59
7	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	10	0.14	1.36
8	Մեկստեղանի վարդակների տեղադրում	հատ	43	1.66	71.23
9	Լուսատուների ապամոնտաժում և նույնի մոնտաժում 2x36վտ լամպով	հատ	20	2.77	55.39
10	Լուսատուների ապամոնտաժում և նույնի մոնտաժում 2x18վտ լամպով	հատ	20	2.51	50.27
11	Լուսատուների տեղադրում ցումինեսցենտային լամպերով 2x36վտ հաղաստաղի	հատ	36	8.08	290.73
12	Լուսատուների լամպեր 1x18վտ հաղաստաղի	հատ	14	7.00	97.94
13	Ավտոմատ անջատիչների քաշիսիլ տուփ 12 մոդուլի	հատ	2	11.04	22.09
14	Անջատիչ գծային միաբեւեռ 40Ա	հատ	2	4.11	8.22
15	Անջատիչ գծային միաբեւեռ 25Ա	հատ	6	3.91	23.46
16	Անջատիչ գծային միաբեւեռ 32Ա	հատ	8	4.11	32.87

Ընդամենը	11229.81
Զահույք 11%	1235.28
Ընդամենը	12465.09
ԱՄԳ 20%	2493.02
Ամբողջը	13722.83

Կապալ առ ու ն աշ խատանք ներք կատարել ու է ք. Երևան, Կոմիտաս 35/2
հասցե ու մ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կառ. առցնթեր ԱԳԿԿ կոմիտե
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 7
հ/հ 900013220026
ՀՀ ՖԼ գործադրական վարչություն
ՀՎՀՀ 02534328
Աշխատակազմի ղեկավար

Վ. Հասրաթյան
Ատոմագրող թղթի
4.5

ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Արակ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Սիմոնյան քաղ. փ. 20 և
ՀԵԲ Շառիբյան փ.
Հ/Հ 169029028518
ՀՎՀՀ 01222825 «ԱԲԱԿ»

Ա. Սարգսյան
/ստորագրողի պաշտոնը/
4.5

ՕՐԱՏՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
**«Երևան» տարածքային ստորաբաժանման արխիվային տարածքի նորոգման
աշխատանքների կատարման**

N ը/ կ	Կապալ առևի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Երևան» տարածքային ստորաբաժանման արխիվային տարածքի նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի հաշվառման պահից սկսած	20-րդ աշխատանքային օր

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կառ. առքնքեթր ԱԳԿՊ կոմիտե
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 7
հ/հ 900013220026
ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչութոլուն
ՀՎՀՀ 02534328
Աշխատակազմի ղեկավար

Վ. Հասրաթյան
Ներդրագրութոլուն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արակ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Սիլիկոնյան թաղ. 1փ. 20 տ
ՀԲԲ Շահումյան մ/6
Հ/Հ 163028028518
ՀՎՀՀ 01222825

Վ. Ստեփանյան
Ներդրագրութոլուն/



Վճարման ժամանակացուի 39*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
հրավերի նախ.չ/բ համար 0	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստամիսների. այդ թվում՝**						
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
									Ընդամենը
1	45461100/2	«Երևան» տարածքային ստորաբաժանման արխիվային տարածքի նորոգման աշխատանքներ	9396000	9396000	9396000	9396000	9396000	9396000	9396000

* Վճարման ենթակագումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կառ. առնչվելու ԱԳԿՊ կոմիտե
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 7
հ/հ 900013220026
ՀՀ Ֆեդերատիվ Կառավարության
ՀՀԳՀ 02534328
Աշխատակազմի ղեկավար

Վ. Հասրաթյան
/ստորագրողի տեղ/



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Արակ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Սիլիկոնյան թաղ. 1փ. 20 տ
ՀԷԲ Ժառանգման մ/ճ
Հ/Հ 163028028518
ՀՀԳՀ 01222825

Ե. Մարգարյան
/ստորագրողի տեղ/



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » » 20 թ.

Պայմանագրի հայտուհի տեղ՝ Պայմանագրի / անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուի՝ ի դեմս _____
Պայմանագրի կողմից՝ ի դեմս _____, ի իմ քննդու ներքին
Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
նախագծած ներկայացուցիչ N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված
ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
քննության և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն աղծանագրությանը հետևյալի
մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմից կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի							
V	անվանումը	տեխնիկական քննության համառոտ շարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		V6 աղմ ան ժամկե տը /ըստ վ6 աղմ ան ժաման ակացու յցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացու յցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացու յցի	փաստացի	

V6 բրոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
հանդիսանում են սույն աղծանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը հիմնելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 _____ թ. _____-ին _____ հանձնման -
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

իսկ ակտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն