

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՄԱԲ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05» _____

ք. Արարատ_

« 22 » 09 2020թ.

«Արարատի քաղաքային համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Հայկ Հայկյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԷՀ»ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վահագն Հակոբյանի, որը գործում է –ՍՊԸ– կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արարատ քաղաքի բակերի բարեկարգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2020թ-ի նոյեմբերի 30-ը:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն --20-- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **3.858.185 (երեք միլիոն ութ հարյուր հիսունութ հազար հարյուր ութանասունհինգ) ՀՀ դրամ**: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՂԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³²

³² Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
ք.Արարատ Շահումյան 34
Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
Հ/Հ 900422101437
ՀՎՀՀ 04000436
Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Ա.Հայկյան

(Handwritten signature)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՎԷՀ>>ՍՊԸ
Ք.Վեդի, Ն.Ստեփանյան 19
<<ԱԳԲԱ կրեդիտ ազդիկոլ Բանկ>> Վեդի մ/ճ
Հ/Հ 2200125590244000
ՀՎՀՀ 04234908
Տնօրեն՝ Բ.Համիրյան

(Handwritten signature)



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել << օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

« Արարատ քաղաքի բակերի բարեկարգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Արարատ, Խանջյան 56 և ՈԿՖ բանավան հասցեներում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
ք.Արարատ Շահումյան 34
Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
Հ/Հ 900422101437
ՀՎՀՀ 04000436
Համայնքի ղեկավար՝ **Հ.Ա.Հաղկյան**


/ստորագրություն/
Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՎԷՀ>>ՍՊԸ
Ք.Վեդի, Ն.Ստեփանյան 19
<<ԱԳԲԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկ>> Վեդի մ/ճ
Հ/Հ 2200125590244000
ՀՎՀՀ 04234908
Տնօրեն՝ **Վ.Հակոբյան**


/ստորագրություն/
Կ.Տ


ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արարատ քաղաքի բակերի բարեկարգման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	քանակը	միավ. Գինը	Ընդ արժեքը ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
	Խանջան 56				
	Անցումներ և սալվածք				
	Սալահատակ բետոնյա սալերով				
1	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	մ ³	3.88	2500	9,700
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 7.5 դասի բետոնից /0,2*0,2/	մ ³	3.88	24000	93,120
3	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի /500*200*80մմ/ տեղադրում	գ/մ	97.05	2524	244,954
4	Ավազակոպիճով նախապատրաստական շերտի պատրաստում 15սմ / սալվածքի տակ /	մ ³	13.824	8681	120,006
5	Բազալտե ավազաշերտի կառուցում 50 մմ	մ3	4.608	6510	29,998
6	Սալահատակի պատրաստում բետոնյա սալերով /երկրորդ շերտը մոխրագույն/ կարանների լցումով ցեմ. շաղախով	մ2	92.16	3494	322,007
	Բետոնե սալվածք				
1	Խճի նախաշերտի կառուց. սալվ.համար 15 սմ	մ ³	2.35	11638	27,349
2	Բետոնե սալվածք 10սմ հաստությամբ B-15 բետոնից	մ ³	1.57	34580	54,291
	Մետաղական ցանկապատ				
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյունների տակ/	100մ ³	0.00972	204733	1,990
2	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյունների տակ/	մ ³	0.972	31101	30,230
3	Մետաղական ցանկանակապատի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.273	183150	50,000
	Մետ խող D=51x2,5մմ /սյուններ/	գծմ	27	1217	32,859
	Մետ խող Dy=32x2,5մմ /գոտիներ/	գծմ	92	760	69,920
	Մետ խող Dy=25,5x2,5մմ /ճաղեր/	գծմ	27	592	15,984
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	15.69	1275	20,005
5	Բետոնե եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից 0.15*0.20*/ ցանկապատի տակ/	մ ³	1.56	35000	54,600
	Կարուսել 4 տեղանոց				
1	Կարուսելի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.127	433071	55,000
	Մետ խող D=159x4,0մմ	գծմ	0.7	28571	20,000
	Մետ խող D=57x4,0մմ	գծմ	3.6	6944	24,998
	Մետ խող D=57x4,0մմ	գծմ	0.8	18750	15,000
	Մետ խող D=32*2.5մմ	գծմ	2.4	6250	15,000
	Մետ խող D=20*2.5մմ	գծմ	4	2000	8,000
	Մետ խող D=20*2.5մմ	գծմ	3.15	1587	4,999
	Քառ. խող 40x20x2մմ	գծմ	11.2	446	4,995
	Քառ. խող 40x20x2մմ	գծմ	5.2	2308	12,002
	Հեծան տաշտաձև պրոֆիլի, N16	գծմ	3.8	13158	50,000
	առանցքակալ	հատ	2	23500	47,000
2	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	5.98	2174	13,001
	Ճոճանակ 2 տեղանոց				
1	Ճոճանակի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.058	258621	15,000
	Մետ խող D=57x2,5մմ	գծմ	9	2778	25,002
	Մետ խող D=57x2,5մմ	գծմ	2	1500	3,000
	Մետ խող D=32x2,5մմ	գծմ	5.2	673	3,500
	Մետ խող D=32x2,5մմ	գծմ	1	2500	2,500
	Մետ խող D=20x2,5մմ	գծմ	2.2	1818	4,000
	Մետ խող D=20x2,5մմ	գծմ	2	1850	3,700
	Մետ խող D=20x2,5մմ	գծմ	3.5	657	2,300

1	2	3	4	5	6
	Մետ խող D=20x2,5մմ	զծմ	0.5	2000	1,000
	մետ.թիթեղ 3մմ	մ ²	0.08	12500	1,000
	առանցքակալ	հատ	4	4150	16,600
2	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	3.12	641	2,000
	Ճոճանակ -կշեռք				
1	Հողային աշխատանքներ ձեռքով (հանույթ)	100մ ³	0.01	700000	7,000
2	Միաձուլվ բետոնե հիմքի իրականացում	մ ³	0.1	80000	8,000
3	Ճոճանակի տեղադրում	տն	0.028	107143	3,000
	խողովակ Φ76 (3,5)	զծմ	3	4000	12,000
	խողովակ Φ51(2,5)	զծմ	1.7	2353	4,000
	խողովակ Φ20 (2,0)	զծմ	1.3	1538	1,999
	խողովակ 20x20x2	զծմ	4.25	894	3,800
	զսպանակ	հատ	2	11100	22,200
	մետ.թիթեղ 10մմ	կգ	9.6	1146	11,002
	ամրան AI Φ14	կգ	0.72	4583	3,300
	ամրան AI Φ18	կգ	2.8	536	1,501
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	1.074	2793	3,000
	Մարզածող 2 տեղանոց				
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյունների տակ/	100մ ³	0.0045	2044444	9,200
2	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյունների տակ/	մ ³	0.45	31111	14,000
3	Մարզածողի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.054	185185	10,000
	Մետ խողDH=76x4մմ /սյուններ/	զծմ	5	760	3,800
	Մետ խողDH=76x4մմ /սյուններ/	զծմ	2	5000	10,000
	Մետ խող Dy=32x3,0մմ /ձողեր/	զծմ	2.2	455	1,001
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	1.89	6349	12,000
	Նստարան / 4 հատ/				
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյունների տակ/	100մ ³	0.0024	1250000	3,000
2	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյունների տակ/	մ ³	0.24	29167	7,000
1	Նստարանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.083	265060	22,000
	Մետաղական քառակուսի 40*40*2մմ խողովակ	զծմ	13.76	1308	17,998
	Քառ. խող 40x20x2մմ	զծմ	30	667	20,010
2	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	5.8	862	5,000
	Շվաքարան- տաղավար				
1	Շվաքարանի մետաղյա կարկասի կառուցում և տեղադրում	տն	0.26958	259663	70,000
2	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ գոտի 1	մ	10	1200	12,000
3	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ գոտի 2	մ	9	2000	18,000
4	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ գոտի 3	մ	10	1000	10,000
5	Մետաղական քառակուսի .60*60*2մմ խողովակ Կանգնակ 1	մ	10	2500	25,000
6	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ Կանգնակ 2	մ	4	2750	11,000
7	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ տանիքի կարկաս	մ	6.9	2029	14,000
8	Մետաղական քառակուսի 30*30*2մմ խողովակ տանիքի կավարամած	մ	24	708	16,992
9	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ նստարանի կարկաս	մ	4.5	2889	13,001
10	Մետաղական քառակուսի 30x30x2մմ խողովակ նստարան	մ	45	556	25,020
11	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆ.ցինկ.թիթեղից ԿՊ-18-0,50 մմ հաստ	100 մ ²	0.109	220183	24,000
12	Տաղավարի երկտակ յուղաներկում	100 մ ²	0.178	89888	16,000
13	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյունների տակ/	100մ ³	0.00384	781250	3,000
14	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյունների տակ/	մ ³	0.384	31250	12,000
	Կանաչապատում				
1	Բնահողի բարձում ա/ինք. վրա և ներկրում. 3կմ-ից 15սմ	մ ³	32.38	1165	37,723
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով և փոստ տարածքով	մ ³	16.19	2051	33,206
	ՈՎՃ Բանավան				

1	2	3	4	5	6
Անցումներ և սալվածք					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	մ ³	1.4	2043	2,860
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 7.5 դասի բետոնից /0,2*0,2/	մ ³	1.4	31021	43,429
3	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի /500*200*80մմ/ տեղադրում	գ/մ	34.91	2506	87,484
4	Ավազակոպիչով նախապատրաստական շերտի պատրաստում 15սմ / սալվածքի տակ /	մ ³	5.093	8836	45,002
5	Բազալտե ավազաշերտի կառուցում 50 մմ	մ ³	1.698	32980	56,000
6	Մալահատակի պատրաստում բետոնյա սալերով /երկրորդ շերտը մոխրագույն/ կարանների լցումով գեմ. Շաղախով	մ ²	33.95	3505	118,995
Մետաղական ցանկապատ					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյուների տակ/	100մ ³	0.01476	203252	3,000
2	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյուների տակ/	մ ³	1.476	31104	45,910
3	Մետաղական ցանկանակապատի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.497	10060	5,000
	Մետ խող D=51x2,5մմ /սյուներ/	գծմ	41	1220	50,020
	Մետ խող Dy=32x2,5մմ /գոտիներ/	գծմ	179.4	760	136,344
	Մետ խող Dy=25,5x2,5մմ /ճաղեր/	գծմ	52.65	592	31,169
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	28.72	1741	50,002
5	Բետոնե եզրաշերտի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից 0.15*0.20*/ ցանկապատի տակ/	մ ³	2.4	30833	73,999
Ավազե խաղաղաշտ					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի հիմքերի համար	մ ³	0.32	2063	660
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 7.5 դասի բետոնից /0,2*0,2/	մ ³	0.32	31094	9,950
3	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի /500*200*80մմ/ տեղադրում	գ/մ	8	2500	20,000
4	Ավազաշերտի կառուցում լվացված ավազով 200 մմ	մ ³	0.8	18750	15,000
Կարուսել 4 տեղանոց					
1	Կարուսելի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.127	433071	55,000
	Մետ խող D=159x4,0մմ	գծմ	0.7	28571	20,000
	Մետ խող D=57x4,0մմ	գծմ	3.6	6944	24,998
	Մետ խող D=57x4,0մմ	գծմ	0.8	18750	15,000
	Մետ խող D=32*2.5մմ	գծմ	2.4	6250	15,000
	Մետ խող D=20*2.5մմ	գծմ	4	2000	8,000
	Մետ խող D=20*2.5մմ	գծմ	3.15	1587	4,999
	Քառ. խող 40x20x2մմ	գծմ	11.2	446	4,995
	Քառ. խող 40x20x2մմ	գծմ	5.2	2308	12,002
	Հեծան տաշտաձև պրոֆիլի, N16	գծմ	3.8	1316	5,001
	առանցքակալ	հատ	2	25000	50,000
2	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	5.98	7860	47,003
Մարզաձող 2 տեղանոց					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյուների տակ/	100մ ³	0.0045	2044444	9,200
2	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյուների տակ/	մ ³	0.45	31111	14,000
3	Մարզաձողի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.054	185185	10,000
	Մետ խողDH=76x4մմ /սյուներ/	գծմ	5	760	3,800
	Մետ խողDH=76x4մմ /սյուներ/	գծմ	2	2250	4,500
	Մետ խող Dy=32x3,0մմ /ձողեր/	գծմ	2.2	682	1,500
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	1.89	6349	12,000
Ճոճանակ 2 տեղանոց					
1	Ճոճանակի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.058	258621	15,000
	Մետ խող D=57x2,5մմ	գծմ	9	2778	25,002
	Մետ խող D=57x2,5մմ	գծմ	2	1500	3,000
	Մետ խող D=32x2,5մմ	գծմ	5.2	673	3,500
	Մետ խող D=32x2,5մմ	գծմ	1	2500	2,500
	Մետ խող D=20x2,5մմ	գծմ	2.2	1818	4,000
	Մետ խող D=20x2,5մմ	գծմ	2	1850	3,700
	Մետ խող D=20x2,5մմ	գծմ	3.5	657	2,300
	Մետ խող D=20x2,5մմ	գծմ	0.5	2000	1,000

1	2	3	4	5	6
	մետ.թիթեղ 3մմ	մ ²	0.08	12500	1,000
	առանցքակալ	հատ	4	4150	16,600
2	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	3.12	641	2,000
	Ճոճանակ -կշեռք				
1	Հողային աշխատանքներ ձեռքով (հանույթ)	100մ ³	0.01	700000	7,000
2	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում	մ ³	0.1	80000	8,000
3	Ճոճանակի տեղադրում	տն	0.028	107143	3,000
	խողովակ Φ76 (3,5)	գծմ	3	4000	12,000
	խողովակ Φ51(2,5)	գծմ	1.7	2353	4,000
	խողովակ Φ20 (2,0)	գծմ	1.3	1538	1,999
	խողովակ 20x20x2	գծմ	4.25	894	3,800
	զսպանակ	հատ	2	11100	22,200
	մետ.թիթեղ 10մմ	կգ	9.6	1146	11,002
	ամրան AI Φ14	կգ	0.72	4583	3,300
	ամրան AI Φ18	կգ	2.8	536	1,501
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	1.074	2793	3,000
	Նստարան / 4 հատ/				
1	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյուների տակ/	100մ ³	0.0024	204167	490
2	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյուների տակ/	մ ³	0.24	31083	7,460
1	Նստարանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.083	128193	10,640
	Մետաղական քառակուսի 40*40*2մմ խողովակ	գծմ	13.76	1166	16,044
	Քառ. խող 40x20x2մմ	գծմ	30	833	24,990
2	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	5.8	3103	17,997
	Շվաքարան- տաղավար				
1	Շվաքարանի մետաղյա կարկասի կառուցում և տեղադրում	տն	0.26958	259663	70,000
2	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ գոտի 1	մ	10	1200	12,000
3	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ գոտի 2	մ	9	2000	18,000
4	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ գոտի 3	մ	10	1000	10,000
5	Մետաղական քառակուսի .60*60*2մմ խողովակ Կանգնակ 1	մ	10	2500	25,000
6	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ Կանգնակ 2	մ	4	2750	11,000
7	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ տանիքի կարկաս	մ	6.9	2029	14,000
8	Մետաղական քառակուսի 30*30*2մմ խողովակ տանիքի կավարամած	մ	24	1125	27,000
9	Մետաղական քառակուսի .40*40*2մմ խողովակ նստարանի կարկաս	մ	4.5	2889	13,001
10	Մետաղական քառակուսի 30x30x2մմ խողովակ նստարան	մ	45	556	25,020
11	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆ.ցինկ.թիթեղից ԿՊ-18-0,50 մմ հաստ	100 մ ²	0.109	220183	24,000
12	Տաղավարի երկտակ յուղաներկում	100 մ ²	0.178	89888	16,000
13	Գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերի համար /սյուների տակ/	100մ ³	0.00384	781250	3,000
14	Կետային հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի բետոնից /սյուների տակ/	մ ³	0.384	31250	12,000
	Կանաչապատում				
1	Բնահողի բարձում ա/ինք. վրա և ներկրում. 3կմ-ից 15սմ	մ ³	62.25	1124	69,969
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով և փոում տարածքով	մ ³	31.13	2409	74,992

Ընդամենը

20 % ԱԱՀ

Ընդամենը

3,858,185

3,858,185

«ՎԷՀ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Վ. Հակոբյան

Digitally signed by HAKOBYAN VAHAGN 2508840750

Date: 2020.09.02 08:42:38 GMT+04:00

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Արարատ քաղաքի բակերի բարեկարգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Խանջյան 56 հանրակացարանի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրից	30/11/2020թ
2	ՈՎՖ բանվանի բոթեջներ թաղամասի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրից	30/11/2020թ
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքային համայնքապետարան
ք.Արարատ Շահումյան 34
Ֆին.նախ. գործառնական վարչ.
Հ/Հ 900422101437
ՀՎՀՀ 04000436
Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Ա.Հայկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԷՀ»ՍՊԸ
Ք.Վեդի, Ն.Ստեփանյան 19
«ԱԳԲԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» Վեդի մ/ճ
Հ/Հ 2200125590244000
ՀՎՀՀ 04234908
Տնօրեն՝ Վ.Հակոբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ



/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

