

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-24/21**

ք. Երևան

«07 02» 2024 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար՝ Հասմիկ Հակոբյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԱՄ-ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Նունե Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման (Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ) աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող **համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10 (տասը) աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 20989939 (Քսան միլիոն ինը հարյուր ութսունինը հազար ինը հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամ, որից 3498323 (Երեք միլիոն չորս հարյուր ինսունութ հազար երեք հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

| N | Խախտումը                                                                                                                                                                                                                            | Պատասխանատվությունը                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | Չի իրականացվել շինարարական հրապարակի ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ), չի ստեղծվել երկրաբաշխական նշահարման հիմք, կառուցվել մուտքեման ճանապարհներ, | Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | ձևավորվել պահեստային տնտեսություն, նախատեսվել շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության՝ ինժեներական ենթակառուցվածքների ժամանակավոր շինություններ (ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրամատակարարման, ըստ անհրաժեշտության նաև գազամատակարարման ժամանակավոր հաղորդակցուղիներ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
| 2 | Շինարարության համար նախատեսված տարածքում չի իրականացվել բուսական ծածկույթի (ծառերի, թփերի, բույսերի և այլն) բների հանում, մաքրում, տարածքում առկա և պահպանման ոչ ենթակա բուսական շերտի առանձնացում արմատներից, տարածքի մաքրում ծառերի բներից և թփերից,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով</b> |
| 3 | Չի ստեղծվել անվտանգ ու սանիտարահիգիենիկ պայմաններ շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմի առողջության ապահովման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի համար, տրամադրվել անհատական պաշտպանական միջոցներ (հատուկ արտահագուստ, սաղավարտ, կոշիկ և այլն), չի իրականացվել աշխատակիցների հրահանգավորում՝ անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով</b> |
| 4 | Չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյան, կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով</b> |
| 5 | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում՝ չի պահպանվել օդի փոշուղվածության և գազուղվածության կանխարգելման պահանջները: Փոշու արտանետումների կանխարգելման համար շինությունները չեն առանձնացվել արտաքին միջավայրից ամբողջ բարձրությամբ անթափանց թաղանթով, չոր եղանակային պայմաններում շինարարական հրապարակը օրվա ընթացքում պարբերաբար չի խոնավեցվել ջրի շիթով, հրապարակը չի համալրվել հղկման աշխատանքների արդյունքում գոյացած փոշու արտանետումները բացառող սարքերով, տեխնոլոգիաներով, շինարարական նյութերը՝ ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը չի պահվել կամ պահեստավորվել փակ տարածքներում, ծածկվել անթափանց թաղանթով, շինարարական հրապարակից դուրս եկող ավտոմեքենաների անվադողերը չեն լվացվել ջրի շիթով: | <b>Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով</b> |
| 6 | Չի ապահովվել շինարարական աղբի տեղափոխումը դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով</b> |

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում է նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և  
սպորտի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  
Կառավարական տուն 2,  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ  
ՀՎՀՀ 02698732

### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ


«ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ,  
գ. Դավթաշեն, 9 փ., տուն 5  
Հեռ.՝ (+374) 41-038-000  
Էլ. Փոստ՝ projekt800@inbox.ru  
Բանկ՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Աջափնյակ մ/6  
Հ/Հ՝ 1150016869699679  
ՀՎՀՀ 06954714

Գլխավոր քարտուղար՝

Կ.Տ.



Տնօրեն՝



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**Չափաբաժին 1. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում**  
**(«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ)**

| NN | Աշխատանքի նկարագիրը                                                                                              | Չ/Մ               | Քանակ | Միավ. գինը /հազար դրամ/ | Ընդամենը /հազար դրամ/ |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                | 3                 | 4     | 5                       | 6                     |
|    | <b>ԲԱԺԻՆ 1</b>                                                                                                   |                   |       |                         |                       |
|    | <b>Ներքին հարդարում</b>                                                                                          |                   |       |                         |                       |
|    | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                                                       |                   |       |                         |                       |
| 1  | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում                                                                                    | 100մ <sup>2</sup> | 1.2   | 30                      | 36                    |
| 2  | Միջնորմների քանդում                                                                                              | մ <sup>3</sup>    | 28.8  | 5                       | 144                   |
| 3  | Խողովակների ապամոնտաժում                                                                                         | 100մ              | 0.75  | 50                      | 37.5                  |
| 4  | Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում                                                                          | 100մ <sup>2</sup> | 0.038 | 200                     | 7.6                   |
| 5  | Ալյումինե ջեռուցիչ սարքերի, ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/                                                 | ԷԿՄ               | 30    | 2                       | 60                    |
| 6  | Գոյություն ունեցող փայտե պատուհանների և պատուհանագոգերի քանդում                                                  | 100մ <sup>2</sup> | 0.07  | 150                     | 10.5                  |
| 7  | Տախտակե հատակների և աստիճանների քանդում                                                                          | 100մ <sup>2</sup> | 1.212 | 80                      | 96.96                 |
| 8  | Խոցեսալե հատակների քանդում                                                                                       | 100մ <sup>2</sup> | 1.2   | 40                      | 48                    |
| 9  | Խճանկարային և բետոնե հատակների քանդում (5 սմ)                                                                    | մ <sup>3</sup>    | 22.8  | 10                      | 228                   |
| 10 | Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով                                                                                   | տն                | 65.98 | 3                       | 197.94                |
| 11 | Տեղափոխում 15 կմ                                                                                                 | տն                | 65.98 | 4.7                     | 310.106               |
|    | <b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-1</b>                                                                                         |                   |       |                         | <b>1176.606</b>       |
|    | <b>Տոկոսը ամբողջի համեմատ՝ ԲԱԺԻՆ-1</b>                                                                           |                   |       |                         | <b>6.73%</b>          |
|    | <b>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</b>                                                     |                   |       |                         | <b>6.52%</b>          |
|    | <b>ԲԱԺԻՆ-2</b>                                                                                                   |                   |       |                         |                       |
|    | <b>1-ին մասնաշենք</b>                                                                                            |                   |       |                         |                       |
| 1  | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30սմ հաստ.                                                                           | մ <sup>2</sup>    | 181.2 | 1.6                     | 289.92                |
| 2  | Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում տողով բիտումի մածիկի վրա                                                         | 100մ <sup>2</sup> | 2.11  | 170                     | 358.7                 |
| 3  | Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 60*60, չսահող                                                                   | մ <sup>2</sup>    | 120   | 6                       | 720                   |
| 4  | Մետաապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող կաղնեգույն, հայկական պրոֆիլ/  | մ <sup>2</sup>    | 3.17  | 40                      | 126.8                 |
| 5  | Մետաապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող կաղնեգույն, հայկական պրոֆիլ/ | մ <sup>2</sup>    | 3.78  | 36                      | 136.08                |
| 6  | Մետաապլաստե բլոկով կաղնեգույն, 60 մմ, խուլ դռների տեղադրում /հայկական պրոֆիլ/                                    | մ <sup>2</sup>    | 3.85  | 63                      | 242.55                |
|    | <b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-2</b>                                                                                         |                   |       |                         | <b>1874.050</b>       |
|    | <b>Տոկոսը ամբողջի համեմատ՝ ԲԱԺԻՆ-2</b>                                                                           |                   |       |                         | <b>10.71%</b>         |

|   |                                                                                                                                                                       |       |       |      |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------------|
|   | <b>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</b>                                                                                                          |       |       |      | <b>10.36%</b>   |
|   | <b>ԲԱԺԻՆ-3</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |                 |
|   | <b>Հարդարման աշխատանքներ</b>                                                                                                                                          |       |       |      |                 |
| 1 | Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2                                                                                                                                 | մ²    | 108.5 | 2    | 217             |
| 2 | Նույնը առաստաղների                                                                                                                                                    | մ²    | 91.2  | 2    | 182.4           |
| 3 | Պատերի սվաղում ց/ավազաին շաղախով ցանցով                                                                                                                               | 100մ² | 1.2   | 250  | 300             |
| 4 | Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով                                                                                                                        | 100մ² | 3.09  | 150  | 463.5           |
| 5 | Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով                                                                                                                   | 100մ² | 2.12  | 150  | 318             |
| 6 | Մետաղական երկփողկ դռան տեղադրում                                                                                                                                      | մ²    | 5.44  | 112  | 609.28          |
|   | <b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-3</b>                                                                                                                                              |       |       |      | <b>2090.180</b> |
|   | <b>Տոկոսը ամբողջի համեմատ՝ ԲԱԺԻՆ-3</b>                                                                                                                                |       |       |      | <b>11.95%</b>   |
|   | <b>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</b>                                                                                                          |       |       |      | <b>11.56%</b>   |
|   | <b>ԲԱԺԻՆ-4</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |                 |
|   | <b>Կախովի առաստաղ</b>                                                                                                                                                 |       |       |      |                 |
| 1 | Խողովակների թողարկում 12.5 մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա                                                                         | մ²    | 1.66  | 14   | 23.24           |
| 2 | Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը                                                                                                                       | գմ    | 5.81  | 7    | 40.67           |
| 3 | Ինվերտորով օդորակիչի տեղադրում, ներքին և արտաքին բլոկներով, Q <sub>սառ</sub> – 3.5 Կվտ, Q <sub>սառ</sub> – 4.5 Կվտ տիպի կամ համարժեք որակի                            | կ-տ   | 1     | 550  | 550             |
| 4 | Խոհանոցակոնքի տեղադրում /սիփոնով, ճկուն խողովակով/                                                                                                                    | կ-տ   | 1     | 50   | 50              |
| 5 | Մետաղական կարկասով, էլեկտրական շարժիչով ժամանակավոր ամբարձիչի տեղադրում և ապամոնտաժում մինչև 1000 կգ տարողությամբ /նյութաձախս + մոնտաժ + էլ. շարժիչ + սարքավորումներ/ | հատ   | 1     | 4007 | 4007            |
|   | <b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-4</b>                                                                                                                                              |       |       |      | <b>4670.91</b>  |
|   | <b>Տոկոսը ամբողջի համեմատ՝ ԲԱԺԻՆ-4</b>                                                                                                                                |       |       |      | <b>26.70%</b>   |
|   | <b>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</b>                                                                                                          |       |       |      | <b>29.64%</b>   |
|   | <b>ԲԱԺԻՆ-5</b>                                                                                                                                                        |       |       |      |                 |
|   | <b>2-րդ մասնաշենք</b>                                                                                                                                                 |       |       |      |                 |
| 1 | Մետաապլաստե բլոկով կաղնեգուն, 60 մմ, խոլ դռների տեղադրում /հայկական պրոֆիլ/                                                                                           | մ²    | 5.94  | 82   | 487.08          |
| 2 | Մետաապլաստե բլոկով վիտրաժների տեղադրում 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող մասերով, կաղնեգուն, հայկական պրոֆիլ/                                                 | մ²    | 61.92 | 46   | 2848.32         |
| 3 | Մետաապլաստե բլոկով վիտրաժների տեղադրում 60 մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող մասերով, կաղնեգուն, հայկական պրոֆիլ/                                                | մ²    | 37.8  | 43   | 1625.4          |
| 4 | Մետաղական երկփողկ դարպասի տեղադրում                                                                                                                                   | մ²    | 10.6  | 160  | 1696            |
| 5 | Էլեկտրական շարժական մեխանիզմի 250 գմ քաշով                                                                                                                            | հատ   | 2     | 77   | 154             |
|   | <b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-5</b>                                                                                                                                              |       |       |      | <b>6810.800</b> |
|   | <b>Տոկոսը ամբողջի համեմատ՝ ԲԱԺԻՆ-5</b>                                                                                                                                |       |       |      | <b>38.94%</b>   |
|   | <b>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</b>                                                                                                          |       |       |      | <b>37.11%</b>   |

|    | ԲԱԺԻՆ-6                                                                                           |               |       |      |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------------------|
|    | Ջեռուցում                                                                                         |               |       |      |                  |
| 1  | Ալյումինե ապամոնտաժված մարտկոցների տեղադրում H=500 0.129 Կվտ, 204 հատ                             | Էկմ           | 61.21 | 7    | 428.47           |
| 2  | Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20, d=32 մմ /փորձարկումով/ | զմ            | 70    | 0.5  | 35               |
| 3  | Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20, d=25 մմ /փորձարկումով/ | զմ            | 30    | 0.48 | 14.4             |
| 4  | Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում, PN=20, d=20 մմ /փորձարկումով/ | զմ            | 30    | 0.45 | 13.5             |
| 5  | Պողպ. պաշտ. պարկուճ d=57*3.0 մմ                                                                   | մ             | 20    | 1.5  | 30               |
| 6  | Բաշխիչ սանրիկ 3 ելքով d=108*4 L=1.0մ                                                              | հատ           | 2     | 5    | 10               |
| 7  | Մարտկոցի վերևի փական Փ 15                                                                         | հատ           | 17    | 1.5  | 25.5             |
| 8  | Մարտկոցի ներքևի փական Փ 15                                                                        | հատ           | 17    | 1.5  | 25.5             |
| 9  | Դատարկման փականի տեղադրում d=20 մմ                                                                | հատ           | 4     | 3    | 12               |
| 10 | Փականի տեղադրում d=25 մմ                                                                          | հատ           | 4     | 3    | 12               |
| 11 | Դատարկման փականի տեղադրում d=20 մմ                                                                | հատ           | 4     | 3    | 12               |
| 12 | Փականի տեղադրում d=50 մմ                                                                          | հատ           | 5     | 3    | 15               |
| 13 | Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում                                                                    | 100մ          | 1.5   | 15   | 22.5             |
| 14 | Պողպ. պաշտ. պարկուճ d=80*2.5 մմ /20 հատ/                                                          | մ             | 8     | 3.5  | 28               |
| 15 | Մարտկոցի մոնտաժին կոմպլեկտ                                                                        | հատ           | 12    | 4    | 48               |
| 16 | Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր 50-40                                                         | հատ           | 98    | 1    | 98               |
| 17 | Խողովակների ամրակապիչներ                                                                          | հատ           | 140   | 0.28 | 39.2             |
|    | <b>Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-6</b>                                                                          |               |       |      | <b>869.07</b>    |
|    | <b>Տոկոսը ամբողջի համեմատ՝ ԲԱԺԻՆ-6</b>                                                            |               |       |      | <b>4.97%</b>     |
|    | <b>Բաժնի աշխատանքների համար սահմանված առավելագույն կշիռը</b>                                      |               |       |      | <b>4.81%</b>     |
|    | <b>Ընդամենը բոլոր բաժիններով՝ ԲԱԺԻՆ-1-ից ԲԱԺԻՆ-6</b>                                              |               |       |      | <b>17491.62</b>  |
|    | <b>Ընդամենը տոկոսներով՝ ԲԱԺԻՆ-1-ից ԲԱԺԻՆ-6</b>                                                    |               |       |      | <b>100.00%</b>   |
|    | <b>ԱԱՀ</b>                                                                                        | <b>20.00%</b> |       |      | <b>3498.323</b>  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                                   |               |       |      | <b>20989.939</b> |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փող., 6 շենք հասցեում:

\* Բոլոր բաժիններում իրականացվելիք աշխատանքների միավոր արժեքների մեջ ներառված են՝ վերադիր ծախսերը, շահույթը և չնախատեսված ծախսերը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

  
 Տ. Հաչկոբյան  
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



(ստորագրություն)

Ն. Հովհաննիսյան

« 07 » 02

### Չափաբաժին 1. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում

(«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ)

| N | Կապալառուի կողմից<br>կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին<br>տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետ                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                  | Սկիզբ*                                                                                                                                                                  | Ավարտ**                                                                                                                                                                  |
| 1 | Ներքին հարդարում                                                                 | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը                                   | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 10-րդ օրացուցային օրը  |
| 2 | 1-ին մասնաշենք                                                                   | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 10-րդ օրացուցային օրը | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 20-րդ օրացուցային օրը  |
| 3 | Հարդարման աշխատանքներ                                                            | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 20-րդ օրացուցային օրը | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 30-րդ օրացուցային օրը |
| 4 | Կախովի առաստաղ                                                                   | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 30-րդ օրացուցային օրը | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 40-րդ օրացուցային օրը |
| 5 | 2-րդ մասնաշենք                                                                   | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 40-րդ օրացուցային օրը | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 50-րդ օրացուցային օրը |
| 6 | Զեռուցում                                                                        | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 50-րդ օրացուցային օրը | համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 60-րդ օրացուցային օրը  |

\* Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

*\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:*

## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

-- Ն. Հովհաննիսյան

(ստորագրություն)

4.S.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| Չափաբաժին | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                                                                                            | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ ըստ ամիսների, այդ թվում. |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |
|           |                                                                           |                                                                                                                                      | հունվար                                                                                                        | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր |
|           |                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                |         |      |       |       |        |        |         |           |           | Ընդամենը |
| 1         | 45611200/503                                                              | Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում (Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ) |                                                                                                                |         |      |       |       |        |        |         |           |           | 20989939 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

02638732

Հ. Հակոբյան

(ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

06954714

Ն. Հովհաննիսյան

(ստորագրություն)

Հավելված N 4  
«07» 02 2024 թ. կնքված  
«ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-24/21» ծածկագրով պայմանագրի

ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆԿԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

**Չափաբաժին 1. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում**

(«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ)

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջները՝ աշխատանքների կատարման ընթացքում կիրառվող նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ:

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում, նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող, սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ մասնակցին պահանջներ չեն ներկայացվում

\* Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրացուցային օրը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Հ. Հակոբյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ն. Հովհաննիսյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ք. Երևան

«05» \_\_\_\_\_ փետրվար 2024 թ.\*\*

«ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Նունե Ռաֆիկի Հովհաննիսյանի (անձնագիր՝ AT0278642, տրված 20/08/2019թ. 001-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

### 1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՀԿԳՄՆԳՀԱՇՁԲ-24/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱՔՈՒԱ Քրեիրիթի Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

### 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Դավթաշեն, 9 փ., տուն 5

Բանկ՝ «Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Աջափնյակ մ/6

Հ/Հ՝ 1150016869699679

ՀՎՀՀ 06954714

Ն. Հովհաննիսյան

Կ.Տ



|                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>                                                                                                                                                                         |                                                      |
| 2. Թիվ                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.                                                                                                                                                            |                                                      |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                                                                              |                                                      |
| 5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ "Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ, Աջափնյակ մ/ճ                                                                                                           |                                                      |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150016869699679                                                                                                                                                             |                                                      |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06954714                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ <b>Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն</b>                                                                    |                                                      |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732                                                                                                                                                                           |                                                      |
| 12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <b>Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն</b>                                                          |                                                      |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) <b>900008000664</b>                                                                                                                                                  |                                                      |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 4 283 055 Չորս միլիոն երկու հարյուր ութսուներեք հազար հիսունհինգ                                                                                                      |                                                      |
| 15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)                                                                                    |                                                      |
| 16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ /AMD                                                                                                                                                          |                                                      |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)                                                                                                                                         |                                                      |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ <u>ՈՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱԾՁԲ-24/21</u> |                                                      |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <b>&lt;ակցեպտավորված վճարում&gt;</b>                                                                                                                                          |                                                      |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները                                                                                                                                                                     | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝                    |
| /_____                                                                                                                                                                                                | Ն. Հովհաննիսյան                                      |
| /_____                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 22.բ.                                                                                                                                                                                                 | 21.բ.                                                |
| Կ.Տ.                                                                                                                                                                                                  | Կ.Տ.                                                 |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն                                                                                                                                                 | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն |
| /_____                                                                                                                                                                                                | /_____                                               |
| /ստորագրություն/                                                                                                                                                                                      | /ստորագրություն/                                     |
| 24.բ.                                                                                                                                                                                                 | 23.բ.                                                |
| Կ.Տ.                                                                                                                                                                                                  | Կ.Տ.                                                 |
| 24.գ                                                                                                                                                                                                  | 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝                             |
| "___" ___ 20___ թ.                                                                                                                                                                                    | "___" ___ 20___ թ.                                   |

(պայմանագրի ապահովում)

« 05 » փետրվար 2024 թ.\*\*

### 1. Համաձայնության առարկան

4.S



|                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>                                                                                                                                                                   |                                                      |
| 2. Թիվ                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.                                                                                                                                                       |                                                      |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ                                                                                                                        |                                                      |
| 5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ "Հայփոֆինանս" ՓԲԸ, Աջափնյակ մ/ճ                                                                                                       |                                                      |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150016869699679                                                                                                                                                       |                                                      |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06954714                                                                                                                                                                       |                                                      |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն                                                                     |                                                      |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732                                                                                                                                                                     |                                                      |
| 12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն                                                           |                                                      |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հ2.N) 900005000758                                                                                                                                                   |                                                      |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2855370 Երկու միլիոն ութ հարյուր հիսունհինգ հազար երեք հարյուր յոթանասուն                                                                                       |                                                      |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)                                                                              |                                                      |
| 16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD                                                                                                                                                    |                                                      |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)                                                                                                                           |                                                      |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-24/21 |                                                      |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>                                                                                                                                                 |                                                      |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները                                                                                                                                                               | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝                    |
| /_____                                                                                                                                                                                          | Ն. Հովհաննիսյան /_____                               |
| /_____                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 22.բ.                                                                                                                                                                                           | 21.բ.                                                |
| Կ.Տ.                                                                                                                                                                                            | Կ.Տ.                                                 |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն                                                                                                                                           | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն |
| /_____                                                                                                                                                                                          | /_____                                               |
| /ստորագրություն/                                                                                                                                                                                | /ստորագրություն/                                     |
| 24.բ.                                                                                                                                                                                           | 23.բ.                                                |
| Կ.Տ.                                                                                                                                                                                            | Կ.Տ.                                                 |
| 24.գ                                                                                                                                                                                            | 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.            |
| "___" ___ 20__թ.                                                                                                                                                                                |                                                      |