

ԶԱՐԵՆՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՁԱԿԱՆ ԵՎ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 24-ԳՀԱՇՁԲ-19/4

ք. Չարենցավան

<< 05 >> 06 20 19 թ.

Չարենցավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար **Հ. Կ. Շահգալոյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Գրանտշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն **Գ. Հարությունյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Չարենցավան համայնքի Արզական գյուղի մանկապարտեզի մասնակի հիմնանորոգման, Բջնի գյուղի մանկապարտեզի մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է **մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 31-ը**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսվելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի <<էլեկտրոնային գնումներ>> բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում, Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի <<Օրենսդրություն>> բաժնի <<Ֆինանսների նախարարի հրամաններ>> ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **5976000 (հինգ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամ, որից՝ 996000 (ինը հարյուր իննսունվեց հազար) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն:**

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ, կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման

դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի <<Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ>> բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է **16 (տասնվեց)** էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<<ՊԱՎԻՐԱՏՈՒ>>

**Չարենցավան համայնք
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1**

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900132132011

ՀՎՀՀ 03022497

**Համայնքի ղեկավար՝
Հ. Կ. Շահգալոյան**

(ստորագրությունը)

Կ.Տ

<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>

<<Գրանտշին>> ՍՊԸ

Լոռու մարզ, Վահագնաձոր 1փ. տուն 97

<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1930065816000100

ՀՎՀՀ 06953951

Էլ. փոստ՝ grantshin777@gmail.com

Տնօրեն՝

Գ. Հարությունյան

(ստորագրությունը)

Կ.Տ



ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՁԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1

ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1 Հիմնանորոգման աշխատանքներ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Կերամիկական հատակի քանդում	մ ²	47	0,41	19,25
2	Մանր կերամիկական հատակի քանդում	մ ²	4	0,41	1,64
3	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	51	0,35	18,04
4	Հախճասալի քանդում պատերից /h=1.2մ/	մ ²	38	0,55	21,05
5	Հին ներկի մաքրում պատերից եւ առաստաղներից	մ ²	125	0,32	40,61
6	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	6	0,46	2,75
7	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	5	0,57	2,83
8	Ջրամատակարարման խողովակների ապամոնտաժում	զմ	10	0,31	3,13
9	Ջեռուցման մարտկոցի ապամոնտաժում եւ վերատեղադրում /լվացումով/	կտ	1	2,60	2,60
10	Միջնորմի քանդում	մ ³	0,7	7,74	5,42
11	Նոր դռան բացվածքի իրականացում b=450մմ պատի մեջ	մ ³	2	19,45	38,90
12	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	8	1,84	14,71
Կառուցողական աշխատանքներ I հարկ					
1	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ ²	13	1,18	15,33
2	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 60մմ հաստությամբ	մ ²	4	2,19	8,75
3	Հատակների պատրաստում կերամոզրանիտից	մ ²	17	9,67	164,36
4	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, հախճասալի տակ	մ ²	47,68	1,34	63,87
5	Պատերի երեսապատում հախճասալով, h=2.4մ	մ ²	47,68	4,99	237,71
6	Կերամոզրանիտե շրիշակների տեղադրում h=10սմ	զմ	9	1,19	10,71

1	2	3	4	5	6
7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	39	0,96	37,27
8	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	17	1,07	18,27
9	Կերամիկական վազարանների տեղադրում, սիֆոնով /մանկական/	հատ	3	15,61	46,83
10	Լվացարանների ծորակների տեղադրում	հատ	3	2,43	7,29
11	Ձուգարանակոնքերի տեղադրում, վազման տակառիկով /մանկական/	հատ	2	30,06	60,12
12	Նոր զուգարանակոնքեջի կոյուղու գծի ավելացում Ø110մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	4	1,84	7,37
13	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձեւավոր մասեր Ø110մմ	հատ	4	1,58	6,32
14	ջրամատակարարման խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15/20x1.9/մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	10	1,31	13,07
15	Ֆիտինգներ	հատ	10	0,04	0,39
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15/20x3.4/մմ հիդրավլիկ փորձարկումով /ջեռուցման համար, անհրաժեշտության դեպքում/	զմ	5	1,63	8,14
17	Ֆիտինգներ /ջեռուցման համար, անհրաժեշտության դեպքում/	հատ	5	0,04	0,20
18	Խոհանոցակոնքի տեղադրում /չժանգոտվող մետաղից/, սիֆոնով	հատ	1	20,88	20,88
19	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	1	9,39	9,39
20	BBF 3x2.5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	10	0,61	6,12
21	Անջատիչների եւ վարդակների տեղադրում	հատ	6	1,58	9,47
22	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	6	0,10	0,61
	II հարկ				
1	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկերից 100մմ հաստությամբ	մ ²	21	2,87	60,28
2	Սանհանգույցի մեջ գոյություն ունեցող պատի ավելացում թեթևաբետոնե բլոկերից 100մմ հաստությամբ	մ ²	1,5	2,87	4,31
3	Գոյություն ունեցող սանհանգույցի դիմաց մետաղապլաստե միջնորմի տեղադրում, հատակից 200մմ բարձր	մ ²	6	19,57	117,39
4	Մետաղապլաստե դռակների տեղադրում /մերառյալ սարքերը, կողպեքները, ներկումը/, հատակից 200մմ բարձր	մ ²	2	38,33	76,66
5	Խոհանոցակոնքերի տեղադրում /չժանգոտվող մետաղից/, սիֆոնով	հատ	2	20,88	41,77
6	Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	2	9,39	18,78
7	Կերամիկական վազարանների տեղադրում, սիֆոնով /մանկական/	հատ	4	15,61	62,44
8	Լվացարանների ծորակների տեղադրում /մանկական/	հատ	4	2,43	9,72
9	Ձուգարանակոնքերի տեղադրում, վազման տակառիկով /մանկական/	հատ	4	30,06	120,24

1	2	3	4	5	6
10	Նոր զուգարանակոնքեջի կոյուղու գծի ավելացում Ø110մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	8	1,84	14,75
11	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձեւավոր մասեր Ø110մմ	հատ	8	1,58	12,63
12	Չարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ ²	34	1,18	40,09
13	Չատակների պատրաստում կերամոգրանիտից	մ ²	34	9,67	328,72
14	Կերամոգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=10սմ	զմ	18	1,19	21,43
15	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, հախճասալի տակ	մ ²	117,94	1,34	157,99
16	Պատերի երեսապատում հախճասալով, h=2.4մ	մ ²	117,94	4,99	587,98
17	ջրամատակարարման խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ø15/20x1.9/մմ հիդրավլիկ փորձարկումով /խոհանոցակոնքի համար/	զմ	10	1,31	13,07
18	Ֆիտինգներ	հատ	10	0,04	0,39
19	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակներից, ռետինե Ø50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով /խոհանոցակոնքի համար/	զմ	10	1,24	12,44
20	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ձեւավոր մասեր Ø50մմ	հատ	5	1,25	6,25
21	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	35	0,96	33,45
22	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	34	1,07	36,54
23	BBF 3x2.5մմ ² հատվածքով, պղնձե քիզերով մալուխի անցկացում	զմ	30	0,61	18,35
24	Անջատիչների եւ վարդակների տեղադրում	հատ	8	1,58	12,63
25	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	8	0,10	0,81
Այլ աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող փայտյա դռների յուղամեղկում բարելավված որակի	մ ²	50,4	0,53	26,72
2	Հին ջրի բաքերի ապամոնտաժում	հատ	2	4,45	8,89
3	Նոր պոլիէթիլենային բաքերի տեղադրում 1000լ տարողությամբ	հատ	2	65,65	131,31
4	Պոմպի տեղադրում	հատ	1	15,74	15,74
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	12	2,03	24,37
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	1,5	4,14	6,21
7	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	10,5	0,85	8,92
8	Ավելորդ գրունտի բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	2,7	1,84	4,96
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ø25մմ,	զմ	30,5	0,60	18,18

1	2	3	4	5	6
1	հիդրավիկ փորձարկումով	գա	0,0	0,00	0,00
10	խողովակաչարի միացում գործող ջրագծին	տեղ	1	2,54	2,54
11	խողովակաչարի լվացում վարաքազերցումով	կմ	0,0305	58,15	1,77
	Ընդամենը				2982,10
	Շահույթ 11%				328,03
	Ընդամենը				3310,13
	Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				49,65
	Ընդամենը				3359,78
	ԱԱՀ 20%				671,96
	Ընդամենը				4031,73
Սարքավորումներ					
1	Պոմպ	հատ	1	32,87	32,87
	Ընդամենը				32,87
	Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				0,49
	Ընդամենը				33,36
	ԱԱՀ 20%				6,67
	Ընդամենը				40,03
	Ամբողջը				4071,77

<<ՊԱՎԻՐԱՏՈՒ>>
 Չարենցավան համայնք
 ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
 հրապարակ թիվ 1
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ
 Շ/Հ 900132132011
 ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար
 Հ. Կ. Շահապետյան

(ստորագրությունը)
 Կ.Տ

<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>
 <<Գրանտշին>> ՍՊԸ
 Լոռու մարզ, Վահագնաձոր 1փ. տուն 97
 <<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ
 Շ/Հ 1930065816000100
 ՀՎՀՀ 06953951
 Էլ. փոստ՝ grantshin777@gmail.com

Տնօրեն՝
 Գ. Հարությունյան

(ստորագրությունը)
 Կ.Տ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 2

ՀՀ դրամ


NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ժավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1 Հիմնանորոգման աշխատանքներ					
1	Քանդման աշխատանքներ				
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից եւ շեպերից	մ ²	24	0,72	17,28
3	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	մ ²	4	0,94	3,77
4	Հին ներկի մաքրում պատերից եւ առաստաղներից	մ ²	523,5	0,32	170,09
5	Հին դռների ապամոնտաժում	մ ²	12,6	1,14	14,35
6	Հատակների քանդում	մ ²	137,5	0,52	71,57
7	Ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	137,5	0,35	48,64
8	Նոր դռան բացվածքի իրականացում պատի մեջ	մ ³	0,28	19,45	5,45
9	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	7,6	1,84	13,97
Կառուցողական աշխատանքներ					
1	Պատի ավելացում թեթևաբետոնե բլոկերից 100մմ հաստությամբ	մ ²	3,8	2,87	10,91
2	Գոյություն ունեցող սանհանգույցի դիմաց մետաղապլաստե միջնորմի տեղադրում, հատակից 200մմ բարձր	մ ²	5,58	19,57	109,18
3	Մետաղապլաստե դռնակների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ներկումը/, հատակից 200մմ բարձր	մ ²	2,52	38,33	96,59
4	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ներկումը/	մ ²	12,6	38,33	482,93
5	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 20մմ հաստությամբ	մ ²	137,5	0,84	115,94
6	Մանրահատակի պատրաստում /60մմ/	մ ²	137,5	6,65	914,03
7	Մանրահատակի լաքակատում 2 շերտ	մ ²	137,5	0,45	61,21
8	Շրիշակներ h=60մմ /լամինացված/	զմ	100,22	0,91	91,14
9	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի /մասնակի, առանձին տեղամասերում/	մ ²	49	2,17	106,30
10	Առաստաղների գաջե սվաղում բարելավված որակի /մասնակի,	մ ²	5	2,56	12,81

1	2	3	4	5	6
10	առանձին տեղամասերում/			2,30	12,01
11	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	367,53	1,06	390,24
12	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով	մ ²	153,5	1,18	181,25
13	Պատուհաբազզերի յուղաներկում բարելավված որակի, 2 շերտ /35սմ հաստությամ/	մ ²	8	1,97	15,74
	Ընդամենը				2933,38
	Շահույթ 11%				322,67
	Ընդամենը				3256,06
	Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				48,84
	Ընդամենը				3304,90
	ԱԱՀ 20%				660,98
	Ընդամենը				3965,88

<<ՊԱՎԻՐԱՏՈՒ>>
 Չարենցավան համայնք
 ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
 հրապարակ թիվ 1
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ
 Հ/Հ 900132132011
 ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝
 Հ. Կ. Շահգալսյան


(ստորագրությունը)
 Կ.Տ



<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>
 <<Գրանտշին>> ՍՊԸ
 Լոռու մարզ, Վահագնաձոր 1փ. տուն 97
 <<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930065816000100
 ՀՎՀՀ 06953951
 Էլ. փոստ՝ grantshin777@gmail.com

Տնօրեն՝
 Գ. Հարությունյան

(ստորագրությունը)
 Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՁԱԿԱՆ ԵՎ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Սկիզբը
1	Չարենցավան համայնքի Արզական գյուղի մանկապարտեզի մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	31.08.2019թ.
2	Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի մանկապարտեզի մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	31.08.2019թ.

<<ՊԱՎԻՐԱՏՈՒ>>
Չարենցավան համայնք
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900132132011
ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝
Հ.Կ. Շահգալոյան


(ստորագրությունը)
Կ.Տ



<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>
<<Գրանտշին>> ՍՊԸ
Լոռու մարզ, Վահագնաձոր 1փ. տուն 97
<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1930065816000100
ՀՎՀՀ 06953951
Էլ. փոստ՝ grantshin777@gmail.com

Տնօրեն՝
Գ. Հարությունյան

(ստորագրությունը)
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՁԱԿԱՆ ԵՎ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

<< դրամ


Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228/1	Չարենցավան համայնքի Արզական գյուղի մանկապարտեզի մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	1494000	2241000	2988000	2988000	2988000	2988000	2988000	2988000
2	45211228/2	Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի մանկապարտեզի մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	1494000	2241000	2988000	2988000	2988000	2988000	2988000	2988000

***Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով**

**<<ՊԱՎԻՐԱՏՈՒ>>
 Չարենցավան համայնք
 ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
 հրապարակ թիվ 1
 ՀՀ ՖՆ ԳՎ
 Հ/Հ 900132132011
 ՀՎՀՀ 03022497**

**Համայնքի ղեկավար՝
 Հ. Կ. Շահգալոյան**

(ստորագրությունը)
Կ.Տ



**<<ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ>>
 <<Գրանտշին>> ՍՊԸ
 Լոռու մարզ, Վահագնաձոր 1փ. տուն 97
 <<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930065816000100
 ՀՎՀՀ 06953951
 Էլ. փոստ՝ grantshin777@gmail.com**

**Տնօրեն՝
 Գ. Հարությունյան**

(ստորագրությունը)
Կ.Տ

