

ք. Երևան

« 09 » ապրիլ 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՆԵՐԳՈՍ ՄՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Մերգեյ Ավագյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Սյունիքի մարզի Միսիան քաղաքի թիվ 4 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում», «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի Օլտար բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում»** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Միսիան քաղաքի թիվ 4 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում»՝ 90 օր,

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի Օլտար բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում»՝ 80 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար.

բ) Կապալատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին.

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զինել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինունտաժայն աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման սպառնալից գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուի պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուի չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուի ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուի չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուի էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուի պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուի չի վճարում

կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 26,640,000 (քսանվեց միլիոն վեց հազար քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 4,440,000 (չորս միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

«ՀՀ Մյունխիքի մարզի Միսիան քաղաքի թիվ 4 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում» 13,680,000 (տասներեք միլիոն վեց հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ:

«ՀՀ Մյունխիքի մարզի Կապանի Օխտար բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում»՝ 12,960,000 (տասներկու միլիոն ինը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxՄԳՏxՄ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ՄԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Մ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներդական) տոկոսի չափով²:

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համագատասխան չափաբաժնի գինն է:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 22 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխության և աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 33 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին արվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՍՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

ԿԱՊԱԱՌՈՒ

«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք.Արուլյան
2 Մ/Ը 29-1
Բանկ <<Հայֆինեսթանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 11500601001710
ՀՎՀՀ՝ 03535122
Տնօրեն
Մերգեյ Ավագյան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությամբ չհանկարծ
դրույթներ:



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
 « 03 ապրիլ 2019 թ. կերպած
 ՀՄ-ԳՀ-ԱԵՀԲ-2019/25/26 ծածկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ *
 «ՀՀ Մյուսերի մարզի Միսրան բաղաթի թիվ 4 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում»
 ԱԵՄԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

	Աշխատանքների անվանումը	Շտապի գործիչ			միավոր	(րոմն · եռյ) մեղքում մատուցվել վճարատուի	
		3	4	5	6		
	2						
	Քանդման աշխատանքներ						
46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում(եռ վերադարձվող)	քմ	9.1	1.40		12.74	
46-102	Փայտե հատակների քանդում(եռ վերադարձվող)	քմ	8.7	0.55		4.79	
46-109	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	քմ	21.4	0.50		10.70	
46-99	Բետոնե հատակների քանդում	խմ	17.6	19.26		338.98	
11-223	Պատերի և առաստաղների սվաղի քանդում	քմ	730.6	1.06		774.44	
11-224	Ապամոնտաժվող դռների և պատերի շեփերի սվաղի քանդում	քմ	21.8	1.13		24.63	
23-38	500x500 սմ չափերով անցքերի բացում պատերի մեջ օդափոխության համար	հատ	2.0	10.68		21.36	
19-1-Բ վեր.	Մաքր ջրի և ջեռուցման մետաղական խողովակների ապամոնտաժում D=25-50սմ(եռ վերադարձվող)	մ	120.2	0.38		45.68	
17-140	Ջեռուցման թուցե մարտկոցների ապամոնտաժում(եռ վերադարձվող)	հատ	8.0	1.12		8.96	
27-77	Մարզադահլիճի մաքրում քանդված շին նյութերից	տ	84.4	1.83		154.45	

11	23-229 մկն	Եին. աղբի բարձում ա/մեքենաները ձեռքով	տ	84.4	0.82	69.21
12	զնաց.3 Կ.50	Նույնի տեղափոխում ա/մեքենաներով 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	42.2	2.22	93.68
		Դռներ				
13	46-124	Փայտե դռների սպանունտաժում(ետ վերադարձվող)	քմ	9.1	1.38	12.56
14	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում բարե պատերում, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., պլոսֆիլ (արտերկիր)	քմ	9.1	52.33	476.20
		Հատակներ				
15	11-11	Երկաթբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ B 7.5 դասի բետոնով	խմ	17.6	63.83	1123.41
16	8-16	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում միաշերտ իզոգամով 3 մմ	քմ	175.6	1.87	328.37
17	11-55 11.56	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ	քմ	220.4	1.55	341.62
18	շուկա	Սաղարային վիճիլային հատակների իրականացում / հաստությունը 4 մմ /	քմ	134.0	16.59	2223.06
19	11-135	Հատակների իրականացում կերամիկական սալիկներով / իսպանական արտադրութ. կամ համարժեք /	քմ	86.4	12.48	1078.27
20	11-252	Նույն սալիկներից շրջակների իրականացում h=10սմ	մ	83.2	1.21	100.67
21	5-44 վեր.	70 մմ լայնությամբ հաճախե շրիշակների տեղադրում	մ	47.5	1.20	57.00
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
22	25-17 մկն	Մետաղական ճաղաշարերի պատրաստում և մոնտաժում 60x30x2 մմ և 30x20x2 մմ հստումահենեից	տ	0.3	37.39	11.22
23	շուկա	Խողովակ 60x30x2մմ	մ	44.8	1.70	76.16
24	շուկա	Խողովակ 30x20x2մմ	մ	66.8	0.92	61.46
25	15-614	Մետաղական ճաղաշարերի ներկում 2 շերտ	քմ	7.0	1.37	9.59
26	15-260	Արտաքին պատերի ներսի կողմից ցեմենտավազե սկադի իրականացում / դանդաղում h=3,0 մ , հանդերձարաններում h=2,5 մ /	քմ	61.8	1.70	105.06
27	15-277	Պատերի շեղերի սվարում ցեմենտե շարախով	քմ	4.5	4.53	20.39
28	15-256	Պատերի բարելավված գազե սկադի իրականացում	քմ	408.8	2.43	993.38
29	15-277	Դռների և պատերի շեղերի սվարում գազե շարախով	քմ	17.3	4.57	79.06
30	15-251	Առաստաղների բարելավված գազե սկադի իրականացում	քմ	260.0	2.50	650.00

31	8.-20	Ներքի կողմից արտաքին պատերի ջրամկուտացում պոլիմեր-գեմենտային էլաստիկ ցամակուսիչ ձածնուղում մեմենտամասե սևառի մեա		բմ	66.3	4.09	271.17
32	15-275	Պատերի քահարթում գիպտնիսե շարխով 1,0 սմ միջին հաստությամբ		բմ	66.3	1.88	124.64
33	15-660	Պատերի սոսնձաներկում լասերսային ներկով		բմ	492.4	1.80	886.32
34	15-661	Առաստաղների սոսնձաներկում լասերսային ներկով		բմ	247.3	1.92	474.82
35	10.-64	Կախովի առաստաղի կառուցում 20 սմ լասությամբ պլաստմասե սպիտակ նյութերից		բժ	12.7	5.61	71.25
36	6-32 վեր.	Բասկետբոլի փահանների վերանորոգում /հին փայտասաշեղային սաղերի փոխարինում նոր փայտասաշեղային, երկկողմանի լամինացված սաղերով /		բմ	4.4	6.71	29.52
37	15-614	Պատուհանների ճաղավանդակների և բասկետբոլի փահանների մետաղական էլեմենտների ներկում 2 շերտ		բմ	14.6	1.37	20.00
38	15-584	Հաճարն շրիշակների լարապատում		բմ	4.9	1.76	8.62
39	8-194	Գույքային փայտամածների հավաքում և քանդում	Արտաքին հարդարում	բմ	131.2	1.35	177.12
40	11-223 վեր.	Պատերի սվաղի վնասված մասերի քանդում		բմ	35.4	1.07	37.88
41	15-298	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազան շաղխով 3սմ միջին հաստությամբ ամրանային ցանցի վրա		բմ	35.4	3.70	130.98
42	Վեր. 8-215	Շարքից դուրս եկած ջրահեռացման խողովակների /Փ = 100 մմ/ փոխարինում նոր խողովակներով 0,50 մմ ցինկապատ թիթեղից		մ	6.0	2.94	17.64
43	Վեր. 8-219	Շարքից դուրս եկած ջրահեռացման արմուկների /Փ = 100 մմ/ փոխարինում նոր արմուկներով 0,50 մմ ցինկապատ թիթեղից		հատ	2.0	2.00	4.00
44	12-280	Պատուհանների արտաքին հարթակների կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ էլեկտրական լուսավորություն		բմ	2.7	7.85	21.20
1	8-612-10	Խմբային լուսավորության վահանակ		հատ	2.0	9.74	19.48
2	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա		հատ	8.0	3.41	27.28
3	8-402-2	Հարդարակար պրնձե ջիղով ՈՒՅ-1 2,5 մմ մակնիշի		մ	70.0	0.47	32.90
4	8-402-2	Հարդարակար պրնձե ջիղով ՈՒՅԳ 2x2,5 մմ մակնիշի		մ	230.0	0.54	124.20
5	8-609-1	Պաշտպանիչ ցանցով / LED / լուսավորային լուսարձակների տեղադրում 50վտ հզորությամբ		հատ	12.0	30.34	364.08
6	8-603-1	Առաստաղի / LED / լուսավորային լամպերի տեղադրում 18վտ հզորությամբ		հատ	12.0	6.40	76.80
7	8-591-7	Վարդակ		հատ	11.0	1.49	16.39
8	8-591-2	Անջատիչ մեկ ստեղծավոր		հատ	4.0	1.59	6.36
9	8-591-2	Անջատիչ երկու ստեղծավոր		հատ	4.0	1.84	7.36

10	շուկա	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար		հատ	19.0	0.28	5.32
11	շուկա	Բաժանան տուփ		հատ	13.0	0.39	5.07
			Զեռուցում				
1	18-112	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում $h = 600$ մմ		էքմ	39.2	0.78	30.58
2	շուկա	Ալյումինե մարտկոցների արժեքը		սեկց.	112.0	6.58	736.96
3	շուկա	Զեռուցման մարտկոցների կախիչներ 90 մմ		հատ	16.0	0.67	10.72
4	16-134	$d=20$ մմ խցանային փականների տեղադրում		հատ	8.0	5.57	44.56
5	16-134	$d=20$ մմ կարգավորիչ փականների տեղադրում		հատ	8.0	5.62	44.96
6	16-134	$d=15$ մմ օդահեռացման ավտոմատ փականների տեղադրում		հատ	8.0	5.23	41.84
7	16-42	Պոլիպրոպիլենային խողովակ $\Phi 20 \times 3$ մմ		մ	12.0	1.28	15.36
8	16-43	Պոլիպրոպիլենային խողովակ $\Phi 25 \times 3,25$ մմ		մ	6.6	1.61	10.63
9	16-44	Պոլիպրոպիլենային խողովակ $\Phi 32 \times 4$ մմ		մ	22.0	2.21	48.62
10	16-45	Պոլիպրոպիլենային խողովակ $\Phi 40 \times 5$ մմ		մ	18.4	3.87	71.21
11	16-46	Պոլիպրոպիլենային խողովակ $\Phi 50 \times 5,5$ մմ սառը ջրի համար		մ	23.0	5.66	130.18
12	16-134	Մետաղական անցումներ $\Phi 50$ մմ		հատ	2.0	7.69	15.38
13	16-134	Մետաղական անցումներ $\Phi 40$ մմ		հատ	2.0	6.69	13.38
14	16-134	Ամերիկական $D = 50$ մմ		հատ	2.0	14.01	28.02
15	16-134	Ամերիկական $D = 40$ մմ		հատ	2.0	9.24	18.48
16	22-366	$D = 25 - 20 - 25$ մմ պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչների տեղադրում		հատ	2.0	1.74	3.48
17	22-366	$D = 32 - 20 - 32$ մմ պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչների տեղադրում		հատ	10.0	1.86	18.60
18	22-366	$D = 40 - 20 - 40$ մմ պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչների տեղադրում		հատ	2.0	1.95	3.90
19	22-366	$D = 40 / 32$ մմ պոլիպրոպիլենային անցումների տեղադրում		հատ	2.0	1.78	3.56
20	22-366	$D = 32 / 25$ մմ պոլիպրոպիլենային անցումների տեղադրում		հատ	2.0	1.70	3.40
21	22-365	$D = 40$ մմ / 90° / պոլիպրոպիլենային անկյունակների տեղադրում		հատ	2.0	1.41	2.82
22	22-365	$D = 20$ մմ / 90° / պոլիպրոպիլենային անկյունակների տեղադրում		հատ	2.0	1.13	2.26
23	17-126	Ամրակների տեղադրում պատերին խողովակների անբացման համար		հատ	90.0	0.21	18.90
24	շուկա	Ամրակներ $\Phi 50$ մմ		հատ	21.0	0.33	6.93
25	շուկա	Ամրակներ $\Phi 40$ մմ		հատ	16.0	0.26	4.16
26	շուկա	Ամրակներ $\Phi 32$ մմ		հատ	20.0	0.21	4.20
27	շուկա	Ամրակներ $\Phi 25$ մմ		հատ	6.0	0.16	0.96
28	46-52	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 50$ մմ		հատ	2.0	1.09	2.18

29	25-17 վեր	Ջեռուցման մարտկոցների պաշտպանիչ ցանցերի պատրաստում և մեկուսացում 60x30x2 մմ մետաղական խողովակներին	տ	0.26	37.39	9.72
30	շուկա	Նոդուլակ 60x30x2մմ	մ	100.8	1.70	171.36
31	15-614	Մետաղական ճաղաշարերի և խողովակների ներկում ներկում 2 շերտ	քմ	12.3	1.37	16.85
		Օդափոխության				
1	20-743	Օդանիչ պատի , M 150/6 , 30 BT , 335 խմ/ժ , 6 մմ ջրի սյուն , /Դուռակապի արտադրության կամ համարձեք/	հատ	2.0	43.70	87.40
		Սալվածք և հենապատ				
1	1-962	4-րդ կարգի գրունտի բանդում 0,3 x 0,3 մ խրամուղում ձեռքով	խմ	2.0	4.40	8.80
2	1-1552	4-րդ կարգի գրունտի բանդում էքսկավատորով	խմ	24.2	0.83	20.09
3	1-1592	Ավելյուղ գրունտի բարձում ան/մերենաները էքսկավատորով	խմ	17.8	0.61	10.86
4	գնաց.3 էջ 50	Քանդված գրունտի տեղափոխում ան/մերենաներով 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	17.8	2.22	39.52
5	27-82	Բազալտ եզրաքարերի տեղադրում 120 x 300 մմ չափերով բետոնե հիմքի վրա	մ	23.8	13.03	310.11
6	11-6	Սալվածքի հիմնատակի պատրաստում 20-40 մմ ֆրանցիայի բազալտ խճով 10 մ հաստությամբ	խմ	3.4	15.82	53.79
7	11-11	Երկաթբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 7 մ հաստությամբ B 7.5 դասի բետոնով	խմ	2.7	63.83	172.34
8	11-221	„Բրեկչա“, տիպի ծածկույթի կառուցում 3 մ հաստությ. բազալտե ջարդված սալերից ց/ավազե շաղախի վրա	քմ	38.4	12.54	481.54
9	6-20	Բետոնե հիմքերի / 5,6x 0,8x 0,6 մ չափերով/ իրականացում B15 դասի բետոնով հենապատի տակ	խմ	2.7	58.05	156.74
10	6-91	Նամբարաբետոնե / 5,6x 3,0x 0,5 մ չափերով/ հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով	խմ	8.4	48.11	404.12
11	1-968	Նայիցքի կատարում գրունտի և բազալտ խճի խառնուրդով ձեռքով . տոփանումով	խմ	15.8	4.22	66.68
		Մատուցատան ասեմետում				
12	1-962	4-րդ կարգի գրունտի բանդում 0,3 x 0,3 մ խրամուղում ձեռքով	խմ	4.2	4.40	18.48
13	1-250	Տարածքի հարթեցում բուրբուղերով 4-րդ կարգի գրունտներում մինչև 20 մ գրունտի տեղափոխումով և կոտակումով	խմ	183.0	0.54	98.82
14	1-176	Կոտակված գրունտի բարձում ան/մերենաները էքսկավատորով	խմ	183.0	0.70	128.10
15	գնաց.3 էջ 50	Ավելյուղ գրունտի տեղափոխում ան/մերենաներով մինչև 7 կմ հեռավորությ. վրա	խմ	183.0	2.21	404.43
16	27-82	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 120 x 300 մմ չափերով բետոնե հիմքի վրա	մ	46.0	13.03	599.38
17	գնաց.3 էջ 6 և 20	Ավազակոպճային գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	232.0	1.42	329.44

ՄԱՎԱԱԹԵՆԹ-ՆԱՌԱՀՇԻՎ •

«ՀՀ Մյուսերի մարզի Կապանի Օլիտաբ բնակավայրի գյուղացի տաների վերանորոգում»

ԱՇՈՍԱՍՏՐՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ Հիմն վերան	Աշխատանքների անվանումը		Չափումն սխալորը	Քանակը	Աշխատանքի միավորի (լումն . հոգ)		Աշխատանքի մեծություն (լումն . հոգ)
	1	2			4	5	
	1. Տանիք						
1	46-98	Գոյություն ունեցող աղիքավոր ցինկապատ բիթեյա ծածկույթի քանդում / նյութի հետ վերադարձով /	100 քմ	8.0	23.55		188.40
2	46-96	Գոյություն ունեցող հարթ բիթեյա ծածկույթի քանդում / նյութի հետ վերադարձով /	100 քմ	1.74	11.31		19.68
3	10-70 Q=0.8	Գոյություն ունեցող փայտյա կոնստրուկցիաների սպանման աշխատանք / չօգտագործվող նյութի հետ վերադարձով /	խմ	18.4	28.86		531.02
4	46-95	Ծածկի ցրամկուսիչ շերտի քանդում	քմ	780.0	0.21		163.80
5	27-77 վեր.	Տանիքի մաքրում քանդված շին. նյութերից և գոյություն ունեցող աղիքից	տ	19.3	1.83		35.32
6	12-288	Խարամե ցերնամեկուսիչ շերտի հրականացում 100 մմ հաստությամբ	խմ	78.0	8.42		656.76
7	10-70	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների կտրուցում / բացի կապարամածից /	խմ	23.2	283.17		6569.54
8	10-70	Փայտյա կոնստրուկցիաների / տակիլիներ , ձգաններ , մակալուսվաններ / կտրուցում՝ օգտագործելով ապանման աշխատանքով փայտանյութ	խմ	7.1	46.43		329.65
9	շուկա	Անվաններ / քաճա / Փ12A 500 C անդամից	կգ	210.0	0.53		111.30
10	12- 288	Զրոհորանմանների պատրաստում 0.50 մմ հաստությամբ ցինկապատ բիթեյից	մ	124.0	7.00		868.00
11	12-288	Բիթեյա ծածկույթի պատրաստում ալիքավոր ցինկապատ ՌՄ-21 տիպի բիթեյով 0.50 մմ հաստությամբ կապարամածի հետ միասին	քմ	631.4	6.32		5254.45
12	12-280	2000 մմ երկարությամբ մնապաշտպան արձեղյունների տեղադրում	հատ	34.0	9.07		308.38
13	12-280	Տանիքի զազաբանագծի / 200 x 200 մմ / տեղադրում	քմ	34.5	7.64		263.58

14	12-280	Չեղանարկի պատուհանների և օդափոխիչ հորանների կողմից բխելու պատճառով 0.50 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով	բմ	16.2	4.91	79.54
15	6-137	Օդափոխիչ հորանների պատերի բարձրացում 60 սմ բարձրությամբ Բ12,5 դասի բեթոնով	խմ	0.24	98.84	23.67
16	16-34	$\phi = 100$ մմ պոլիվինիլքլորիդի օդափոխության խողովակների տեղադրում	մ	8.4	2.42	20.33
17	12-280	Օդափոխիչ հորանների ծածկոցների կառուցում 0.50 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով	բմ	1.4	5.36	7.50
18	15-262	Օդափոխիչ հորանների պատերի ցեմենտալակեք սվայի իրականացում բարելավված որակի	բմ	3.4	2.57	8.74
19	վեր. 8-227	Շարժիչ դուրս ելած ցրահեռացման ծափարների $\lambda\phi = 140$ մմ փոխարինում երդ ծափարներով 0.50 մմ ցինկապատ թիթեղից	հատ	8.0	3.84	30.72
20	վեր. 8-215	Ջրահեռացման խողովակների տեղափոխում	մ	40.0	0.51	20.40
21	10-71	Չեղանարկի պատուհանների պատրաստում շերտափոխելով	հատ	2.0	82.49	164.98
22	շուկա	Շերտափոխելու միսիններ և բոնակ-վահիչներ	կ-տ	2.0	2.25	4.50
23	15-565	Շերտափոխելու յուղաներկում 2 շերտ	բմ	4.40	2.42	10.85
24	10-201	Փայտյա կոնստրուկցիաների իրավաչափամուկություն	խմ	24.8	14.05	348.44
25	10-203	Փայտյա կախարանածի և տախտակածածի իրավաչափամուկություն	բմ	915.6	0.46	421.18
26	23-49 վեր.	Տանիքի աստիճանի և մետաղական ցրահեռացման խողովակների անրացման նպատակով անցքերի շարափում բարձր պատերում $\phi 10A500C$ ամրանից խարիվաների տեղադրման համար	հատ	24.0	0.68	16.32
27	6-258	300 մմ երկարությամբ ամրանների տեղադրում	տ	0.005	124.78	0.62
28	9-122	Ամրանների ետակցում ամրացվող մետաղական կոնստրուկցիաներին	տ	0.005	637.47	3.19
29	15-613	Գրահեռացման մետաղական խողովակների ներկում 2 շերտ	բմ	31.9	1.05	33.50
30	15-614	Տանիքի մետաղական աստիճանների ներկում 2 շերտ	բմ	2.0	1.37	2.74
31	23-229 վեր.	Քանդված շին նյութերի և շին. աղբի բարձրում անջնջմաննոր ձեռքով	տ	19.3	0.82	15.83
32	գնաց. 3 19 50	Նույնի տեղափոխում անջնջմաններով 3 կմ հեռավորության վրա	խմ	20.1	2.22	44.62
2 . Պատեր						
33	8-140	Պատերի իրականացում 200մմ հաստությամբ խարամաբետոնե բլոկներով /400*200*200մմ/	խմ	0.52	26.28	13.67
34	15-70	Բազալտե թասակների / 300x100 / մմ տեղադրում պատերի վրա	բմ	1.65	45.61	75.26
3.Արտաքին հարդարում						
35	15-298	Պատերի ճակատային մասի սվայում ցեմենտ-ավազան շարափով 3մ միջին հաստությամբ ամրանային ցանցի վրա / BP d=3.0մմ, բջջեր 100x100մմ /	բմ	2.6	3.75	9.75
Ընդամենը					16656.02	
ԱԱՀ 20 %					3331.20	
Ընդամենը					19987.22	

ՊԱՏՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ	ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլկեցու 31	«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք.Արմավյան 2 Ս/Շ 29-1
Հ/Հ՝ 900018001231	Բանկ <<Հայֆինանսբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ՝ 11500601001710
Կենտրոնական գրանցավետարան Գործարար տնօրեն	ՀՎՀՀ՝ 03535122
Աշոտ Կիրակոսյան	Տնօրեն Սերգեյ Ավագյան
	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապարառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի թիվ 4 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում»	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	90 օր
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	90 օր
2	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի Օխատար բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում»	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	80 օր
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	80 օր

ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք.Արուլյան
 2 Մ/Ե 29-1
 Բանկ <<Հայֆինանսբանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 11500601001710
 ՀՎՀՀ՝ 03535122
 Տնօրեն
 Սերգեյ Ավագյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

22 դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատես- ված չափաբաժ- նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ- ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Շեղումներ
2	45211229	շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար	13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,680,000
3	45211229	շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000	12,960,000

* Վճարման երթուղի գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան

Կ. Յ. Արմատ
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան
 2 Մ/Շ 29-1
 Բանկ <<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 11500601001710
 ՀՎՀՀ՝ 03535122
 Տնօրեն
 Սերգեյ Ավագյան

Ս. Արմատ
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Մույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի կամարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին **հանձնման-ընդունման**
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Մույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
ինքնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Գենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք.Արուվյան
2 Մ/Շ 29-1
Բանկ <<Հայֆինանսական>> ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 11500601001710
ՀՎՀՀ՝ 03535122
Տնօրեն
Սերգեյ Ավագյան



Պատվիրատու

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլունեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող

«Էներգո Սվյազ Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան
2 Մ/Շ 29-1
ՀՎՀՀ՝ 03535122
Հ/Հ՝ 11500601001710
Բանկ <<Հայֆինեսթրանկ>> ՓԲԸ

ԱԿՏ

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը «ՀՀ Սյունիքի մարզի Միսիան քաղաքի թիվ 4 դպրոցի
մարզադահլիճի վերանորոգում», «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի Օխտար բակավայրի դպրոցի տանիքի
վերանորոգում» աշխատանքներ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «03» « _____ ապրիլ » 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/25/26

Մույնով Պատվիրատուն և ՀՀ Սյունիքի մարզի Միսիան և ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի Օխտար
համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/13/15
պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ
Սյունիքի մարզի Միսիան և ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի Օխտար համայնքի հետ համատեղ, հանձնում
են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված
տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«...» ապրիլ 2019թ.»

« ԷՆԵՐԳՈ ՄՎՅԱԶ ԳՐՈՄ ԱՏՐՈՑ » ՍՊԸ, ի դերն Ընկերության տնօրեն _____ Սերգեյ Ավագյանի (Սույն քարտը
005968268 տր. 06.07.2017 019 կողմից) ՀԱՊՈՒՅՄԱՆ ԱՆՎՈՒՄԸ ՀԱՊՈՒՅՄԱՆ ՄՈՐՏԻՎ ԱՆՈՒ

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մտահանգում է Հայաստանի տարածքային զարգացման ելմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՄ-ԳՀ-ԱԵԶԲ-2019/24/25/26 ծածկագրով 2-րդ և 3-րդ Չափաբաժնով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կերվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետևանքալիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կազմված Ընկերությանը պայասարկող Աճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կերված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը տանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՖՈՍ Բրեդինգ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Նարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետևանքալի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /02/07/2019» (Ընկերության կողմից կերվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն սուսմանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3. Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԷՆԵՐԳՈՒ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՄ ԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ

չնկերության անվանումը

Տնտեսային մարզ... ք. Արտվյան 2 Ա/Ե 29-1

չնկերության հասցեն

«ՀԱՅԲԻԶՆԵԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

չնկերության սպորտային բանկի անվանումը

11500601001710

չնկերության բանկային հաշվառումային

03535122

չնկերության հարց վճարողի հաշվառման համարը

Ս. Ավետիսյան

չնկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

03/04/2019թ

Օր/ամիս/տարի



* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկացրում հրապարակելը:
** լրացվում է մասնակցի կողմից

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Շեկերություն՝ «ԷՆԵՐԳՈՒ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՄ ՍՏՐՈՑ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500601001710	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03535122	
8. Վճարողի ՀՄՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՄՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական զանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2 664 000 /Երկու միլիոն վեց հարյուր վաթսուհարս հազար/	
15. Ակցիկատավորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցիկատի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ ԴՂԱՄ / AMD/	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(պարանազրի կատարման սպասողման համար)</i>	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է զանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները <ակցիկատավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
<p>_____</p> <p>_____</p> <p>22.բ. Կ.Տ.</p>	 <p>21.բ. Կ.Տ.</p>
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
<p>_____</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>24.բ. Կ.Տ.</p>	<p>_____</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>23.բ. Կ.Տ.</p>
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.

² Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: