

2592

**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՈՒՅԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/50/51**

ք. Երևան

«13» նոյեմբերի 2020թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն **Արթուր Սողոմոնյանի**, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ **Պատվիրատու**), մի կողմից, և «ԱԶԱՐԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար **Արթուր Հովհաննիսյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ **Կատարող**), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի հանայնքի «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի փայտե պատշգամբի, ինչպես նաև մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում»** և **ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի հանայնքի «Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրերի նախագծման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը** (այսուհետ՝ **ծառայություն**)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ **պայմանագիր**) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին՝ ներառյալ նախագծման առաջադրանքին, համապատասխան և սահմանված ժամկետներում:

1.3 Սույն պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված համաձայնեցումները և դրանց արդյունքում առաջացած հավելյալ աշխատանքները չեն նախատեսում պայմանագրով սահմանված ժամկետի փոփոխություն:

1.4 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետը կարող է փոփոխվել միայն նախագծման առաջադրանքի փոփոխման դեպքում:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իրիայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրի համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի օժտելու պայմանագիրը, եթե Կատարողը նեականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն երևում է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.1.4 Ընդունել կամ չընդունել Պայմանագրի 2.4.5 կետով առաջադրվող մասնագետի թեկնածությունը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Զննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.3 Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին տրամադրել տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այդ թվում՝ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 **Նախագծային լուծումները՝ ներառյալ աշխատանքային ծավալները, համաձայնեցնել համայնքի, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ նախագծման ընթացքում, նվազագույնը երկու անգամ:**

2.4.5 Արտակարգ կամ չնախատեսված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար Հավելված 4-ում ներկայացված մասնագետների փոփոխության դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին: Ընդ որում, առաջադրվող մասնագետի որակավորումը և աշխատանքային փորձը պետք է լինի համարժեք կամ առավել փոխարինվող մասնագետի որակավորումից և աշխատանքային փորձից:

2.4.6 Նախագծի փորձաքննությունն իրականացնելու նպատակով, սույն պայմանագրի 3.1 կետին համապատասխան ծառայության արդյունքը հանձնելիս, Պատվիրատուին տրամադրել նախագծման բոլոր գրքերի երկուական թղթային օրինակ հայերեն լեզվով (ինչպես նաև էլեկտրոնային՝ AutoCAD, Word, Excel և PDF տարբերակով), իսկ փորձաքննության ավատից հետո Պատվիրատուին տրամադրել նաև տեխնիկական բնութագրում նշված մնացած քանակները:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.1.1 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն ծառայության արդյունքը ներկայացնում է փորձաքննության: Եթե մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն **15 աշխատանքային օրվա** ընթացքում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և բացասական եզրակացությունը՝ ծառայության արդյունքի շտկման նպատակով: Կատարողը **Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում** շտկում է վերոնշյալ անհամապատասխանությունները և ծառայության արդյունքի շտկված տարբերակը ներկայացնում Պատվիրատուին պայմանագրի 3.1 կետով սահմանված կարգով, որից հետո Պատվիրատուն ծառայության արդյունքը ներկայացնում է փորձաքննության:

3.1.2 Փորձաքննության արդյունքում փորձաքննողի կողմից տրամադրվում է դրական կամ բացասական եզրակացություն, որը Պատվիրատուն տրամադրում է Կատարողին: Պատվիրատուն, փորձաքննության բացասական եզրակացություն ստանալու դեպքում, 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և փորձաքննության բացասական եզրակացությունը՝ ծառայության արդյունքի շտկման նպատակով: Կատարողը **Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում** շտկում է վերոնշյալ անհամապատասխանությունները և ծառայության արդյունքի շտկված տարբերակը ներկայացնում Պատվիրատուին պայմանագրի 3.1 կետով սահմանված կարգով, որից հետո Պատվիրատուն վերջնական արդյունքը ներկայացնում է փորձաքննության:

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը, դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը և փորձաքննության դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **2,955,000 (երկու միլիոն ինը հարյուր հիսունհինգ) ԴԴ դրամ:**

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ԴԴ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ԴԴ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրինչհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու և 3.1 կետով սահմանված յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով հետևյալ դեպքերում և ժամկետներում՝

ա) Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետ, սույն պարագայում ուշացված աշխատանքային օրերի քանակը որոշվում է՝ համաձայն Պատվիրատուի կողմից ծառայության արդյունքի շտկված տարբերակը ընդունելու փաստը ֆիքսող 3.1.1 կետում նշված գրության,

բ) Փորձաքննության ժամկետ, տվյալ դեպքում տույժի վճարման սկզբնաժամկետ է համարվում 3.1.2 կետում նշված փորձաքննության բացասական եզրակացությունը Պատվիրատուի կողմից Կատարողին 3.1.2 կետով սահմանված կարգով տրամադրելու հաջորդող աշխատանքային օրը, իսկ ուշացված աշխատանքային օրերի քանակը որոշվում է՝ համաձայն պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված՝ Պատվիրատուի կողմից ստորագրվող եզրակացության:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծանախահաշվային բացթողումների հետևանքով շեղումներ առաջանալու դեպքում, նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստից ելնելով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

¹ Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

5.4.2 Սույն պայմանագրի 5.4.1 կետով սահմանված նախագծանախահաշվային բացթողումների բացառություն են հանդիսանում գոյություն ունեցող ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետևանքով առաջացող շեղումները, որոնք հայտնի չեն եղել կամ չեն մատնանշվել ինժեներական ցանցերը շահագործող և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համաձայնեցման պահին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատ վում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի օժիտազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրի եղելը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունից հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ օժիտազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն օժիտազդեցման մասնակողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2

Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5

Պայմանագրում փոփոխություններն լրացում են կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով պայմանով, այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, որ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է չուշուշ, քան պայմանագրով սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում

ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 18 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմի ներդրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՐՈՒԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլկեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Արթուր Առդունյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

„ԱԶԱՐԱ,, ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Ծուլուկի ձեռ 5

ՀՎՀՀ՝ 05524184

Հ/Հ՝ 2472600008040000

Բանկ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6

Տնօրենի պ/կ

Արթուր Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Զ/հ	ԳՄԱ ծածկագիր՝ CPV	տեխնիկական բնութագիրը*	Ծառայության			մատուցման	
			չափման միավորը	Նախահաշվային գինը/ ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը**
1	71241200/23	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի փայտե պատշգամբի, ինչպես նաև մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում՝ աշխատանքների Շրագրի նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ	դրամ	1 730 000	1	ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլնեցի 31	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 100 օր
2	71241200/24	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Մտեփան Այիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգում՝ աշխատանքների Շրագրի նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ	դրամ	1 225 000	1	ՀՀ, ք. Երևան, Կ. Ուլնեցի 31	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օր

* Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագիր (նախագծման առաջադրանքը)՝ Հավելված 1.1-ը:

Սույն ծառայությունների մատուցման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները և արտոնագրերը. ըստ «Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում» հետևյալ ոլորտների՝

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները)՝ ներդիրը(ները) և արտոնագրերը
1	2
1	Բնակելի, հասարակական և արտադրական Արդյունաբերական, բնակելի, հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում, ճարտարապետի արտոնագիր բարձրագույն դասի: Էներգետիկ՝ Քաղաքաշինության բնագավառում բնակելի և հասարակական արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի՝ օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր:
2	Բնակելի, հասարակական և արտադրական Արդյունաբերական, բնակելի, հասարակական շենքերի և շինությունների նախագծում: ճարտարապետի արտոնագիր բարձրագույն դասի:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ. Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Արթուր Սողոմոնյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

„ԱԲԱՐԱ“, ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Ծուկուկիձե 5

ՀՎՀՀ՝ 05524184

Հ/Հ՝ 2472600008040000

Բանկ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6
 Տնօրենի պ/կ
 Արթուր Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



**Տեխնիկական բնութագիր
 (ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)**

Չափաբաժին 1

Օբյեկտ . «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի փայտե պատշգամբի, ինչպես նաև
 մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի հանայնք Աճեմյան փ. 40 շենք «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց»
 ՊՈԱԿ:

Նախագծման հիմքը	ՀՀ կառավարության 22 օգոստոսի 2019 թվականի N 1135-Ն, որոշմամբ նախատեսված Գյումրի համայնքի «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի փայտե պատշգամբի, ինչպես նաև մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում» Ծրագրի վերաբերյալ Գյումրի Համայնքի ղեկավարի կողմից տրված 20.11.2019թ. N182 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք:
Պատվիրատու	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Նախագծման փուլ	Աշխատանքային նախագիծ
Ելակետային տվյալներ	Նախատեսվում է իրականացնել «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոցի պահպանման տարածք, տեղական նշանակության հուշարձան «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի մոտավորապես 130 քմ փայտե պատշգամբի վերականգնման, մարզադահլիճի 450,0 քմ նեքին հարդարման, նեքին էլեկտրալուսավորության, 230,0 քմ առաստաղի և հատակների վերակառուցման, ինչպես նաև սպորտդահլիճի ամբողջ մասնաշենքի գոյություն ունեցող ջեռուցման համակարգի վերականգնման և կարգաբերման նաժազման աշխատանքներ:
Կառույցի բնութագիրը և նախագծային լուծումներ	Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և հաստատվեն նաև ՀՀ կառավարության «Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 26 հունիսի 2009թ. N 792-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով, քանի որ Գյումրի համայնքի «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց»

	<p>ՊՈԱԿ-ի շենքը հանդիսանում է «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոցի պահպանման տարածք, տեղական նշանակության հուշարձան: Անհրաժեշտ է վերակառուցել «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի փայտե պատշգամբի ծածկը, առաստաղը և հատակները, վերանորոգել փայտե կառուցվածքները, ուսումնասիրել և անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով համայնքի հետ համաձայնեցնելուց հետո փայտե կառուցվածքները փոխարինել նորով: Նախատեսել պատշգամբի և սպորտ դահլիճի ներքին էլ. լուսավորության և հակահրդեհային ազդարարման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ: Վերակառուցել և փոխարինել սպորտ դահլիճի փայտե հատակները սպորտային վինիլային ծածկույթով, պլաստմասե շերտերով առաստաղը փոխարինել սպորտ դահլիճին համապատասխան ամուր նյութով նախատեսված առաստաղով: Փորձարկել և վերականգնել սպորտ դահլիճի մասնաշենքի ջեռուցման համակարգը: Ուսումնասիրել Սպորտ դահլիճի պատերի ուղղահայաց ճաքը տալ եզրակացություն և նախատեսել համապատասխան լուծումներ:</p>
<p>Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը</p>	<p>Անհրաժեշտ է վերակառուցել և վերականգնել «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի պատշգամբը: Վերակառուցել սպորտ դահլիճի հատակները և առաստաղը, կատարել ներքին հարդարման աշխատանքներ, ինչպես նաև վերականգնել սպորտ դահլիճի մասնաշենքի ջեռուցման համակարգը:</p>

Ավարտված նախագիծերի կայացվում է պատվիրատուի նստորևների կայացվող ընթացակարգի ներքին

Գի ՐՔ	Անվանում	Բովանդակություն	Քանակ	
			Հայե րեն	Ռուս երեն
Գի ՐՔ- 1	Բացատրական մաս	Բացատրագիր, հաշվարկներ, վերլուծություններ, էլակետային տվյալներ, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլտվություն), նախագծման առաջադրանքնայն	6	1
Գի ՐՔ- 2	Գծագրերական մաս	Աշխատանքային գծագրեր: Չափագրական գծագրեր (հատակագծեր, կտրվածքներ, ներառել լուսանկարներ): Նախագծվող կառուցների հատակագծեր, կտրվածքներ, հատույթներ, հանգույցներնայն Մ 1-100, Մ 1-50, Մ 1-20 : Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր, մանրամասն նկարման նախագրերնայն:	6	1
Գի	Աշխատանքային ծավալներ	Աշխատանքային ծավալներ ի մանրամասն նկարագրումով,	6	1

pp-3	բիանփոփագիր	ծավալների քանակներով, միավորները նդհանրական գների դատարկայուն ակներով: 1. Օավալաթերթ-նախահաշիվ, նշելով բոլոր ներառված աշխատանքների ծավալները նմիավոր գները, ներառյալ բոլոր նուղակի ծախսերը, բացի շահույթից և ԱԱՀ-ից: Շահույթը և ԱԱՀ-ն կիռարել ծավալաթերթ-նախահաշիվ վերջում: 2. Սրցութային ծավալաթերթ նույն ծավալաթերթ-նախահաշիվը առանց տողերի միավորարժեքների, նշելով միայն յուրաքանչյուր գլխի գումարը նրակշիռը(%) և նդհանուր ուղղարժեքի նկատմամբ:		
Գի pp-4	Աշխատանքի կազմակերպում	Աշխատանքի կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությամբ, անհրաժեշտ մարդկային և մեքենամեխանիզմների քանակի գնահատմամբ, հիմնական աշխատանքի իրականացման օրացույցային գրաֆիկի կազմման, հենանիշերի աղյուսակներ, համաձայնեցումներ, օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների տեխնիկական մասնագրերում կարագրություններ, օգտագործվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետներն ալլ:	6	1
Գի pp-5	Նախահաշիվներ	Մանրամասն ըստ օբյեկտների նախահաշիվների կազմում՝ <ul style="list-style-type: none"> • Ըստ գործող նորմերի 	1	1

**Գիրք-1 և 2-ում հայերեն նուսեր են տարբերակները կարող են համատեղվել:

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման արդյունքում նախագծողը պետք է ներկայացնի նաև՝

- Շինարարական ճրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմված, Գնումների մասին նշ ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,
- Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների) նալլն և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

- Աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային ժամանակացույցը,

Նախագծային փաստաթղթերը պատվիրատուին հայերեն նուսեր են ներկայացվում թղթային և էլեկտրոնային (AutoCAD, Word, Excel և PDF) տարբերակներով)

Նախագծի համաձայնեցումը

- Նախագծման ընթացքում էսքիզային նախագիծը և նախագծային նուսումները, ներառյալ աշխատանքային ծավալները, համաձայնեցնել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Գյումրու համայնքապետարանի և ՀՏՁՀ-ի գրասենյակի հետ:; ինչպես նաև ՀՀ կառավարության «Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 26 հունիսի 2009թ. N 792-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ալլ շահագրգիռ կառույցների հետ:

- Նախագիծը համաձայնեցնել շահագործող ալլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ալլ պետական լիազորմարմինների (ԱԲՆ ալլն) հետ ըստ անհրաժեշտության:

Ալլ պահանջներ

- Նախագծման ընթացքում, նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշտումներ:
- Նախագիծը փորձաքննության ներկայացում էլ պատվիրատուն:

- Նախագծային փաստաթղթերը կնդրվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումներին և փորձաքննությունների դրական եզրակացություններին առկայության դեպքում:
- Նախագիծը պետք է համապատասխանի նախագծման առաջադրանքին և ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նախագծման նորմերին և կանոններին:
- Նախագծային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ տարածքում գործող աշխատանքային կոդերով և ընդհանրացվող ստանդարտներին համապատասխան:
- Նախագծողի կողմից շինարարության սկզբի պահին պետք է կատարվի կառույցի նշահարումը և անձնվիկապալառուին:

Նորմատիվ վկայակոչումներ

ՀՀ կառավարության «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության «Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 26 հունիսի 2009թ. N 792-Ն որոշում:

ՀՀՇՆ I-2.01-99 Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար.

Հիմնական դրույթներ:

Բացի նշվածներից նաև օրենքով սվյալ գործունեությունը կարգավորող այլ օրենսդրական ու նորմատիվ փաստաթղթեր:

Չափաբաժին 2

Օբյեկտ . «Մտեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգում»

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի հանայնք Աբովյան փ. 133/6 շենք «Մտեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն» :

Նախագծման հիմքը	ՀՀ կառավարության 22 օգոստոսի 2019 թվականի N 1135-Ն, որոշմամբ նախատեսված Գյումրի հանայնքի «Մտեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգում» Ծրագրի վերաբերյալ Գյումրի Հանայնքի ղեկավարի կողմից տրված 20.11.2019թ. N183 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք:
Պատվիրատու	Հայաստանի տարածքային զարգացման նախարարություն
Նախագծման փուլ	Աշխատանքային նախագիծ
Ելակետային տվյալներ	Մոտ 450,0 քմ տանիքի վերակառուցում
Կառույցի բնութագիրը և նախագծային լուծումներ	Նախագծման առաջադրանքի փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և հաստատվեն նաև ՀՀ կառավարության «Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը

	հաստատելու մասին» 26 հունիսի 2009թ. N 792-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով, քանի որ Գյումրիի համայնքի «Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքը գտնվում է «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոցի պահպանման տարածքում: Անհրաժեշտ է իրականացնել նոր հիմնակմադրով և փայտե կոնստրուկցիաներով մոտ 450,0 քմ գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթիթեղով տանիքի պատրաստման աշխատանքներ և նախատեսել կազմակերպված արտաքին ջրահեռացում:
Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագրիրը	Անհրաժեշտ է իրականացնել «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոցի պահպանման տարածքում գտնվող տիկնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերակառուցման աշխատանքներ:

Ավարտված նախագիծերի կայացվում է պատվիրատուին ստորև ներկայացվող քանակություններով՝

Գի րք	Անվանում	Բովանդակություն	Քանակ	
			Հայե րեն	Ռուս երեն
Գի րք- 1	Բացատրական մաս	Բացատրագիր, հաշվարկներ, վերլուծություններ, էլակետային տվյալներ, Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (նախագծման թույլ տվություն), նախագծման առաջադրանքնայլն	6	1
Գի րք- 2	Գծագրերական մաս	Աշխատանքային գծագրեր: Չափագրական գծագրեր (հատակագծեր, կտրվածքներ, ներառելյուսանկարներ): Նախագծվող կառուցների հատակագծեր, կտրվածքներ, հատույթներ, հանգույցներնայլն Մ 1-100, Մ 1-50, Մ 1-20 : Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր, մանրամասն նկարված մասնագրերնայլն:	6	1
Գի րք- 3	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր	Աշխատանքային ծավալների մանրամասն նկարագրումով, ծավալների քանակներով, միավորները հանրական գների դատարկայունակներով: 1. Ծավալաթերթ-նախահաշիվ, նշելով բոլոր ներառված աշխատանքների ծավալները և միավորը ներք, ներառյալ բոլոր նուղակի ծախսերը, բացի շահույթից և ԱԱՀ-ից: Շահույթը և ԱԱՀ-ն կհոսարել ծավալաթերթ-նախահաշիվ վերջում: 2. Մրցութային ծավալաթերթ՝ նույն ծավալաթերթ-նախահաշիվը առանց տողերի միավորարժեքների, նշելով միայն յուրաքանչյուր գլխի գումարը ներակշիռը (%) ընդհանուր ողի արժեքի նկատմամբ:	6	1
Գի րք- 4	Աշխատանքի կազմակերպում	Աշխատանքի կազմակերպման նախնորոգիական հիմնականայր ոց ներկայացվող աշխատանքի մանրամասն նկարագրում, անհրաժեշտ արդյունքներ և մեխանիզմների քանակի գնահատմամբ, հիմնական աշխատանքի իրականացման օրացուցային գրաֆիկի կազմման, հենանիշերի աղյուսակներ, համաձայնեցումներ, օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների տեխնիկական մասնագրերում նկարագրություններ, օգտագործվող նյութերի նվազագույն երաշխիքային ժամկետներնայլն:	6	1
Գի	Նախահաշիվներ	Մանրամասն քսոբյեկներին նախահաշիվների կազմում	1	1

ԲԲ-5	<ul style="list-style-type: none"> • Ըստգործող նորմերի 		
------	---	--	--

«Գիրք-1 և 2-ում հայերեն նուսերեն տարբերակները կարող են համատեղվել:

Նախագծային փաստաթղթերի մշակման արդյունքում նախագծողը պետք է ներկայացնի նաև՝

- շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերին (կամ սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմված «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,
- Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների նայլն) օգտագործվելիք նյութերին (կամ սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,
- Աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,

Նախագծային փաստաթղթերը պատվիրատուին հայերեն նուսերեն կազմակերպված թղթային նկերի տրոնային (AutoCAD, Word, Excel և PDF) տարբերակներով՝

Նախագծի համաձայնեցումը

- Նախագծման ընթացքում էսքիզային նախագիծը և նախագծային լուծումները, ներառյալ աշխատանքային ծավալները, համաձայնեցնել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Գյումրու համայնքապետարանի և ՀՏԶՀ-ի գրասենյակի հետ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության «Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 26 հունիսի 2009թ. N 792-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով այլ շահագրգիռ կառույցների հետ:
- Նախագիծը համաձայնեցնել շահագործող կապալի օբյեկտի կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև այլ պետական լիազորմամբ միևնույնի (ԱԲՆ կայլն) հետըստանհրաժեշտության:

Այլ պահանջներ

- **Նախագծման ընթացքում,**
նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ նճշտումներ:
- Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն:
- Նախագծային փաստաթղթերը կնդուրվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումներ և փորձաքննությունների դրական եզրակացությունների առկայության դեպքում:
- Նախագիծը պետք է համապատասխանի նախագծման առաջադրանքին ու ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նախագծման նորմերին և կանոններին:
- Նախագծային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ տարածքում գործող աշխատանքային զճագրերին ներկայացվող ստանդարտներին համապատասխան:
- Նախագծողի կողմից շինարարության սկզբի պահին պետք է կատարվի կառույցի նշահարումը և հանձնվի կապալառուին:

Նորմատիվ վկայակոչումներ

ՀՀ կառավարության «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում: ՀՀ կառավարության «Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում

քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 26 հունիսի 2009թ. N 792-Ն որոշում:

ՀՀՇՆ I-2.01-99 Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար.
Հիմնական դրույթներ:

Բացի նշվածներից նաև օրենքով տվյալ գործունեությունը կարգավորող այլ օրենսդրական ու նորմատիվ փաստաթղթեր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Արթուր Աղոմոնյան



/ստորագրություն/



ԿԱՏԱՐՈՂ

„ԱՔԱՐԱ„ ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Ծուլուկիձե 5

ՀՎՀՀ՝ 05524184

Հ/Հ՝ 2472600008040000

Բանկ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6

Տնօրենի պ/կ

Արթուր Յովհաննիսյան



/ստորագրություն/



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀորամ

		Ծառայության										Ընդամենը					
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020-2021թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում															
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պայմանագրի նախատեսված միջանկյալ ցիկն ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Նոյեմբեր 2020	Դեկտեմբեր 2020	Հունվար 2021	Փետրվար 2021	Մարտ 2021	Ապրիլ 2021	Մայիս 2021	Հունիս 2021	Հուլիս 2021		Օգոստոս 2021	Սեպտեմբեր 2021	Հոկտեմբեր 2021	Նոյեմբեր 2021	Դեկտեմբեր 2021
1	71241200/23	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում՝ Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000
2	71241200/24	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում՝ Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000

* վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏԿԻՐԱՑՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուկնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Արթուր Սողոմոնյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱԶԱՐԱ», ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Ծուլուկի ձև 5

ՀՎՀՀ՝ 05524184
 Հ/Հ՝ 2472600008040000
 Բանկ՝ Արոշինբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ
 Տնօրենի պ/կ
 Արթուր Հովհաննիսյան

(Handwritten signature)
 /ստորագրություն/



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուին Արձանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	անվանում	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Մատուցված ծառայությունների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրությունները կողմից հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

զևման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Աշխատանքներին ներգրավված մասնագետների ցանկ

Չափաբաժին N 1 - Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց

Գ/հ	Հիմնականաշխատակազմում ներառված մասնագետների	
	անունը, ազգանունը	պաշտոնը
1	2	3
1.	Մակսիմ Էշիբաշյան	Թիմի ղեկավար
2.	Մակսիմ Էշիբաշյան	Ճարտարապետ
3.	Հրանտ Կարապետյան	Ճարտարագետ կոնստրուկտոր
4.	Ստելլա Մարկոսյան	Ջերմագազամատակարարման օդափոխության ճարտարագետ
5.	Վարդան Գևորգյան	Նախահաշվորդ

Չափաբաժին N 2 - Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն

Գ/հ	Հիմնականաշխատակազմում ներառված մասնագետների	
	անունը, ազգանունը	պաշտոնը
1	2	3
1.	Մակսիմ Էշիբաշյան	Թիմի ղեկավար
2.	Մակսիմ Էշիբաշյան	Ճարտարապետ
3.	Հրանտ Կարապետյան	Ճարտարագետ կոնստրուկտոր
4.	Վարդան Գևորգյան	Նախահաշվորդ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Արթուր Սողոմոնյան


/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

„ԱԶԱՐԱ,, ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Ծուկուկիձե 5

ՀՎՀՀ՝ 05524184

Հ/Հ՝ 2472600008040000

Բանկ՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ

Տնօրենի պ/կ

Արթուր Հովհաննիսյան


/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

