

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-2»

ք. Երևան

«09» « 11 » 2022թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի պաշտոնակատար Ի.Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Սեդրակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է մինչև 25120000 (քսանհինգ միլիոն հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 25-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,18 (զրո ամբողջ տասնութ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 3 (երեք) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900052476331
ՀՎՀՀ 02593108

Ի.Օսիպյան



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ
Ք.Երևան, Ավան Առինջ 2 մկր շ. 1/19
Էվոկորանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 16600846564200
ՀՎՀՀ 01032393

Ա.Սեդրակյան



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ք. Երևան Դավիթաշեն վարչական շրջան Դավիթաշեն 1-5-6 շենքերի բակերի վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
Շիանարարական աշխատանքներ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Տաղավարների ապամոնտաժում	տն	0.250	49.000	12.25
2	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների քանդում 58մ2	մ ²	2.900	3.000	8.70
3	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	10.000	2.700	27.00
4	Մետաղական ցանցի ապամոնտաժում	զմ	44.000	0.800	35.20
5	Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	զմ	535.000	1.000	535.00
6	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 150մ2	մ ²	4.500	4.100	18.45
7	Խճի շերտի քանդում 150մ2	մ ²	18.000	0.600	10.80
8	Շին աղբի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	113.830	4.500	512.24
Ընդամենը		12.00	%		
Վերանորոգման աշխատանքներ					
9	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ²	11.140	13.668	152.26

10	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ	զմ	557.00	6.455	3595.44
11	Բուսահողի բարձում ա/իկքնաթափերի վրա	մ ³	56.700	0.400	22.68
12	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	68.040	0.400	27.22
13	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ ²	810.00	0.080	64.80
14	Սիգամարգերի տեղադրում	մ ²	810.00	0.070	56.70
15	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ ³	6.250	8.000	50.00
16	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստությամբ	մ ³	6.250	8.000	50.00
17	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 50մմ հաստությամբ	մ ²	125.00	1.500	187.50
18	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ ²	170.00	0.500	85.00
19	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	170.000	5.500	935.00
20	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	170.000	5.000	850.00
*21	Նստարանների տեղադրում ամրացումով տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը	հատ	20.000	1.800	36.00
*22	Արդամանների տեղադրում ամրացումով տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը	հատ	15.000	1.800	27.00
Ընդամենը		63.53	%		
Մետաղական ցանկապատ 173զմ					
23	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	12.582	8.000	100.66
24	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	2.265	1.049	2.38

25	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	19.603	3.410	66.85
26	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	0.881	13.668	12.04
27	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	9.437	41.000	386.90
28	Ամրանի արժեքը D10մմ A500c դասի	տն	0.167	389.574	65.02
29	Թերթապողպատի տեղադրում 100x100x8մմ,	տն	0.0395	594.736	23.50
30	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.631	100.000	163.11
31	76x3,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	94.37	1.800	169.86
32	Ամրան D6մմ A500c դասի	տն	0.095	389.390	36.98
33	40x40x3մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	427.79	0.930	397.84
34	Ամրանային ցանց 30x30x1,8մմ	տն	0.15	574.418	88.46
35	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	232.767	1.100	256.04
Ընդամենը		18.31	%		
Ոռոգման ցանց					
36	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողիցք	մ ³	47.040	4.000	188.16
37	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.704	5.000	23.52
38	Բնահողի հետ լիցք բույլոզերով	մ ³	44.324	3.000	132.97
39	Բնահողի էտլիցք ձեռքով	մ ³	4.432	4.000	17.73

40	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	5.527	6.000	33.16
41	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում	մ ³	2.800	5.000	14.00
42	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա	մ ³	4.620	4.000	18.48
43	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Φ 25մմ, փորձարկումով	զմ	56.000	0.500	28.00
44	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր	հատ	9.000	1.707	15.36
45	Ոռոգման ծորակների տեղադրում Φ 25մմ	հատ	3.000	4.000	12.00
46	Ցնցուղների տեղադրում	հատ	6.000	8.000	48.00
Ընդամենը		5.16	%		
Էլեկտրալուսավորություն /6հատ/ H=6մ					
47	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.200	0.500	2.10
48	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.950	0.250	0.49
49	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	4.163	0.100	0.42
50	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.250	2.500	5.63
51	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.115	30.000	3.44
52	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	9.000	0.935	8.42
53	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	6.000	1.000	6.00
54	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	45.000	0.200	9.00

55	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	6.000	0.500	3.00
56	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.448	5.979	2.68
57	Լուսատուների տեղադրում /արևային/	հատ	6	2.000	12.00
58	Մեկուսիչ SՖ-20	հատ	6.000	0.500	3.00
59	Մեկուսիչ 'Ընկույզ'	հատ	6.000	0.499	2.99
60	Բաժանարար մետաղական տուփիկ	հատ	6.000	0.600	3.60
	Ընդամենը	1.00	%		
	Ընդամենը				9663.0
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդհանուր	100%			9663.00

Ք. Երևան Դավիթաշեն վարչական շրջան Դավիթաշեն 10-11-12 շենքերի բակերի վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շիանարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	գմ	421.000	1.300	547.30
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 126մ2	մ ³	3.780	4.400	16.63
3	Խճի շերտի քանդում 126մ2	մ ³	15.120	0.700	10.58
4	Բետոնե հարթակի քանդում		6.000	10.000	60.00

		մ ³			
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	98.052	4.013	393.48
	Ընդամենը	20.3	%		
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	9.040	13.668	123.56
7	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ	զմ	452.00	6.455	2917.66
8	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ²	146.00	1.500	219.00
9	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	146.00	5.500	803.00
10	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	18.000	1.400	25.20
11	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	21.600	1.000	21.60
12	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ ²	180.00	0.150	27.00
13	Սիզամարգերի տեղադրում	մ ²	180.00	0.100	18.00
14	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ ³	3.850	13.668	52.62
15	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստությամբ	մ ³	3.850	13.861	53.36
16	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 50մմ հաստությամբ	մ ²	77.00	2.000	154.00
*17	Նստարանների տեղադրում ամրացումով տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը	հատ	9.000	8.000	72.00
*18	Արղամանների տեղադրում ամրացումով տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը	հատ	6.000	8.000	48.00

	Ընդամենը	78.80	%		
	Էլեկտրալուսավորություն /4հատ/ H=6մ				
19	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.800	1.000	2.80
20	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.300	1.049	1.36
21	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.775	1.000	2.78
22	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.500	2.500	3.75
23	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.076	40.000	3.06
24	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	6.000	0.600	3.60
25	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	4.000	1.000	4.00
26	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	30.000	0.200	6.00
27	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	4.000	1.094	4.38
28	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.299	15.000	4.48
29	Լուսատուների տեղադրում /արևային/	հատ	4	1.500	6.00
30	Մեկուսիչ SՖ-20	հատ	4.000	0.600	2.40
31	Մեկուսիչ Շնկույզ	հատ	4.000	0.800	3.20
32	Բաժանարար մետաղական տուփիկ	հատ	4.000	0.798	3.19
	Ընդամենը		0.90	%	
	Ընդամենը				5614.0

ԱԱՀ 20%				
Ընդամենը	100%			5614.00

Ք. Երևան Դավիթաշեն վարչական շրջան Դավիթաշեն 51 շենքի բակի վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շիանարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	զմ	247.000	0.800	197.60
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 77մ2	մ ³	2.310	3.800	8.78
3	Խճի շերտի քանդում 77մ2	մ ³	9.240	0.600	5.54
4	Մանկական խաղերի ապամոնտաժում և վերատեղադրում	հատ	3.000	6.900	20.70
5	Բետոնե հենապատի քանդում	մ ³	14.500	7.500	108.75
6	Մետաղական ցանցերի ապամոնտաժում	զմ	104.000	0.600	62.40
7	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	2.000	1.000	2.00
8	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	60.000	2.000	120.00
9	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	185.312	4.400	815.37
	Ընդամենը	13.62	%		
	Վերանորոգման աշխատանքներ				

10	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	5.340	13.668	72.99
11	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ	զմ	267.00	6.500	1735.50
12	Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ ²	133.00	1.600	212.80
13	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	133.000	6.300	837.90
14	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	մ ²	133.000	5.500	731.50
15	Բուսահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	75.000	2.000	150.00
16	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	90.000	1.500	135.00
17	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ ²	750.00	0.200	150.00
18	Սիզամարգերի տեղադրում	մ ²	750.00	0.200	150.00
19	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/	մ ³	3.850	13.700	52.75
20	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստությամբ	մ ³	3.850	13.900	53.52
21	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում 50սմ հաստությամբ	մ ²	77.00	2.500	192.50
22	Ռետինե ծածկույթի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ ²	83.000	7.000	581.00
23	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 30սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	17.300	10.000	173.00
24	B-15 դասի բետոնից հենապատերի պատրաստում	մ ³	3.300	49.500	163.35

25	Հենապատի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	8.000	2.600	20.80
26	Գոյություն ունեցող հենապատի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	13.000	1.600	20.80
27	Գոյություն ունեցող զրուցարանի հղկում մետաղական խոզանակով	մ ²	16.000	1.400	22.40
28	Նույնի շերտ ներկում	մ ²	16.000	1.300	20.80
*29	Նստարանների ամրացումով տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը	հատ	10.000	5.600	56.00
*30	Արդամանների ամրացումով տեղադրման, տեղափոխման , պահեստավորման և այլ նյութերի արժեքը	հատ	9.000	2.800	25.20
	Ընդամենը	56.70	%		
	Մետաղական ցանկապատ 197գմ				
31	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	14.328	4.677	67.01
32	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	2.579	1.049	2.71
33	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	22.323	3.500	78.13
34	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	1.003	13.700	13.74
35	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	10.746	55.000	591.03
36	Ամրանի արժեքը D10մմ A500c դասի	տն	0.190	389.574	74.05
37	Թերթապողպատի տեղադրում 100x100x8մմ,	տն	0.0450	594.736	26.76

38	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.857	140.891	261.70
39	76x3,5մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	107.46	3.000	322.38
40	Ամրան D6մմ A500c դասի	տն	0.108	389.390	42.11
41	40x40x3մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	զմ	487.15	0.939	457.44
42	Ամրանային ցանց 30x30x1,8մմ	տն	0.18	574.418	100.74
43	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	265.068	0.800	212.05
	Ընդամենը	22.87	%		
	Էլեկտրալուսավորություն /6հատ/ H=6մ				
44	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4.200	45.000	189.00
45	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.950	65.000	126.75
46	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	4.163	65.000	270.56
47	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.250	10.000	22.50
48	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.115	100.000	11.46
49	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	9.000	0.600	5.40
50	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	6.000	0.470	2.82
51	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	45.000	0.200	9.00

52	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	գմ	6.000	0.400	2.40
53	Մետաղական մակերևութների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.448	100.000	44.81
54	Լուսատուների տեղադրում /արևային/	հատ	6	0.650	3.90
55	Մեկուսիչ SՖ-20	հատ	6.000	0.200	1.20
56	Մեկուսիչ 'Ընկույզ'	հատ	6.000	0.250	1.50
57	Բաժանարար մետաղական տուփիկ	հատ	6.000	0.487	2.92
	Ընդամենը		6.81%		
	Ընդամենը				9843.0
	ԱԱՀ 20%				
	Ընդամենը		100%		9843.0

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
2	45611300/217	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 1-5-6 շենքերի բակերի բարեկարգում	դրամ	9663000	1	Դավթաշեն վարչական շրջան, 4 թղմ., 1-5-6 շենքերի բակերի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման պահից մինչև 25.12.2022թ.
3	45611300/218	Դավթաշեն վարչական	դրամ	5614000	1	Դավթաշեն վարչական	Պայմանագրի կնքման

		շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 10-11-12 շենքերի բակերի բարեկարգում				շրջան, 4 թղմ., 10-11-12 շենքերի բակերի բարեկարգում	պահից մինչև 25.12.2022թ.
4	45611300/219	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 51 շենքի բակի բարեկարգում	դրամ	9843000	1	Դավթաշեն վարչական շրջանի, 4 թղմ., 51 շենքի բակի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման պահից մինչև 25.12.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900052476331
 ՀՎՀՀ 02593108

Ի.Օսիպյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ
 Ք.Երևան, Ավան Առինջ 2 մկր 2. 1/19
 Էվոկոբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 16600846564200
 ՀՎՀՀ 010322393

Ա.Սեդրակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հավելված թիվ 2
 «04» « 11 » 2022 թ. կնքված
 ԵԲ-ԳԱՇՁԲ-22/144-2 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
2	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 1-5-6 շենքերի բակերի բարեկարգում	Աշխատանքների սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու, օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից,	մինչև 25.12.2022թ ներառյալ
3	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 10-11-12 շենքերի բակերի բարեկարգում	Աշխատանքների սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու, օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից,	մինչև 25.12.2022թ ներառյալ
4	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 51 շենքի բակի բարեկարգում	Աշխատանքների սկիզբ է համարվում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու, օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից,	մինչև 25.12.2022թ ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900052476331
 ՀՎՀՀ 02593108

Ի.Օսիպյան

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ
 Ք.Երևան, Ավան Առինջ 2 մկր 2. 1/19
 Էվկոբրանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 16600846564200
 ՀՎՀՀ 01032393

Ա.Սեդրակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ. 032363



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Հրավերով նախատեսված չափարածնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության										Ընդամենը		
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
2	45611300/217	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 1-5-6 շենքերի բակերի բարեկարգում											9663000	9663000	9663000
3	45611300/218	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 10-11-12 շենքերի բակերի բարեկարգում											5614000	5614000	5614000
4	45611300/219	Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգում/4 թղմ., 51 շենքի բակի բարեկարգում											9843000	9843000	9843000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900052476331
 ՀՎՀՀ 02593108

Ի.Օսիպյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ
 ք.Երևան, Ավան Առինջ 2 մկր 2. 1/19
 Էվոկոբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 16600846564200
 ՀՎՀՀ 01032393

Ա.Սեդրակյան



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«4» _____ 11 _____ 2022 թ.**

ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Սեդրակյանի(Նույնականացման քարտ .011997913տրվ. 03.03.2021թ. 006-ի կողմից.), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի* (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԳՎԱՇՁԲ-22/144-2» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև աղբյուրից հարտատապված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալու օրինակում՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկագնի Պատվիրատուին՝ գտավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ

Ավանտինջ 2 մկր.շ./1/19/

<<Էվոկորանկ>>. ՓԲԸ

Հ/Հ 16600846564200

ՀՎՀՀ 01032363

Ա.Սեդրակյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՇՏԱՆԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն Ալբերտ Սեդրակյան(Ընկերություն 'ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Էվոկորբանկ>>. ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 16600846564200	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01032363	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 6046616 (վեց միլիոն քառասունվեց հազար վեց հարյուր տասնվեց)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«4» _____ 11 _____ 2022 թ.**

ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Սեդրակյանի(Նույնականացման քարտ .011997913տրվ. 03.03.2021թ. 006-ի կողմից.), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի* (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ԵՔ-ԳՎՇՁԲ-22/144-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրամաբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրամաբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև ադրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը

չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ

Ավան Առինց 2 մկր.շ./1/19/

<<Էվոկորանկ>>. ՓԲԸ

Հ/Հ 16600846564200

ՀՎՀՀ 01032363

Ա. Սեդրակյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՔԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն Ալբերտ Սեդրակյան (Ընկերություն՝ ԱՐՄԱՇԻՆ ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <<Էվոկորբանկ>>. ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 16600846564200	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01032363	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 4031077 (չորս միլիոն երեսունմեկ հազար յոթանասունյոթ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կադարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.