

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՊՈՂՈՏԱՑԻ ԹԻՎ 79ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ, ՄՈՍԿՎԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 52/2ՇԵՆՔԻ
ԲԱԿԻ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 5-7ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ, ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ
14ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ, ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 7ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ, ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ
ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 39ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ, ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 14ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ և ՏԱՐՈՆ-2
ՔՇՀ-3 ԹԻՎ 64-67ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՆՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ՀՀ ԼՄՎԶ ԳՅ ԱՇՁԲ -21/70»

ք. Վանաձոր

«04» օգոստոսի 2021թ.

«Վանաձորի համայնքապետարան»-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար
Մամիկոն Ասլանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի
կանոնադրու թյան հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և
<<Ռ. Ղազարյան>> ՄՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Աբրահամյանի, որը գործում է
ընկերության կանոնադրու թյան հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու),
մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառու կարտավորվում է սույն պայմանագրով
սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և
ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝
պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով
նախատեսված Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 79
շենքի բակի, Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/2 շենքի բակի, Թումանյան
փողոցի թիվ 5-7 շենքերի բակի, Համբարձումյան փողոցի թիվ 14 շենքի
բակի, Կարեն Դեմիրճյան փողոցի թիվ 7 շենքի բակի, Նարեկացու
փողոցի թիվ 39 շենքի բակի, Ներսիսյան փողոցի թիվ 14 շենքի բակի և
Տարոն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 64-67 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքների
(այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է
ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական
նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև
պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-
նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են
պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը
սահմանվում է՝ պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների,
փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են
կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով
(Հավելված N2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով
և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած
նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու նիրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած
աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս
գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի
(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր
հայեցողությունամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և
պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով
նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված
փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր
հայեցողությունամբ սահմանելով թերութայնությունների անհատույց

վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի կոնծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առու ն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտանհնար,

բ) Կապալ առու ն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջները կատարվող աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման արդյունքում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունը կատարելու և պատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու և պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուի ն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությունը զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առու ն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու ն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, շեռուցման, շրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ

պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի և ուժի մտնող դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարություն օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²⁷

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողությունների ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N.1.1-ով սահմանված ռեսուրսները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրությունից ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների **ameps** համակարգի միջոցով (գործողությունների արակայնացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրություն՝ լրացնելով միայն այն սյուրեակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուս պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների **ameps** համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմակալ թվարկելով թերությունների վերադաս համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտակալ արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտակալ արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **33 699 985 (երեսուներեք միլիոն վեց հարյուր ինսուսինը հազար ինը հարյուր ութսուսինիսգ) ՀՀ դրամ**, որից 5 616 663 (հինգ միլիոն վեց հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսուսերեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 4 501 283 (չորս միլիոն հինգ հարյուր մեկ հազար երկու հարյուր ութսուսերեք) ՀՀ դրամ՝ որից 750 214 (յոթ հարյուր հիսուսներկու հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 3 317 828 (երեք միլիոն երեք հարյուր տասնյոթ հազար ութ հարյուր քսանուկ) ՀՀ դրամ՝ որից 552 971 (հինգ հարյուր հիսուսներկու հազար ինը հարյուր յոթանասուսմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 5 789 111 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր ութսուսինը հազար հարյուր տասնմեկ) ՀՀ դրամ՝ որից 964 852 (ինը հարյուր վաթսուսչորս հազար ութ հարյուր հիսուսներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 3 131 972 (երեք միլիոն հարյուր երեսուսմեկ հազար ինը հարյուր յոթանասուսերկու) ՀՀ դրամ՝ որից 521 995 (հինգ հարյուր քսանմեկ հազար ինը հարյուր ինսուսինիսգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին 3 755 060 (երեք միլիոն յոթ հարյուր հիսուսինգ հազար վաթսուս) ՀՀ դրամ՝ որից 625 843 (վեց հարյուր քսանհինգ հազար ութ հարյուր քաասուսերեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 4 797 746 (չորս միլիոն յոթ հարյուր ինսուսնյոթ հազար յոթ հարյուր քաասուսվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 799 624 (յոթ հարյուր ինսուսինը հազար վեց հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

7-րդ չափաբաժին 2 337 674 (երկու միլիոն երեք հարյուր երեսուսնյոթ հազար վեց հարյուր յոթանասուսչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 389 612 (երեք հարյուր ութսուսինը հազար վեց հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

8-րդ չափաբաժին 6 069 311 (վեց միլիոն վաթսուսինը հազար երեք հարյուր տասնմեկ) ՀՀ դրամ՝ որից 1 011 552 (մեկ միլիոն տասնմեկ հազար հինգ հարյուր հիսուսներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են \$ինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուի պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տոկոս՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրոամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրոամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի

չ ափով: ³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 33 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՅԱՐԹԱՅ ԱՐԵԼԻՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությանը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս սընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում 3 այստանի 3 անրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումներին մասին 3 այստանի 3 անրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է 3 այստանի 3 անրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» 33 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավելի ափաբաժնի, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության ըստ Զայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Զայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետ մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությանը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետ մեկնազամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքները: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորություններին մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Զայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնություններ անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Զայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուին հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուին այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություններ ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 23 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն

պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի
համայնքապետարան
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական
գանձապետարան
ՀՀ 900232000779
ՀՎՀՀ 06901936

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ.Ղազարյան» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր, Տավրոս 21փ 22տ
«Հայ քիմիկատիվ» ՓԲԸ
հ/հ 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302

-----Մ Պ Ա ս լ յ ա ն
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



-----Ա. Աբրահամյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը հակասող դրույթներ:

2 ափաբաժին 1

ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*
«ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԹԻՎ 79ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0819	122.1	10.000
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	133.00	0.05	6.650
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	15.00	0.728	10.920
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	մ	15.00	2.536	38.040
5	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	40.95	3.000	122.850
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	1.330	278.300	370.139
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	8.190	265.974	2178.327
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.08190	407.370	33.364
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 7կմ հեռ.	տն	123.00	0.490	60.270
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	4.00	2.750	11.000
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.68	56.200	38.216
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	հատ	4.00	4.000	16.000
	Ընդամենը՝				2895.776
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				385.138
	Ընդամենը՝				3280.914
	Շահույթ՝ 11%				360.901
	Ընդամենը՝				3641.814
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				109.254
	Ընդամենը՝				3751.069
	Ա.Ա.Հ. 20%				750.214
	Ամբողջը՝				4501.283

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է՝
2 հատ ինքնաթափ-բեռնատարող ու թյուղնը առնվազն 5տոննա, 1 հատ գլդոն, քաշը՝ 3-10տն, 1 հատ տրակտոր-բուլդոզեր, քաշը՝ 6-8տն:
1 ինժեներ - առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ մասնագիտ. վկայականի պատճեն, 1 մեխանիկատոր-տրակտորիստ առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 1 գլդոնավար - առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ, 2 վարորդ-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 5 քանվոր:
Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգ ու թյան կանոնները:
Լիցենզիայի առկայություն մասին. քաղաքաշին ու թյան բնագավառում 2 ինարար ու թյան իրականացում (բացառությամբ

2 ի ն արարողության թույլ տվող թյունն չպահանջվող աշխատանքներին) քստհետևյալ ոլորտի՝ •տրանսպորտային Մասնագիտական փորձառությունն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներին կատարված լինելը:

*Կապալ առուն աշխատանքները կատարում է Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 792 ե ն քի բակ:

2 ափաբ ածին 2

**ՃԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ*
«ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 52/2ՇԵԼՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0572	122.100	6.984
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	14000	0.050	7.000
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	12.00	0.728	8.736
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	մ	12.00	2.536	30.432
5	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	28.60	3.000	85.800
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	1.400	278.300	389.620
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	5.720	265.974	1521.371
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0572	407.370	23.302
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 7կմ հեռ.	տն	91.60	0.490	44.884
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	1.00	2.750	2.750
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.17	56.200	9.554
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	հատ	1.00	4.000	4.000
	Ընդամենը՝				2134.433
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				283.880
	Ընդամենը՝				2418.313
	Շահույթ՝ 11%				266.014
	Ընդամենը՝				2684.327
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				80.530
	Ընդամենը՝				2764.857
	Ա.Ա.Հ. 20%				552.971
	Ամբողջը՝				3317.828

Աշխատանքներին իրականացման համար անհրաժեշտ է՝
2 հատ ինքնաթափ-բեռնատարող ությունը առնվազն 5տոննա, 1 հատ գլդոն, քաշը՝ 3-10տն, 1 հատ տրակտոր-բուլդոզեր, քաշը՝ 6-8տն:
1 ինժեներ-առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ մասնագիտ.վկայականի պատճեն, 1 մեխանիկատոր-տրակտորի ստառնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 1 գլդոնավար-առնվազն 3 տարվա

աշխ.փորձ, 2 վարորդ-առնվագն 3 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 5բանվոր:
 Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:
 Լիցենզիայի առկայությունը մասին քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլ տվող չափահանչվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

*Կապալ առուն աշխատանքները կատարում է Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 ենթիքի բակ:
2 ափսոսածին 3

ՃԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 5-7Շ ԵՆԶԵՐԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Մավածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	244.000	0.050	12.200
2	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	25000	0.728	18.200
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	25000	2.536	63.400
4	Ավազակույիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	50.200	3.000	150.600
5	«Ե» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սավածքներում /4սմ/	100մ ²	20440	278.300	679.052
6	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	10040	265.974	2670.379
7	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	800	2.750	22.000
8	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	1036	56.201	76.433
9	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	800	4.000	32.000
	Ընդամենը				3724.264
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				495.327
	Ընդամենը				4219.591
	Շահույթ 11%				464.155
	Ընդամենը				4683.747
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				140.512
	Ընդամենը				4824.259
	Ա.Ա.Հ. 20%				964.852
	Ամբողջը				5789.111

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է՝
 2 հատ ինքնաթիփ-բեռնատարող ուղղությունը առնվագն 5տոննա, 1 հատ գլղոն, քաշը՝ 3-10տն, 1 հատ տրակտոր-բուլղոգեր, քաշը՝ 6-8տն:
 1 ինժեներ-առնվագն 3 տարվա աշխ.փորձ մասնագիտ.վկայականի պատճեն, 1 մեխանիզատոր-տրակտորիստ առնվագն 3 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 1 գլղոնավար-առնվագն 3 տարվա

աշխատանքները, 2 վարորդ-առնվազն 3 տարվա աշխատանքի վարորդական վկայականի պատճեն, 5բանվոր:
 Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:
 Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլ տվող շինության չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝ •տրանսպորտային
 Մասնագիտական փորձառության. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

*Կապալ առուն աշխատանքները կատարում է Թուրքիայի փողոցի թիվ 5-7 շենքերի բակերը:
Չ ափաբ ածի ն 4

ՇԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-Ն ԱՆԱՅ ԱՇԻՎ*
«Ջ Ա Մ Բ Ա Ր Ա Ռ Ի Մ Յ Ա Ն Փ Ո Ղ Ո Ց Ի Թ Ի Վ 14 Շ Ե Ն Ք Ի Բ Ա Կ Ի Բ Ա Ր Ե Կ Ա Ր Գ Մ Ա Ն»
Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Կ Ա Տ Ա Ր Մ Ա Ն

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չ ափան միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բույրոգեղով	1000մ ³	0.0684	122.100	8.352
2	Ավազակոյիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	34Ձ200	3.000	102.600
3	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	6Ձ840	265.974	1819.262
4	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0684	407.370	27.864
5	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափին 10կմ հեռ.	տն	94.65	0.600	56.790
	Ընդամենը՝				2014.868
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				267.977
	Ընդամենը՝				2282.845
	Շահույթ՝ 11%				251.113
	Ընդամենը՝				2533.958
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				76.019
	Ընդամենը՝				2609.977
	Ա.Ա.Հ. 20%				521.995
	Ամբողջը՝				3131.972

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է՝
 2 հատ ինքնաթափ-բեռնատարող ուղղությամբ առնվազն 5տոննա, 1 հատ գլղոն, քաշը՝ 3-10տն, 1 հատ տրակտոր-բուլղոգեր, քաշը՝ 6-8տն:
 1 ինժեներ-առնվազն 3 տարվա աշխատանքի մասնագիտ. վկայականի պատճեն, 1 մեխանիկատոր-տրակտորիստ առնվազն 3 տարվա աշխատանքի վկայականի պատճեն, 1 գլղոնավար-առնվազն 3 տարվա աշխատանքի վկայականի պատճեն, 5բանվոր:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:
 Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլ տվող շինության չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝ •տրանսպորտային
 Մասնագիտական փորձառության. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

*Կապալ առուն աշխատանքները կատարում է Չամբարձ ու մյան փողոցի թիվ 142 ենքի բակը:

2 ափաբ ած ի ն 5

ՃԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀ ԱՇԻՎ*
 «ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐ ՃՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 7ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կարելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0641	122.100	7.827
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	180.00	0.050	9.000
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	23700	0.728	16.744
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	23700	2.536	58.328
5	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	31765	3.000	94.950
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	17520	278.300	423.016
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	67330	265.974	1683.615
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0641	407.370	26.112
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 7կմ հեռ.	տն	96715	0.491	47.210
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	3.00	2.750	8.250
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0751	56.200	28.662
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	3000	4.000	12.000
	Ընդամենը՝				2415.714
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				321.290
	Ընդամենը՝				2737.004
	Շահույթ՝ 11%				301.070
	Ընդամենը՝				3038.075
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				91.142
	Ընդամենը՝				3129.217
	Ա.Ա.Հ. 20%				625.843
	Ամբողջը՝				3755.060

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է՝
 2 հատ ինքնաթափ-բեռնատարող ուղղակի շարժիչներ՝ առնվազն 5տոննա, 1 հատ գլղոն, քաշը՝ 3-10տն, 1 հատ տրակտոր-բուլղոզեր, քաշը՝ 6-8տն:
 1 ինժեներ-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ մասնագիտ. վկայականի պատճեն, 1 մեխանիկատոր-տրակտորի ստառնառնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 1 գլղոնավար-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ, 2 վարորդ-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 5 բանվոր:
 Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգ ու թյան կանոնները:
 Լիցենզիայի առկայությունը մասին քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլ տվող թյունն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝ տրանսպորտային Մասնագիտական փորձառնությունն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

*Կապալ առ ու ն աշխատանքները կատարու մ է Կարեն Դեմիրճյան փողոցի թիվ 72 նսբի բակ:

Չ ափաբ աժի ն 6

ՇԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 39ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԵԿՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չ ափաբ աժի ն միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0Պ0715	122.100	8.730
2	Մալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	241.00	0.050	12.050
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	24.00	0.728	17.472
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	24.00	2.536	60.864
5	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	38Պ50	3.000	115.500
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	2Պ41	278.300	670.703
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	7Պ70	265.974	2048.000
8	Առաջացած շին. աղբի բարձ ու մ ա/ի ն ք ն աթափոս է ք ս կ ա վ ա տր ո վ	1000մ ³	0.0770	407.370	31.367
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա վ տո ի ն ք ն աթափոս վ 7կ մ հ ե ո .	տն	115Պ50	0.490	56.595
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	4.00	2.750	11.000
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.68	56.200	38.216
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	4.00	4.000	16.000
	Ընդամենը`				3086.497
	Վերադիր ծախսեր` 13.3%				410.504
	Ընդամենը`				3497.002
	Շահույթ` 11%				384.670
	Ընդամենը`				3881.672
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				116.450
	Ընդամենը`				3998.122
	Ա.Ա.Հ. 20%				799.624
	Ամբողջը`				4797.746

Աշխատանքները իրականացման համար անհրաժեշտ է`
 2 հատ ինքնաթափ-բեռնատարող ու թյուղնը առնվազն 5տոննա, 1 հատ գլղոն ,քաշը` 3-10տն, 1հատ տրակտոր-բոլլոգեր ,քաշը` 6-8տն :
 1 ինժեներ - առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ մասնագիտ.վկայականի պատճեն ,1 մեխանիկատոր-տրակտորիստ առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն ,1 գլղոնավար - առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ , 2 վարորդ-առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն ,5բանվոր :
 Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով`պահպանելով անվտանգ ու թյան կանոնները :
 Լիցենզիայի առկայություն մասին . քաղաքաշինուկության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլ տվող թյուղն չպահանջվող աշխատանքների) քստիե տնյալ ու կորտի` •տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառու թյուրուս. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

*Կապալ առու ն աշխատանքները կատարում է Նարեկացու փողոցի թիվ 39 շենքի բակ:

Չափաբաժին 7

ՃԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-Ն ԱԽԱՅ ԱՇԻՎ
«ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 14ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափա ն միավո րը	Քանակ ը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0Ձ0431	122.100	5.263
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	54.00	0.050	2.700
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	9.000	0.728	6.552
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	9.000	2.536	22.824
5	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	21Ձ550	3.000	64.650
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	0Ձ540	278.300	150.282
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	4Ձ310	265.974	1146.348
8	Առաջացած շին. աղբի բարձրում ա/ի ն ք ն աթ ափի ն է ք ս կ ա վ ա տր ո վ	1000մ ³	0.0431	407.370	17.558
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա վ տո ի ն ք ն աթ ափ ո վ 10կ մ հ ե ո .	տն	64Ձ65	0.600	38.790
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	3.00	2.750	8.250
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.51	56.200	28.662
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	3.00	4.000	12.000
	Ընդամենը՝				1503.878
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				200.016
	Ընդամենը՝				1703.894
	Շահույթ՝ 11%				187.428
	Ընդամենը՝				1891.322
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				56.740
	Ընդամենը՝				1948.062
	Ա.Ա.Հ. 20%				389.612
	Ամբողջը՝				2337.674

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է՝ 2 հատ ինքնաթափ-բեռնատար ուղու թյուրուսը առնվազն 5տոննա, 1 հատ գլդոն, քաշը՝ 3-10տն, 1 հատ տրակտոր-բուլդոզեր, քաշը՝ 6-8տն:

1 ինժեներ-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ մասնագիտ. վկայականի պատճեն, 1 մեխանիկատոր-տրակտորիստ առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 1 գլդոնավար-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ, 2 վարորդ-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 5 քանվոր:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները: Լիցենզիայի առկայություն մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ

Հինարարության թույլ տվող շահանջվող աշխատանքներին ըստ հետևյալ ոլորտի՝ •տրանսպորտային Մասնագիտական փորձառությանը. համաձայն (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

*Կապալ առուև աշխատանքները կատարում է Ներսիսյան փողոցի թիվ 14 շենքի բակ:

2 ափսոսանքներ

ՇԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ*
«ՏԱՐՈՆ-2ԶԵՐ-3ԹԻՎ 64-67ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլղոզերով	1000մ ³	0Ձ0866	122.100	10.574
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	447.00	0.050	22.350
3	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	4Ձ470	278.300	1244.001
4	Ավազակույիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	43Ձ300	3.000	129.900
5	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	8Ձ660	265.974	2303.335
6	Առաջացած շին. աղբի բարձրում ա/հ ն ք ն աթափի ն է ք ս կ ա վ ա տր ո Վ	1000մ ³	0.0860	407.370	35.034
7	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոխնքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	129Ձ90	0.599	77.810
8	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	5.00	2.750	13.750
9	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.85	56.200	47.770
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	հատ	5.00	4.000	20.000
	Ընդամենը՝				3904.524
	Վերադարձված ծախսեր՝ 13.3%				519.302
	Ընդամենը՝				4423.825
	Շահույթ՝ 11%				486.621
	Ընդամենը՝				4910.446
	Զնախատեսված ծախսեր 3%				147.313
	Ընդամենը՝				5057.759
	Ա.Ա.Հ. 20%				1011.552
	Ամբողջը՝				6069.311

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է՝ 2 հատ ինքնաթափ-բեռնատարող ուղղությանը առնվազն 5տոննա, 1 հատ գլդոն, քաշը՝ 3-10տն, 1 հատ տրակտոր-բուլդոզեր, քաշը՝ 6-8տն:

1 ինժեներ-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ մասնագիտ. վկայականի պատճեն, 1 մեխանիկատոր-տրակտորի ստառնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 1 գլդոնավար-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ, 2 վարորդ-առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն, 5 քանվոր:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ

2 ի ն ա ր ա ր ու թ յ ա ն թ ու յ լ տ վ ու թ յ ու ն չ պ ա հ ա ն ջ վ ո ղ ա շ խ ա տ ա ն ք ն եր ի)
ը ս տ հ ե տ ն յ ա լ ո լ ո Ր տ ի • տր ա ն ս պ ո Ր տ ա յ ի ն
Մ ա ս ն ա գ ի տ ա կ ա ն փ ո Ր ձ ա ճ ու թ յ ու ն . հ ա մ ա ն մ ա ն (ն մ ա ն ա տ ի պ) է
հ ա մ ա ր վ ու մ փ ո ղ ո գ ն եր ի հ ի մ ն ա ն ո Ր ո գ մ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն եր ի կ ա տ ա ր վ ա ծ
լ ի ն ե լ ը :

* Կ ա պ ա լ ա ճ ու ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն եր ը կ ա տ ա ր ու մ է Տ ա Ր ո ն -2 Բ Ը 3 -3 Թ ի վ 64-67
2 ե ն ք եր ի ք ա կ :

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վ ա ն ա ձ ո Ր ի
հ ա մ ա յ ն ք ա պ ե տ ա ր ա ն
ք .Վ ա ն ա ձ ո Ր , Տ ի գ ր ա ն Մ ե ծ ի 22
Կ ե ն տ Ր ո ն ա կ ա ն
գ ա ն ձ ա պ ե տ ա ր ա ն
Հ Հ 90023200779
Հ Վ Հ Հ 06901936

----- Մ Ձ Ա ս լ ա ն յ ա ն
/ ս տ ո Ր ա գ Ր ու թ յ ու ն /

Կ .Տ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

« Ռ . Ղ ա գ ա Ր յ ա ն » Ս Պ Շ
ք .Վ ա ն ա ձ ո Ր , Տ ա վ Ր ո ս 21 փ 22 տ
« Հ ա յ ք ի գ ն ե ս ք ա ն կ » Փ Բ Ը
h /h 115001611777758
Հ Վ Հ Հ 06958302

----- Ս . Ա Ր Ր ա հ ա մ յ ա ն
/ ս տ ո Ր ա գ Ր ու թ յ ու ն /

Կ .Տ



Չ ափաբ ածի ն 1

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԹԻՎ 79ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 79 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացուցային օր

Չ ափաբ ածի ն 2

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՄՈՍԿՈՎԱՆ ՓՈՂՈՏԻ ԹԻՎ 52/2ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/2 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացուցային օր

Չ ափաբ ածի ն 3

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՏԻ ԹԻՎ 5-7ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Թումանյան փողոցի թիվ 5-7 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացուցային օր

Չ ափաբ ածի ն 4

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՏԻ ԹԻՎ 14ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Համբարձումյան փողոցի թիվ 14շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացուցային օր

Չ ափաբ ածի ն 5

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ ՓՈՂՈՏԻ ԹԻՎ 7ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/ Կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Կարեն Դեմիրճյան փողոցի թիվ 72 ենթիբակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայման ագրի կնքման օրվանի ց	60 օրացու ցային օր

2 ափսոսածի ն 6

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 39ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/ Կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նարեկացու փողոցի թիվ 39 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայման ագրի կնքման օրվանի ց	60 օրացու ցային օր

2 ափսոսածի ն 7

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ԵՐՍԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 14ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/ Կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ներսիսյան փողոցի թիվ 14 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայման ագրի կնքման օրվանի ց	60 օրացու ցային օր

2 ափսոսածի ն 8

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՏԱՐՈՆ-2ՔԸՅ-3ԹԻՎ 64-67ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/ Կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Տարոն-2ՔԸՅ-3 թիվ 64-67 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայման ագրի կնքման օրվանի ց	60 օրացու ցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վանաձորի
համայնքապետարան
թ.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական
գանձապետարան
ՀՀ 900232000779
ՀՎՀՀ 06901936

-----ՄԱՍԼԱՆՅԱՆ
/ստորագրողը թյուն/



«Ռ.Ղազարյան» ՍՊԸ
թ.Վանաձոր, Տավրոս 21ի 22տ
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
h/h 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302

-----Ս. Արթուրյան
/ստորագրողը թյուն/



Համար N3
ՕԿ «08 2021թ.ի նոյեմբերի 17»

ՀՀ ԼՄՆԹ ԳՅԱԸՁԲ-21/70 «Ծածկագրերի փոփոխության մասին»
 ԿՅԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՄԵՆՏՆԵՐ

ՀՀ ԿՅԱՄ

ԿՅԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՄԵՆՏՆԵՐ		ՍԶ Խառանք											
Կրկնային համար	Ծնունդի ամսաթիվ	Ծնունդի ամիս	Ծնունդի օր	Ծնունդի վայր	Պատվարի համար	Պատվարի համար	Պատվարի համար	Պատվարի համար	Պատվարի համար	Պատվարի համար	Պատվարի համար	Պատվարի համար	Պատվարի համար
1	45221142/4	45221142/4	4	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Սիզդան Մեծիպողոտայի թիվ 792 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ
2	45221142/5	45221142/5	5	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Մոսկովյան փողոցի թիվ 52/22 Ենթիվ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ
3	45221142/6	45221142/6	6	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ	Թուրքարեկարգման աշխատանքներ Քահիբարեկարգման աշխատանքներ

ՍԶ Խառանքի փոփոխության մասին
 2021թ. նոյեմբերի 17-ի ՕԿ «08» համար N3
 ՀՀ ԿՅԱՄ

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հ հ _____

հ վ հ հ _____

գտնվելու վայրը _____

հ հ _____

հ վ հ հ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դեկտեմբերի 21-ին N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման /ըստ վճարման կացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
2021թ. կնքված

«ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱԾՁԲ-21/70» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու
վերաբերյալ

Սույն կարճ անագրվու մե, որ _____-ի (այսուհետ՝
Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝
Պատվիրատուի անունը) Կապալ առու հանունը
(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ի ն կնքված N__

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու ն 20 թ. _____-ի ն
պայմանագրի համարը
հանձնման ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև
նշված աշխատանքները .

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ :

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն