

Բ. Երևան

<<Հայաերոնալիզացիա>> ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր սնօրեն Վ. Գասպարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պասվիրասու), մի կողմից, և <<ՎԿՎԳ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս սնօրեն Հ. Վվազյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊՂՅՄԱՆՎՈՒՐ ՎՈՎՐԿՎՆ

1.1 Կապալառուն պարավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբերթ-նախահաշվով նախատեսված <<Հայաերոնալիզացիա>> ՓԲԸ վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պասվիրասուն պարավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 29.11.2019թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին ժամկետները, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿՎՏԱՐՎՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՎՇԽԱՏՎԵԼՆԵՐԸ ԿՎՏԱՐԵԼԸ

2.1 Վշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր սրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐՎՈՒՆԵՆԵՐԸ ԵՎ ՊՐՏՎԱԿՎՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պասվիրասուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Վշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ չեխնդրական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

Վասյակ *Գ...* *Գ. Ասեղյան*

3.1.7 Մինչև Պատկերաստի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատկերաստուց պարավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վաթսրացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատկերաստուցից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատկերաստուցի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատկերաստուցից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պաշտոն որակով՝ նախազօհն և ծավալաբերին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատկերաստուցի սված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Վախովել շինմոնստաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու սեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնստաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատկերաստուցին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև սեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատկերաստուցի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատկերաստուցին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարավոր է իր հաշվին, Պատկերաստուցի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատկերաստուցին:

4. ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԿՎՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատկերաստուցի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատկերաստուցին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատկերաստուցի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պասվիրասուին է սրամադրույն իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պասվիրասուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր սվայներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պասվիրասուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է սրամադրույն իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պասվիրասուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պասվիրասուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պասվիրասուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պասվիրասուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է սրամադրույն իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազժանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալս՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պասվիրասուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալս:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ալսը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պասվիրասուին չի

վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ՎՃԱՏՎՈՒՄԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 4524000 (չորս միլիոն հինգ հարյուր քսանչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 754000 (յոթ հարյուր հիսունչորս հազարը) ՀՀ դրամը՝ ՎՃ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Վշխասանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պասվիրասունը նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պասվիրասունը վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնաձև-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ԵԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ԵԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն սվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊՍՏՎՈՒՄԻ ՎՃԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Վշխասանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Վշխասանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Վշխասանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պասվիրասունի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:³⁰ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պասվիրասունի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պասվիրասունի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պասվիրասունի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պատասխանատվությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պատասխանատվությունները կատարելուց:

7. ՎՆԱԳՐՈՒՄԻ ՆԻՃԻ ՎՃԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄՍՃՈՐ)

Սույն պայմանագրով պատասխանատվություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է

անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արևակարգ դրություն հայտարարելը, թաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արևակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասը պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների բնույթի արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուները կայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և սվյալներ), կամ վերջինս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պասվիրասուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պասվիրասուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պասվիրասունի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են բնույթի Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետ մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պասվիրասունի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետ մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պասվիրասուն) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ

ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել
նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի
կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի
լուծելու մասին ծանուցումը Պասվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով
գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ»
բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի
լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով
սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են
բանկցությունների միջոցով: Համաձայնությունն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը
լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք
ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին սրվում է մեկական
օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են
պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է
Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀՍՏՅԵՆԵՐԸ, ԲՎԵԿՎՅԻՆ ՎԿԵՐՎՊՎՅՍՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊՍՏՎԻՐԱՏՈՒՒՄ»

<<Հայաստանի ՊՍՏՎԻՐԱՏՈՒՄ» ՓԲԸ
բ. Երևան-0042, <<Չվարթնոց» ՕԿ
Ի. Գասպարյան 33
Հ/Հ 247064200089 ՀՀ դրամ
ՎՇԻԲ <<Չվարթնոց» մ/ճ
ՀՎՀՀ 01216144

Պատվիրակ
Ս. Գասպարյան



/ստորագրություն/
Ս.Տ.

«ԿՎՊԱՎԼՈՒՄ»

<<ԿՎՊԱՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
Կոստյոխի մ. գ. Քաղսի 4 թղմ 88
Հ/Հ 2476402060970000
ՎՐԴՇԻՆԲՎԵԿ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 03022928

Տնօրեն
Հ. Վվազյան



/ստորագրություն/
Հ.Վ.

[Handwritten signature]

ՕԿՎԻԼՎՈՒՄԻ ՆԱԿԱՎԱԿՈՒՄԸ
 <<ՀԱՄԱԵՐՈՒՄԻ ԿԱԶՄԱՆԱԿՈՒՄԸ>> ՓԲԸ ՎԿՐՉՎԿՐՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱԶՄԱՆԱԿՈՒՄԸ

Գ/Գ	Շինքի, նորմատիվի համար	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափումը միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավորի միավորը ռուբ./հազար դրամ	Մեքեն. շահագործման միավորը ռուբ./հազար դրամ	Կազմակերպության արժեքը (հազար դրամ)					Աշխատավորի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	
							Կազմակերպության արժեքը	Չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Կազմակերպության արժեքը	Միավորի արժեքը հազար դրամ				Կազմակերպության արժեքը (Գործարար)
1	E46-35	Բազային երեսապատման քանդում	մ ²	8,00	0,09 0,16	0,002 0,01						0,16	0,16	1,29	
2	E46-78	Երկաթբետոնե սաստիճանավանդակի քանդում	մ ³	5,70	13,00 22,47	16,80 46,46						68,93	68,93	392,91	
3	E15-613 164-7	Փայտե դռան քանդում	մ ²	4,80	0,88 1,52	0,10 0,27						1,79	1,79	8,58	
4	23-165	Շին. աղբի բարձրում ավտոմեքենայափեր	մ ³	6,00	0,40 0,69							0,69	0,69	4,15	
5	C310-13	Տեղափոխում սինչն 13 կմ	տ	12,60		0,90						2,49	2,49	31,36	
6	E6-5-4 1-5	Երկաթբետոնե հիմքերի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ³	1,25	3,63 6,27	0,59 1,63						7,91	7,91	50,60	
7	2 ու 4 մ	Ամրան A500c 12մ	տ	0,030			Ամրան A500c 12մ					355,5	355,50	10,67	
							Ցանցի արժեքը	Չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Ցանցի արժեքը	Միավորի արժեքը հազար դրամ				Ցանցի արժեքը (Գործարար)
							Ցանցի արժեքը	Չափման միավորը	Քանակը միավորի համար	Ցանցի արժեքը	Միավորի արժեքը հազար դրամ	Ցանցի արժեքը (Գործարար)	355,50	7	10,67

Handwritten signature

15	E15-613 164-7	Մետաղալպաստե քրան քանդում	Ս2	2,16	0,88	0,10	1,79	1,79	3,86
16	E15-613 164-7	Մետաղական ճաղավանդակի ներքում 2 շերտ	100ս 2	0,08 9	21,40 36,99	0,03 0,08	37,08 31,04	68,11	6,06
17	E15-662	պատերի լավորակ ներքում լատեկսային	100ս 2	0,45	13,80 23,85	0,80 2,21	26,07	106,36	48,29
18	E15-664 168-7	Աստիճանավանդակի կողքի և տակի լավորակ ներքում լատեկսային	100ս 2	0,19 4	39,70 68,63	1,00 2,77	71,39	165,57	32,14

2-Մ ՀԱՐՄԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԱՐՄԱՆ ԾԱԳԱԼՆԵՐ

19	E15-664 168-7	Պատերի լավորակ ներքում լատեկսային	100ս 2	0,85	39,70 68,63	1,00 2,77	71,39	165,57	140,73
20	E15-665	Առաստաղի լավորակ ներքում լատեկսային	100ս 2	0,06 4	51,40 88,85	1,20 3,32	92,17	188,78	12,08
21	E15-664 168-7	Աստիճանավանդակի կողքի և տակի ներքում լատեկսային	100ս 2	0,19 4	39,70 68,63	1,00 2,77	71,39	165,57	32,12

մաձիկ	Կ գ	79,0 0	67,15	0,17	14,82
	Կ գ	63,0 0	53,55	1,11	79,36
ներկ լատեկսային	Կ գ	92,0 0	5,89	0,17	17,26
	Կ գ	63,0 0	4,03	1,11	79,36
մաձիկ	Կ գ	79,0 0	15,33	0,17	14,82
	Կ գ	63,0 0	12,23	1,11	79,36
ներկ լատեկսային	Կ գ	5,00 0	2,27	0,17	0,94
	Կ գ	63,0 0	28,60	1,11	79,36
մաձիկ	Կ գ	79,0 0	6,17	0,17	14,82
	Կ գ	63,0 0	5,55	1,11	79,36
ներկ լատեկսային	Կ գ	92,0 0	5,89	0,17	17,26
	Կ գ	63,0 0	4,03	1,11	79,36

33	E15-664	Պատերի լափարակ ներկում լատեկսային	100ս 2	0,07 6	39,70 68,63	1,00 2,77					71,39	115,50	8,78	
							մածիկ	Կգ	79,0 0	6,00				0,17
							ներկ լատեկսային	Կգ	63,0 0	4,79	0,41	29,29		
34	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեկսային	100ս 2	0,15	51,40 88,85	1,20 3,32					92,17	138,72	20,39	
							մածիկ	Կգ	92,0 0	13,52				0,17
							ներկ լատեկսային	Կգ	63,0 0	9,26	0,41	29,29		
35	E15-664 168-7	Աստիճանավանդակի կողքի և տանի լափարակ ներկում լատեկսային	100ս 2	0,14 4	39,70 68,63	1,00 2,77					71,39	115,50	16,63	
							մածիկ	Կգ	79,0 0	11,38				0,17
							ներկ լատեկսային	Կգ	63,0 0	9,07	0,41	29,29		
33	E15-613 164-7	Մետաղական ցանցի ներկում	100ս 2	0,45 2	21,40 36,99	0,03 0,08					37,08	68,11	30,79	
							ներկեր	Կգ	27,3 0	12,34				1,00
							ներկեր	Կգ	27,3 0	4,98	1,00	31,04		
34	E13-263 33-7	Մետաղան ճարպվանդակի մաքրում	ս2	18,2 0	0,16 0,28	—					0,28	0,28	5,03	
35	E15-613 164-7	Մետաղական ճարպվանդակի ներկում նախապես ներկումով	100ս 2	0,18 3	21,40 36,99	0,03 0,08					37,08	68,11	12,44	
35	E13-263 33-7	Մետաղան աստիճանավանդակի մաքրում	ս2	2,60	0,16 0,28	—					0,28	0,28	0,72	
36	E15-613 164-7	Մետաղական աստիճանավանդակի ներկում	100ս 2	0,20 9	21,40 36,99	0,03 0,08					37,08	68,11	14,21	
							ներկեր	Կգ	27,3 0	5,69				1,00
							ներկեր	Կգ	27,3 0	5,69	1,00	31,04		
							Ջեռուցում							

ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻՎ
 Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ ՎՐԶՎԿՎՆ ԸՆԵՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին ժամկետների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Վվարտը
1	Տարածքի նախապատրաստում	Պայմանագրի կնքման օր	13.09.2019
2	Քանդման աշխատանքներ	13.09.2019	30.09.2019
3	Հարդարման աշխատանքներ	30.09.2019	31.10.2019
4	Մեսադական աստիճանավանդակի կառուցում	31.10.2019	20.11.2019
5	Օբյեկտի հանձնում	20.11.2019	29.11.2019
ԸՆԴՎՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օր	29.11.2019 թ.

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ»

<<Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ
 ք.Երևան-0042, <<Չվարթնոց>> ՕԿ
 Ի.Գասպարյան 33
 Հ/Հ 247064200089 ՀՀ դրամ
 ԱՇԻՔ <<Չվարթնոց>> ս/ճ
 ՀՎՀՀ 01216144

«ԿՎՊԱՎՈՐՈՒՄ»

<<ՎՎՊ-ՇԻՆ>>ՍՊԸ
 Կոտայքի մ. գ. Քաղսի 4 թղմ 88
 Հ/Հ 2476402060970000
 ԱՐԴՇԻՆԲՎԱԿ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 03022928

Գլխավոր
 սնօրեն
 Ա.Գասպարյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Տնօրեն
 Հ. Վվազյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Handwritten signature

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺՎՄԱՆՎԱԿԱՆՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների սկզբնական նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՀՄՎ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մշխասանքի				
			վերականգնելու	մեծանոց	վաճակալ	վերականգնելու	նյութապահ
1	45461100/1	<<Հայաստանի Հանրապետության ՓԲԸ վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ>>				4524000	4524000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

«ՊՍՏԱԿԻՐՎՏՈՒՄ»

<<Հայաստանի Հանրապետության
ՓԲԸ վարչական շենքի
ընթացիկ վերանորոգման
աշխատանքներ>> ՓԲԸ
 ք. Երևան-0042, <<Օվարթոնոց>> ՕԿ
 Ի. Գասպարյան 33
 Հ/Հ 247064200089 ՀՀ դրամ
 ՍՇԻԲ <<Օվարթոնոց>> մ/ճ
 ՀՎՀՀ 01216144

Գլխավոր
 սնօրեն
 Ա. Գասպարյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

«ԿՎՊԱՎԱԿՈՒՄ»

<<ԿՎՊԱՎԱԿՈՒՄ>> ՍՊԸ
 Կոտայքի մ. գ. Քաղսի 4 թղմ 88
 Հ/Հ 2476402060970000
 ԱՐԴՇԻՆԲԱՎԵԿ ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 03022928

Տնօրեն
 Հ. Վվազյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

Պայմանագրի կողմ _____ Պասվիրատու _____

 զՏնվելու վայրը _____ զՏնվելու վայրը _____
 հհ _____ հհ _____
 հվհհ _____ հվհհ _____

ՎՐՁՎԵՎԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՎՍ ԴՐՎ ՄԻ ՍՎՄԻ ԿԱՏԱՐՍՎԵ ՎՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀՎՆՁՆՍՎՆ-ԸՆԴՈՒՆՍՎՆ
 « _____ » « _____ » 20 _____ թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 _____ թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պասվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
 վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 _____ թ. դուրս
 գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի
 մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	սեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ժամկետը /ըս վճարման ժամանակացույցի/	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			Քանակական ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը			
			ըս պայմանագրով հաստատված զննման ժամանակացույցի	փաստացի	ըս պայմանագրով հաստատված զննման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Վշխատանքը հանձնեց

Վշխատանքը ընդունեց

_____ ստորագրություն

_____ ստորագրություն

_____ ազգանուն, անուն

_____ ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

սխալման գրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

_____ -ի (այսուհետ՝ ^{Կապալառուի անունը} Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____ ^{Պատվիրատուի անունը} -ին կնքված N _____

զման ^{սխալման գրի համարը} սխալման գրի շրջանակներում ^{սխալման գրի կնքման ամսաթիվը} 20 _____ թ. _____ -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն