

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՇ-ԳԶ-ԱՇԶԲ-2018/68

ք. Երևան

«30» հունվարի 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱՀՐԱՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մայիս Վահրայանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա համայնքի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի /25կմ երկարությամբ/ հիմնանորոգման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 90 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՆԵԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պտտասխատավորություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, զործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված I) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջնուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում,

ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալատուն է արամաղում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ահա՝ թվարկելով թերությունների վերացման հասար պահանջով՝ կատարման ևնթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալատուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալատուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձևափակում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 15,855,000 (տասնհինգ միլիոն ութ հարյուր հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որից 2,642,500 (երկու միլիոն վեց հարյուր քառասուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 4,000,000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալատուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր

դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ-ՄԳՆ-ԳԽԾԻՏԽԾ, որտեղ՝
ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է,
ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է,
ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,
Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է,
ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԳՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով²:

¹ Կապալառուն կարող է իրաւարկել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Այդ դրամ կերպով պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կառուցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը խանգարում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-րդ ավելի չափարժեքներով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափարժեքի գինն է:

³ Պայմանագիրը «Քուսմանի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կելվել է համաձայնագիր:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուն վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր լիքորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՋԱՐԵՆ ԻՆՉԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՃՈՐՄ-ՄԱԾՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չկին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, բաղաբաղական հուզումները, գործադուլները, հազոդապեղծության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հսկրնդդամ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ զեման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուն ներկայացրել է կեղծ վստասաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս քնտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում զեմումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար ստացացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ էթե պայմանագրի վիճակը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևեր բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության ակադիայի դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սովոր կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երկուսից անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի քննարկման վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական

միջոցներ չեն նախատեսվում: Այդ որում, Կապալատուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից մյակոդմանիորեն լուծվում է¹

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Ստեփանավան,
Չարենցի 175
ՀՎՀՀ՝ 06406394
Հ/Հ՝ 220410120400000
«Ալբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ ՓԲԸ
Արմենիա մ/ճ
Տնօրեն
Մայիս Վահրադյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

¹ Այսին կերպը սահմանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Քննարկման մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի նիսան վրա:

30 հունվարի 2019 թ. կերպած
 Հավելված թիվ 2
 ՀՄ-ԳՀ-ԱԷՀԲ-2018/68 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻԿ

«ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐՏԻ ՋԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ /254Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՄԱՆ» ԱԵԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿՍԱՐՄԱՆ

N Բ/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբ	Ավարտը
1	«ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐՏԻ ՋԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ /254Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՄԱՆ» ԱԵԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ժամկետի հաշվարկին կիրառելանալի ֆինանսական միջոցներ հախառնաւաւելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		ժամկետի հաշվարկին կիրառելանալի ֆինանսական միջոցներ հախառնաւաւելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 00037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԷՀԲ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ, Բ. Մտեփանաւաւյան,
 Չարենցի 175
 ՀՎՀՀ 06406394
 Հ/Հ 220410120400000
 «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ ՓԲԸ»
 Արմենիա մ/ճ
 Տնօրեն
 Մայիս Կարամույան



** Եթե տրամադրված կերպում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի երկրորդ կետը, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ հախառնաւաւելու դեպքում կողմերի միջև կերպով համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

30 հունվարի 2019 թ. կերված
 ՀՇ-ԳՀ-ԱՀԶԲ-2018/68 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

22 դրամ

Իրավերով Նախատեսված չափադաս միջ համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			զինաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամս եր
	45231131/531	ջրամատակարարության խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ %

* Վճարման կերպի գումարները ներկայացվում են առողջական կարգով:
 Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Նոյեմբերի մասին» 22 օրերի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն
 ժամանակաշրջանը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող
 համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** Կրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքվելու տարեկան փոխարեն նշվում է կոնկրետ
 գումարի քանակ:

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՐՁՆՄԱՆ ՈՂՈՒՆՄԱՆ

* * * * * * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ * * * * * * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
* * * * * * 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ տպրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքները								
N	անվանումը	տնօրինական չմուխագրի հաստատող շարագրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ներկա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված ցեման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ցեման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ տպրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱՎՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը
 (այսուհետև՝ Կապալատու) մինչև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ախտը կազմված է 2 օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին ստամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախազգամ ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն

Պատվիրատու

Կատարող

զանվելու վայրը _____

h/h _____

h/հհ _____

զանվելու վայրը _____

h/h _____

h/հհ _____

ԱԿՏ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽՏԵՄՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« * * _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « * * _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը, մի կողմից և
Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով քիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի
պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ,
_____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն
ընդունում է: կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով*/նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1

« 30 » Հունվարի 2019 թ. կնքված

ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/68 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱԵԻՎ *

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զանֆիդա համայնքի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի /25կմ երկարությամբ/
հիմնանորոգման»



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N		Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1		2	3	4	5	6
		1. Զրագիծ -1 Գողային աշխատանքներ				
1	1	Ասֆալտի ծածկույթի երկկողմանի կտրում խրամուղու երկայնքով	մ	360.0	0.08	29.68
2	1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձում և տեղափոխում մինչև 1,0կմ հեռ վրա	մ ³	105.3	6.65	700.70
3	1	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էրակավատորով բարձելով ա/մ տեղ 1,0կմ	մ ³	6.7	2.34	15.69
4	1	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էրակավատորով կողալիցքով	մ ³	305.2	0.74	226.73
5	1	խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ծեռքով կողալիցքով	մ ³	33.9	3.93	133.22
6	1	խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում էրակավատորով կողալիցքով	մ ³	866.3	0.57	495.73
7	1	խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ծեռքով կողալիցքով	մ ³	96.3	2.23	214.58
8	1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից 10սմ հաստությամբ, տոփանումով	մ ³	85.5	0.84	71.88
9	1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	261.8	0.84	220.08
10	1	խրամուղու հետլիցք՝ կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	954.50	0.32	305.23
11	1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ՝ հաստությամբ	մ ²	468.00	1.21	564.83
12	1	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթի իրականացում h=6սմ՝ հաստությամբ	մ ²	335.4	4.48	1501.84
13	1	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի իրականացում h=6սմ՝ հաստությամբ	մ ²	132.6	6.43	852.66
14	1	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի իրականացում h=4սմ՝ հաստությամբ	մ ²	335.4	4.35	1460.02
		2 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				

1	2	3	4	5	6	
1	1	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակաշար, de90(PE) PN=1,0 ՄՊա, ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	143.0	2.62	374.07
2	1	Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de75, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	1035.0	1.84	1904.61
3	1	Բետոնե հենարանների և սալվածքի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.11	42.66	4.69
4	1	Մանրահատիկ ավազի լիցք ձեռքով	մ ³	0.5	3.10	1.55
5	1	Թաղված տեղադրման DN80, PN=1.0ՄՊա փականի մոնտաժում	հատ	1	50.63	50.63
6	1	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN80 PN=1.0ՄՊա	հատ	1	13.51	13.51
7	1	Պոլիէթիլենե (PE) միջադիր de80	հատ	1	4.17	4.17
8	1	Պողպատե (St) կցաշուրթ DN80 PN=1.0ՄՊա	հատ	1	7.47	7.47
9	1	PE պաշտպանիչ խողովակ de100	մ	1.0	2.73	2.73
10	1	Թուֆե փոքր կափարիչի տեղադրում	հատ	1	28.85	28.85
11	1	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de90-63	հատ	6	3.63	21.79
12	1	Պոլիէթիլենե (PE) ազդանշանային ժապավեն	մ	1178.0	0.21	245.37
13	1	Պոլիէթիլենե (PE) de90-25 խողովակների լվացում, ախտահանում	մ	1178.0	0.08	94.09
3 Զրագիծ 1-ի մասնավոր տների մուտքագծերի փոխարինում (49 տուն) Դողային աշխատանքներ						
1	1	Անֆալտի ծածկույթի երկկողմանի կտրում խրամուղու երկայնքով	մ	100.0	0.08	8.24
2	1	Անֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձում և տեղափոխում մինչև 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	24.6	6.65	163.70
3	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձելով ա/մ տեղ 1,0կմ	մ ³	0.3	2.34	0.70
4	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	50.1	0.74	37.22
5	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	5.6	3.93	22.01
6	1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	130.5	0.57	74.68
7	1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	14.5	2.23	32.31

1		2	3	4	5	6
8	1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից 10սմ հաստությամբ, տոփանումով	մ ³	13.1	0.84	11.01
9	1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	33.8	0.84	28.41
10	1	Խրամուղու հետլիցք՝ կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	153.70	0.32	49.15
11	1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	107.50	1.21	129.74
12	1	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	90.3	4.48	404.34
13	1	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	17.2	6.43	110.60
14	1	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	90.3	4.35	393.08
4 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	1	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de25, մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	249.0	0.39	96.34
2	1	Մետաղե գնդային փականի մոնտաժում DN20	հատ	49.0	1.89	92.82
3	1	Պոլիէթիլենե պարուրակային կցորդիչ de25	հատ	98	0.78	76.64
4	1	Պոլիէթիլենե խողովակի խամութային անցում de90-25	հատ	6	2.61	15.68
5	1	Պոլիէթիլենե խողովակի խամութային անցում de75-25	հատ	43	2.51	107.79
6	1	Պոլիէթիլենե (PE) de25 խողովակների լվացում,ախտահանում	մ	249.0	0.08	19.89
5.2. Ջրագիծ - 2 Հողային աշխատանքներ						
1	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով քարձելով ա/մ տեղ 1,0կմ	մ ³	3.8	2.34	8.90
2	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	177.4	0.74	131.79
3	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձնաքով կողալիցքով	մ ³	19.7	3.93	77.42
4	1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	752.3	0.57	430.49
5	1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձնաքով կողալիցքով	մ ³	83.6	2.23	186.28

1		2	3	4	5	6
6	1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից 10սմ հաստությամբ, տոփանումով	մ ³	62.6	0.84	52.63
7	1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	190.8	0.84	160.40
8	1	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	779.60	0.32	249.30
6 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	1	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de75, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	864.0	1.84	1589.93
2	1	Պոլիէթիլեն խողովակը ձևավոր մասեր de75	հատ	1	3.63	3.63
3	1	Պոլիէթիլեն (PE) ազդանշանային ժապավեն	մ	864.0	0.21	179.97
4	1	Պոլիէթիլեն (PE) de75 խողովակների լցացում, ախտահանում	մ	864.0	0.08	69.01
7 Ջրագիծ 2-ի մասնավոր տների մուտքագծերի փոխարինում (35 տուն) հողային աշխատանքներ						
1	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձելով ա/մ տեղ 1,0կմ	մ ³	0.1	2.34	0.23
2	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	31.0	0.74	23.03
3	1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	3.4	3.93	13.36
4	1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում էքսկավատորով կողալիցքով	մ ³	105.8	0.57	60.54
5	1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	11.8	2.23	26.29
6	1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից 10սմ հաստությամբ, տոփանումով	մ ³	8.8	0.84	7.40
7	1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում կողալիցքի փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	22.8	0.84	19.17
8	1	Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից, տոփանումով	մ ³	120.40	0.32	38.50
8 Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	
1	1	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de25, մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	168.0	0.39	65.00
2	1	Սետաղե գնդային փականի մոնտաժում DN20	հատ	35	1.89	66.30
3	1	Պոլիէթիլեն պարուրակային կցորդիչ de25	հատ	70	0.78	54.74
4	1	Պոլիէթիլեն խողովակի խամուրային անցում de75-25	հատ	35	2.51	87.73
5	1	Պոլիէթիլեն (PE) de25 խողովակների վազում, ախտահանում	մ	168.0	0.08	13.42
		Ընդամենը				15036.2
		<i>Շահույթ - 11%</i>				1654.0
		<i>Ընդամենը</i>				16690.2
		<i>Չնախատեսված ծախսեր - 1,5%</i>				250.4
		<i>Ընդամենը</i>				16940.6
		<i>ԱԱԳ- 20%</i>				3388.1
		<i>Ընդամենը</i>				20328.7
* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱՆՃԻՊԱ համայնք հասցեում:						
		ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ			ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	
		Հարատանի տարածքային զարգացման			«ՎԱՆՔԱՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	
		Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,			Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք.	
		Կ.Ուլենցու 31			Ստեփանավան, Չարենցի 175	
		ՀՎՀՀ 00846441			ՀՎՀՀ 06406394	
		Հ/Հ 900018001231			Հ/Հ 220410120400000	
		Կենտրոնական գանձապետարան			Ակրա Կրեդիտ Ազգային բանկ ՓԲԸ	
		Գործադիր տնօրեն			Մարմինը մ/ճ	
		Աշոտ Կիզուրյան			Տնօրեն Բնիկ Կառնաճյան	
						
		Աստիճակում էլմբ			Աստիճակում էլմբ	

ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ, ՀԱՄԱԼՆԱՄԱԳԻՐ
(պայմանագրի կառարման ապահովում)

«30» նոյեմբեր 2019թ.**

թ. Նրեան՝

«Վահրադյան Շին» ՄԾԸ- ի դեմ Հնկերության տնօրեն «Մայիս Վահրադյան, անձնագիր AK 0644463 27.10.2010թ. տրված 053-ի կողմից», որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի տանձանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՃ-92-ԱՇՀԲ-2018/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կառարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից:

1.3 Հնկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի/այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Հնկերությունը սույն է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտատիվ» վճարման համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Հնկերությանը պատահող /վճարող Բանկը/ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հնկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն տալու համար, քանի որ Հնկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտատիվման եզրատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Հնկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտատիվման:

գ) Հնկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Հնկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտատիվ է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հնկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման արահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կառարման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Հնկերության առաջադան փակերի (Հնկերության կրած վնասների) և բացառական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը ստորագրող չէ ստուգելու Հնկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հնկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, սույն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատու չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱԹՈԱ Քրեդիթ Բեկորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /03/04/2019 ** (Հնկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ուղբ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխարային

ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը
ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին
ներկայացվելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հնկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային
պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հնկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը
պատշաճ ստորագրված է Հնկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնության ձևեր չլինելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային փափերապարհները՝

Հնկերության անվանումը՝ <<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ

Հասցեն՝ ք.Ստեփանավան Զարևոցի 175

Սպասարկող բանկի անվանումը՝ Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ ՓԲԸ Արմենիա մ/ճ

Հ/Հ 220410120400000

ՀՎՀՀ՝ 06406394

տնօրեն՝ Մայիս Վահրադյան
Կ.Տ



Օրվա/խառնարկ:

* լրացվում է համեմատողով բարձրագույն կարգի միջոցով: Մինչև իրավերը տեղեկացրում նրապարտակեր:
** լրացվում է մասնակցի կողմից

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

24.գ

* ___ * ___ 20 ___ թ.

23.ա. Կճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

23.բ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը

