

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ՝ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԴԱՅ Կ-ԳՅ ԱՇՁԲ-18/Ա-41**

ք. Երևան

« 05 » _____ 10 _____ 2018թ.

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունն, ի դեմս՝ ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարող Հակոբ Հակոբյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սարգիս Հովսեփյանի, (այսուհետ՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ իմաստով:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթեթք-նախահաշվով նախատեսված **Լոռու մ. ք. Վանածորի Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքի տանիքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթեթք-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ մինչև 20.12.2018թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ Ի ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ կայացնելու երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալ առու նիրալուծումն է՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու նպարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ծինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության հից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու նպարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու նպարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները¹:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա ռանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առու և Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առու և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրության՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու և պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու և չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետեւյալ եզրակացությունում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու և ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու և չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու և էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակալրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն և ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությանը սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանում և ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի

(կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1380000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր ութսուս հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ պահանջներով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳ X ՎԳՏ X Ծ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է²,

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է,

ՎԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է,

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՆՏԱՍԻՒՆԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուի պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հիսգ հարյուրերորորդակ) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հիսգ տասներորդակ) տոկոսի չափով³:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուի նվազագույն գումարներին հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հիսգ հարյուրերորորդակ) տոկոսի չափով:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագրի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ԶՅ օրենսգրքով ամբսահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՅԱՐԹԱՅՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դատել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ԶՅ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանք⁴:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս քննարկված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Զայաստանի Զանրապետության օրենսգրքի 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 75-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 85-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 88-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 91-րդ, 92-րդ, 93-րդ, 94-րդ, 95-րդ, 96-րդ, 97-րդ, 98-րդ, 99-րդ, 100-րդ, 101-րդ, 102-րդ, 103-րդ, 104-րդ, 105-րդ, 106-րդ, 107-րդ, 108-րդ, 109-րդ, 110-րդ, 111-րդ, 112-րդ, 113-րդ, 114-րդ, 115-րդ, 116-րդ, 117-րդ, 118-րդ, 119-րդ, 120-րդ, 121-րդ, 122-րդ, 123-րդ, 124-րդ, 125-րդ, 126-րդ, 127-րդ, 128-րդ, 129-րդ, 130-րդ, 131-րդ, 132-րդ, 133-րդ, 134-րդ, 135-րդ, 136-րդ, 137-րդ, 138-րդ, 139-րդ, 140-րդ, 141-րդ, 142-րդ, 143-րդ, 144-րդ, 145-րդ, 146-րդ, 147-րդ, 148-րդ, 149-րդ, 150-րդ, 151-րդ, 152-րդ, 153-րդ, 154-րդ, 155-րդ, 156-րդ, 157-րդ, 158-րդ, 159-րդ, 160-րդ, 161-րդ, 162-րդ, 163-րդ, 164-րդ, 165-րդ, 166-րդ, 167-րդ, 168-րդ, 169-րդ, 170-րդ, 171-րդ, 172-րդ, 173-րդ, 174-րդ, 175-րդ, 176-րդ, 177-րդ, 178-րդ, 179-րդ, 180-րդ, 181-րդ, 182-րդ, 183-րդ, 184-րդ, 185-րդ, 186-րդ, 187-րդ, 188-րդ, 189-րդ, 190-րդ, 191-րդ, 192-րդ, 193-րդ, 194-րդ, 195-րդ, 196-րդ, 197-րդ, 198-րդ, 199-րդ, 200-րդ, 201-րդ, 202-րդ, 203-րդ, 204-րդ, 205-րդ, 206-րդ, 207-րդ, 208-րդ, 209-րդ, 210-րդ, 211-րդ, 212-րդ, 213-րդ, 214-րդ, 215-րդ, 216-րդ, 217-րդ, 218-րդ, 219-րդ, 220-րդ, 221-րդ, 222-րդ, 223-րդ, 224-րդ, 225-րդ, 226-րդ, 227-րդ, 228-րդ, 229-րդ, 230-րդ, 231-րդ, 232-րդ, 233-րդ, 234-րդ, 235-րդ, 236-րդ, 237-րդ, 238-րդ, 239-րդ, 240-րդ, 241-րդ, 242-րդ, 243-րդ, 244-րդ, 245-րդ, 246-րդ, 247-րդ, 248-րդ, 249-րդ, 250-րդ, 251-րդ, 252-րդ, 253-րդ, 254-րդ, 255-րդ, 256-րդ, 257-րդ, 258-րդ, 259-րդ, 260-րդ, 261-րդ, 262-րդ, 263-րդ, 264-րդ, 265-րդ, 266-րդ, 267-րդ, 268-րդ, 269-րդ, 270-րդ, 271-րդ, 272-րդ, 273-րդ, 274-րդ, 275-րդ, 276-րդ, 277-րդ, 278-րդ, 279-րդ, 280-րդ, 281-րդ, 282-րդ, 283-րդ, 284-րդ, 285-րդ, 286-րդ, 287-րդ, 288-րդ, 289-րդ, 290-րդ, 291-րդ, 292-րդ, 293-րդ, 294-րդ, 295-րդ, 296-րդ, 297-րդ, 298-րդ, 299-րդ, 300-րդ, 301-րդ, 302-րդ, 303-րդ, 304-րդ, 305-րդ, 306-րդ, 307-րդ, 308-րդ, 309-րդ, 310-րդ, 311-րդ, 312-րդ, 313-րդ, 314-րդ, 315-րդ, 316-րդ, 317-րդ, 318-րդ, 319-րդ, 320-րդ, 321-րդ, 322-րդ, 323-րդ, 324-րդ, 325-րդ, 326-րդ, 327-րդ, 328-րդ, 329-րդ, 330-րդ, 331-րդ, 332-րդ, 333-րդ, 334-րդ, 335-րդ, 336-րդ, 337-րդ, 338-րդ, 339-րդ, 340-րդ, 341-րդ, 342-րդ, 343-րդ, 344-րդ, 345-րդ, 346-րդ, 347-րդ, 348-րդ, 349-րդ, 350-րդ, 351-րդ, 352-րդ, 353-րդ, 354-րդ, 355-րդ, 356-րդ, 357-րդ, 358-րդ, 359-րդ, 360-րդ, 361-րդ, 362-րդ, 363-րդ, 364-րդ, 365-րդ, 366-րդ, 367-րդ, 368-րդ, 369-րդ, 370-րդ, 371-րդ, 372-րդ, 373-րդ, 374-րդ, 375-րդ, 376-րդ, 377-րդ, 378-րդ, 379-րդ, 380-րդ, 381-րդ, 382-րդ, 383-րդ, 384-րդ, 385-րդ, 386-րդ, 387-րդ, 388-րդ, 389-րդ, 390-րդ, 391-րդ, 392-րդ, 393-րդ, 394-րդ, 395-րդ, 396-րդ, 397-րդ, 398-րդ, 399-րդ, 400-րդ, 401-րդ, 402-րդ, 403-րդ, 404-րդ, 405-րդ, 406-րդ, 407-րդ, 408-րդ, 409-րդ, 410-րդ, 411-րդ, 412-րդ, 413-րդ, 414-րդ, 415-րդ, 416-րդ, 417-րդ, 418-րդ, 419-րդ, 420-րդ, 421-րդ, 422-րդ, 423-րդ, 424-րդ, 425-րդ, 426-րդ, 427-րդ, 428-րդ, 429-րդ, 430-րդ, 431-րդ, 432-րդ, 433-րդ, 434-րդ, 435-րդ, 436-րդ, 437-րդ, 438-րդ, 439-րդ, 440-րդ, 441-րդ, 442-րդ, 443-րդ, 444-րդ, 445-րդ, 446-րդ, 447-րդ, 448-րդ, 449-րդ, 450-րդ, 451-րդ, 452-րդ, 453-րդ, 454-րդ, 455-րդ, 456-րդ, 457-րդ, 458-րդ, 459-րդ, 460-րդ, 461-րդ, 462-րդ, 463-րդ, 464-րդ, 465-րդ, 466-րդ, 467-րդ, 468-րդ, 469-րդ, 470-րդ, 471-րդ, 472-րդ, 473-րդ, 474-րդ, 475-րդ, 476-րդ, 477-րդ, 478-րդ, 479-րդ, 480-րդ, 481-րդ, 482-րդ, 483-րդ, 484-րդ, 485-րդ, 486-րդ, 487-րդ, 488-րդ, 489-րդ, 490-րդ, 491-րդ, 492-րդ, 493-րդ, 494-րդ, 495-րդ, 496-րդ, 497-րդ, 498-րդ, 499-րդ, 500-րդ, 501-րդ, 502-րդ, 503-րդ, 504-րդ, 505-րդ, 506-րդ, 507-րդ, 508-րդ, 509-րդ, 510-րդ, 511-րդ, 512-րդ, 513-րդ, 514-րդ, 515-րդ, 516-րդ, 517-րդ, 518-րդ, 519-րդ, 520-րդ, 521-րդ, 522-րդ, 523-րդ, 524-րդ, 525-րդ, 526-րդ, 527-րդ, 528-րդ, 529-րդ, 530-րդ, 531-րդ, 532-րդ, 533-րդ, 534-րդ, 535-րդ, 536-րդ, 537-րդ, 538-րդ, 539-րդ, 540-րդ, 541-րդ, 542-րդ, 543-րդ, 544-րդ, 545-րդ, 546-րդ, 547-րդ, 548-րդ, 549-րդ, 550-րդ, 551-րդ, 552-րդ, 553-րդ, 554-րդ, 555-րդ, 556-րդ, 557-րդ, 558-րդ, 559-րդ, 560-րդ, 561-րդ, 562-րդ, 563-րդ, 564-րդ, 565-րդ, 566-րդ, 567-րդ, 568-րդ, 569-րդ, 570-րդ, 571-րդ, 572-րդ, 573-րդ, 574-րդ, 575-րդ, 576-րդ, 577-րդ, 578-րդ, 579-րդ, 580-րդ, 581-րդ, 582-րդ, 583-րդ, 584-րդ, 585-րդ, 586-րդ, 587-րդ, 588-րդ, 589-րդ, 590-րդ, 591-րդ, 592-րդ, 593-րդ, 594-րդ, 595-րդ, 596-րդ, 597-րդ, 598-րդ, 599-րդ, 600-րդ, 601-րդ, 602-րդ, 603-րդ, 604-րդ, 605-րդ, 606-րդ, 607-րդ, 608-րդ, 609-րդ, 610-րդ, 611-րդ, 612-րդ, 613-րդ, 614-րդ, 615-րդ, 616-րդ, 617-րդ, 618-րդ, 619-րդ, 620-րդ, 621-րդ, 622-րդ, 623-րդ, 624-րդ, 625-րդ, 626-րդ, 627-րդ, 628-րդ, 629-րդ, 630-րդ, 631-րդ, 632-րդ, 633-րդ, 634-րդ, 635-րդ, 636-րդ, 637-րդ, 638-րդ, 639-րդ, 640-րդ, 641-րդ, 642-րդ, 643-րդ, 644-րդ, 645-րդ, 646-րդ, 647-րդ, 648-րդ, 649-րդ, 650-րդ, 651-րդ, 652-րդ, 653-րդ, 654-րդ, 655-րդ, 656-րդ, 657-րդ, 658-րդ, 659-րդ, 660-րդ, 661-րդ, 662-րդ, 663-րդ, 664-րդ, 665-րդ, 666-րդ, 667-րդ, 668-րդ, 669-րդ, 670-րդ, 671-րդ, 672-րդ, 673-րդ, 674-րդ, 675-րդ, 676-րդ, 677-րդ, 678-րդ, 679-րդ, 680-րդ, 681-րդ, 682-րդ, 683-րդ, 684-րդ, 685-րդ, 686-րդ, 687-րդ, 688-րդ, 689-րդ, 690-րդ, 691-րդ, 692-րդ, 693-րդ, 694-րդ, 695-րդ, 696-րդ, 697-րդ, 698-րդ, 699-րդ, 700-րդ, 701-րդ, 702-րդ, 703-րդ, 704-րդ, 705-րդ, 706-րդ, 707-րդ, 708-րդ, 709-րդ, 710-րդ, 711-րդ, 712-րդ, 713-րդ, 714-րդ, 715-րդ, 716-րդ, 717-րդ, 718-րդ, 719-րդ, 720-րդ, 721-րդ, 722-րդ, 723-րդ, 724-րդ, 725-րդ, 726-րդ, 727-րդ, 728-րդ, 729-րդ, 730-րդ, 731-րդ, 732-րդ, 733-րդ, 734-րդ, 735-րդ, 736-րդ, 737-րդ, 738-րդ, 739-րդ, 740-րդ, 741-րդ, 742-րդ, 743-րդ, 744-րդ, 745-րդ, 746-րդ, 747-րդ, 748-րդ, 749-րդ, 750-րդ, 751-րդ, 752-րդ, 753-րդ, 754-րդ, 755-րդ, 756-րդ, 757-րդ, 758-րդ, 759-րդ, 760-րդ, 761-րդ, 762-րդ, 763-րդ, 764-րդ, 765-րդ, 766-րդ, 767-րդ, 768-րդ, 769-րդ, 770-րդ, 771-րդ, 772-րդ, 773-րդ, 774-րդ, 775-րդ, 776-րդ, 777-րդ, 778-րդ, 779-րդ, 780-րդ, 781-րդ, 782-րդ, 783-րդ, 784-րդ, 785-րդ, 786-րդ, 787-րդ, 788-րդ, 789-րդ, 790-րդ, 791-րդ, 792-րդ, 793-րդ, 794-րդ, 795-րդ, 796-րդ, 797-րդ, 798-րդ, 799-րդ, 800-րդ, 801-րդ, 802-րդ, 803-րդ, 804-րդ, 805-րդ, 806-րդ, 807-րդ, 808-րդ, 809-րդ, 810-րդ, 811-րդ, 812-րդ, 813-րդ, 814-րդ, 815-րդ, 816-րդ, 817-րդ, 818-րդ, 819-րդ, 820-րդ, 821-րդ, 822-րդ, 823-րդ, 824-րդ, 825-րդ, 826-րդ, 827-րդ, 828-րդ, 829-րդ, 830-րդ, 831-րդ, 832-րդ, 833-րդ, 834-րդ, 835-րդ, 836-րդ, 837-րդ, 838-րդ, 839-րդ, 840-րդ, 841-րդ, 842-րդ, 843-րդ, 844-րդ, 845-րդ, 846-րդ, 847-րդ, 848-րդ, 849-րդ, 850-րդ, 851-րդ, 852-րդ, 853-րդ, 854-րդ, 855-րդ, 856-րդ, 857-րդ, 858-րդ, 859-րդ, 860-րդ, 861-րդ, 862-րդ, 863-րդ, 864-րդ, 865-րդ, 866-րդ, 867-րդ, 868-րդ, 869-րդ, 870-րդ, 871-րդ, 872-րդ, 873-րդ, 874-րդ, 875-րդ, 876-րդ, 877-րդ, 878-րդ, 879-րդ, 880-րդ, 881-րդ, 882-րդ, 883-րդ, 884-րդ, 885-րդ, 886-րդ, 887-րդ, 888-րդ, 889-րդ, 890-րդ, 891-րդ, 892-րդ, 893-րդ, 894-րդ, 895-րդ, 896-րդ, 897-րդ, 898-րդ, 899-րդ, 900-րդ, 901-րդ, 902-րդ, 903-րդ, 904-րդ, 905-րդ, 906-րդ, 907-րդ, 908-րդ, 909-րդ, 910-րդ, 911-րդ, 912-րդ, 913-րդ, 914-րդ, 915-րդ, 916-րդ, 917-րդ, 918-րդ, 919-րդ, 920-րդ, 921-րդ, 922-րդ, 923-րդ, 924-րդ, 925-րդ, 926-րդ, 927-րդ, 928-րդ, 929-րդ, 930-րդ, 931-րդ, 932-րդ, 933-րդ, 934-րդ, 935-րդ, 936-րդ, 937-րդ, 938-րդ, 939-րդ, 940-րդ, 941-րդ, 942-րդ, 943-րդ, 944-րդ, 945-րդ, 946-րդ, 947-րդ, 948-րդ, 949-րդ, 950-րդ, 951-րդ, 952-րդ, 953-րդ, 954-րդ, 955-րդ, 956-րդ, 957-րդ, 958-րդ, 959-րդ, 960-րդ, 961-րդ, 962-րդ, 963-րդ, 964-րդ, 965-րդ, 966-րդ, 967-րդ, 968-րդ, 969-րդ, 970-րդ, 971-րդ, 972-րդ, 973-րդ, 974-րդ, 975-րդ, 976-րդ, 977-րդ, 978-րդ, 979-րդ, 980-րդ, 981-րդ, 982-րդ, 983-րդ, 984-րդ, 985-րդ, 986-րդ, 987-րդ, 988-րդ, 989-րդ, 990-րդ, 991-րդ, 992-րդ, 993-րդ, 994-րդ, 995-րդ, 996-րդ, 997-րդ, 998-րդ, 999-րդ, 1000-րդ:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Զայաստանի Զանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործունային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաշորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունեների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Զայաստանի Զանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետով մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է

⁴ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

երկարած գվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն չհասնելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայություն
Ք. Երևան, Հալաբյան 41/ա
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013288023
ՀՎՀՀ 01223338



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ
«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570021333510100
ՀՎՀՀ 06944032



« 05 »

10

Հավելված թիվ 1
2018 թ. կնքված

ԴԱՅ Կ-ԳՅ ԱՇՁԲ-18/Ա-41 ծածկագրով պայմանագրի

ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության **Շենքերի,**
շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (Լոռու մարզ, ք.
Վանաձոր)
(ծավալ աթերթ-նախահաշիվը ներկայացվում է պայմանագրին կից
Ֆայլով)

* Կապալ առուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձորի
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքում:

** Եթե Կատարողի կողմից աշխատանքների իրականացման ընթացքում
միջամտության արդյունքում առաջանում են խնդիրներ, ամբողջական
աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայություն
Ք. Երևան, Հալաբյան 41/ա
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013288023
ՀՎՀՀ 01223338



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570021333510100
ՀՎՀՀ 06944032



ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
 ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Շենքերի, շինությունների քննարկային նորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օր	մինչև 20.12.2018թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Յարկադիր կատարումն ապահովող
 ծառայությունն
 Բ. Երևան, Յալաբյան 41/ա
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչությունն
 Հ/Հ 900013288023
 ՀՎՀՀ 01223338



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
 Բ. Վանաձոր, Որոսթալի 7/12
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570021333510100
 ՀՎՀՀ 06944032



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՍՏԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի

ՀՀ դրամ

Իրավեբով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների ի պահանջ նախատեսված միջանցիկ ծածկագրեր ընդամենը դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	իվիտ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45461100/4	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1380000	1380000	1380000	1380000

ԴԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Հարկադիր կատարումն ապահովող
 ծառայություններ
 Բ. Երևան, Հալաբյան 41/ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013288023
 Հ/Հ ՀՀ 01223338



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

«Կանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
 Բ. Կանաձոր, Ռուսթավի 7/12
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570021333510100
 Հ/Հ ՀՀ 06944032

(Handwritten signature)



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հ հ _____
 հ վ հ հ _____

Պատվիրատու
 Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
 Բ. Երևան, Յալաբյան 41/ա
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013288023
 ՀԿՀՀ 01223338

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագրի/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի
 կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դեկտեմբերի N _____ հաշիվ
 արանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ
 աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական քննության համառոտ շտապողանք	Կատարված աշխատանքների		փաստացի	46 արման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	46 արման ենթակա գումարը /ըստ վճարման ստանդարտի/
			քանակական ցուցանիշը	կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ արանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց



Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույն սովորականագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու 20 թ. _____-ին _____ հանձնման ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

[Signature]

ազգանուն, անուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրողի անուն



« 05 » 10 2018թ. կնքված
 ԴԱՀ-ԳՀԱՇԶԲ-18/Ա-41 ծածկագրով պայմանագրի

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

Լոռու մ. ք. Վանաձորի Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարչական շենքի տանիքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Գ/Ի	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավ. արժեքը	Ընդ. Արժեքը
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	թիթեղից տանիքի ծածկույթի քանդում	մ2	132.6	0.175	23.26
2	Փայտե կավարամածի քանդում	մ2	99.5	0.117	11.69
3	Փայտե տախտակամածի քանդում	մ2	33	0.320	10.56
4	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	1.1	7.482	8.23
5	Մանր ծածկույթների քանդում	մ2	32	0.084	2.69
6	Շին աղբի մաքրում ձեռքով	տ	0.2	1.350	0.27
7	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/հինքնաբալի	տ	0.2	0.600	0.12
8	Շին աղբի տեղափոխում 10կմ	տ	0.2	2.050	0.41
Կառուցման աշխատանքներ					
1	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պողֆիլավոր թիթեղից 0,55մմ հաստ. ներառյալ փայտե կավարամածը	մ2	120	5.070	608.40
2	Գազաթափթեղների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	15.24	3.831	58.38
3	Մանր ծածկույթներ ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	32.8	3.831	125.65
4	Ջրհորդանի և ցվիքի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ. ներառյալ փայտե տախտակամածը	մ	43.8	11.713	513.05
5	Փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում լրացում նոր փայտանյութով	մ3	1.2	208.008	249.61
7	Ամրանլարերի տեղադրում	տ	0.01	539.000	5.39
8	Սկոբաների տեղադրում	տ	0.01	539.000	5.39
9	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային և հակամեխիչ պաշտպանություն	մ3	7.9	5.004	39.53
10	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային և հակամեխիչ պաշտպանություն	մ2	330	0.163	53.64
Ընդամենը՝					
Վերադիր ծախսեր 13,3%					1716.27
Ընդամենը՝					228.26
Շահույթ 11%					1944.53
Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					213.9
Ընդամենը՝					145.07
ԱԱՀ 20%					2303.5
Ընդամենը՝					460.7
					2764.2

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
 ք. Երևան, Հալաբյան 41/ա
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնականության վարչություն
 Հ/Ը 900019288023
 ՀՎՀՀ 01223338



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վանյան և Հովսեփյան» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Ը 1570021333510100
 ՀՎՀՀ 06944032

