

**«ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՃԻԱՏԱԿԱԶՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐԶԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ  
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՃԻԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ՀՀ-Լ ՄԱՐ-ԳՅ ԱՇՁԲ-21/02**

ք. Ստեփանավան

«13» մայիսի 2021 թ.

«Հայ աստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռևազարյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Արրահամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալ առու կարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.06.2021թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՃԻԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ղնթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատու ն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

### 3.3. Կապալ առու ն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետերի խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալ առու ն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր ետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու ն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու ն պարտավոր է իր հաշվին,

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրամասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաջված 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չի համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության

<sup>27</sup>Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն և,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 12045360 (տասներկու միլիոն քառասունհինգ հազար երեք հարյուր վաթսուսու) ՀՀ դրամ, որից 2007560 (երկու միլիոն յոթ հազար հինգ հարյուր վաթսուսու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուև իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուևի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուև պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուևից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուևից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուևի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

### 7. ԱՆՅԱԴՊԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

### 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առուև կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առու:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնության մեջ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող րվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱԴԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ  
հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2 / 1  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
h/h900252260014  
ՀՎՀՀ 06954104

  
/ստորագրող/ Ս.Ս.  
Կ.Տ.

**ԿԱԴԱՆ ԱՌՈՒ**

<<Ռ Ղազարյան>> ՍՊԸ  
ք Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ  
<<Էվոկարանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ  
ՀՀ 1660014189780100  
ՀՎՀՀ 06958302

  
Ս.Արրահամյան  
/ստորագրող/ Ս.Ս.  
Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**«ՀՀ ԼՈՌՈՒՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

/հազ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Թելման փողոց</b>				<b>789,82</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	109,600	0,800	87,68
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /4տրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	109,6	6,265	686,64
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	19,3700	0,800	15,50
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Սուրբ նշան փողոց</b>				<b>1993,30</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	276,600	0,800	221,28
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /4տրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	276,6	6,265	1732,90
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	48,9000	0,800	39,12
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Հ.Մեղապարտ փողոց</b>				<b>665,15</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	92,300	0,800	73,84
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /4տրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	92,3	6,265	578,26
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	16,3100	0,800	13,05
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Եկեղեցու փողոց</b>				<b>967,10</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	134,200	0,800	107,36
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /4տրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	134,2	6,265	840,76
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	23,7200	0,800	18,98
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Գրիգորյան փողոց</b>				<b>194,57</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	27,000	0,800	21,60

2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսայրս սորոգում սրահ 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	27,0	6,265	169,16
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	4,7700	0,800	3,82
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Գ.Սունդուկյան փողոց</b>				<b>572,91</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	79,500	0,800	63,60
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	79,5	6,265	498,07
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	14,0500	0,800	11,24
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Վ.Տերյան փողոց</b>				<b>588,76</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	81,700	0,800	65,36
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	81,7	6,265	511,85
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	14,4400	0,800	11,55
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Պ.Դուրյան փողոց</b>				<b>129,73</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	18,000	0,800	14,40
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	18,0	6,265	112,77
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	3,2000	0,800	2,56
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Բաֆֆի փողոց</b>				<b>417,97</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	58,000	0,800	46,40
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	58,0	6,265	363,37
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	10,2500	0,800	8,20
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Պուշկին փողոց</b>				<b>273,84</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	38,000	0,800	30,40
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում միմչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	38,0	6,265	238,07
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	6,7100	0,800	5,37
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Ռուսթավելի փողոց</b>				<b>50,44</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	7,000	0,800	5,60

2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	7,0	6,265	43,86
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	1,2300	0,800	0,98
<b>Փոսային նորոգում հիմքով Ա.Իսահակյան փողոց Գ.Նժդեհից-Միլիոն</b>					<b>353,11</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	49,000	0,800	39,20
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	49,0	6,265	306,99
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	8,6600	0,800	6,93
<b>Փոսային նորոգում հիմքով Սայաթ Նովա փողոց</b>					<b>208,98</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	29,000	0,800	23,20
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	29,0	6,265	181,69
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	5,1200	0,800	4,10
<b>Փոսային նորոգում հիմքով Ջ.Անդրանիկի փողոց</b>					<b>622,63</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	86,400	0,800	69,12
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	86,4	6,265	541,30
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	15,2700	0,800	12,22
<b>Փոսային նորոգում հիմքով Ռումինական փողոց</b>					<b>407,88</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	56,600	0,800	45,28
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	56,6	6,265	354,60
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	10,0000	0,800	8,00
<b>Փոսային նորոգում հիմքով Բոնդրև փողոց</b>					<b>247,92</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	34,400	0,800	27,52
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /Կտրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	34,4	6,265	215,52

3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	6,1000	0,800	4,88
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Ս.Խորենացի փողոց</b>				<b>165,78</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	23,000	0,800	18,40
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /4տրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	23,0	6,265	144,10
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	4,1000	0,800	3,28
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով Նալբանդյան փողոց</b>				<b>139,78</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	19,400	0,800	15,52
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /4տրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	19,4	6,265	121,54
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	3,4000	0,800	2,72
	<b>Փոսային նորոգում հիմքով համայնքապետարանի մուտք/բակ</b>				<b>1248,14</b>
1	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	173,200	0,800	138,56
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով, h=5սմ /4տրտել ասֆալտբետոնի եզրերը ,մաքրել հիմնատակը ,երեսպատել բիտումով կտրտած մասերի տեղերը, որից հետո լցնել ա/բետոնը և գլղոնել/ բիտում 4,12տն/1000մ2	մ <sup>2</sup>	173,2	6,265	1085,10
3	Շին աղբի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տն	30,6000	0,800	24,48
	<b>Ընդամենը /հազ.դրամ/</b>				<b>10037,80</b>
	<b>ԱԱՀ</b>	<b>20%</b>			<b>2007,56</b>
	<b>Ընդամենը /հազ.դրամ/</b>				<b>12045,36</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ

հ.Ստեփանավան, Սոս Մարգայան փ/շ/ 1  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 հ/հ900252260014  
 ՀՎ.ՀՀ 06954104

\_\_\_\_\_  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ




**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Ռ Ղազարյան>> ՍՊԸ

ք Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ  
 <<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ  
 ՀՀ 1660014189780100  
 ՀՎ.ՀՀ 06958302

\_\_\_\_\_  
 Ա.Արբանյան

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆԳՐԱՑԻԿ**  
 «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ  
 ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԵՓԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ  
 ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	30.06.2021թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ**

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ  
 հ. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2 / 1  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն  
 հ/հ900252260014  
 ՀՎՀՀ 06954104



**ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ**


<<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ

ք Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ

<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ

ՀՀ 1660014189780100

ՀՎՀՀ 06958302



\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

«13» *Signature* 3 րպեւ ված N 3  
 2021թ. կնքված  
 ՀՀ-Լ ՄՄՀ-ԳՀ ԱՇԶԲ-21/02 ծածկագրով պայմանագրի

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
Հրավերի նախատեսված ափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստՊՄԱԴ ասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչակազմի կարիքների համար Ստեփանավան համայնքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքների ծեռքբերում							12045360	12045360	12045360	12045360	12045360	12045360	12045360	12045360

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի  
Ստեփանավանի համայնքապետարանի  
աշխատակազմ» համայնքային կառավարչակազմի  
հիմնարկ  
 հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2 / 1  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
 հ/հ900252260014  
 ՀՀՀՀ 06954104

-----  
 /ստորագրողի անունը/  
 Մ.Ս.  


ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

<<Ռ. Դազարյան>> ՍՊԸ  
 ք Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ  
 <<Էվոկարանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ

ՀՀ 1660014189780100

ՀՀՀՀ 06958302  
 -----  
 /ստորագրողի անունը/  
 Մ.Ս.  




**ԱԿՏ N**

Պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-

ի Պատվիրատուի անունը Կապալ առուի անունը (այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը  
 պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու ն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-  
 ը նդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած      ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրող թյուն

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրող թյուն