

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՍՄ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-2021/1»**

ք. Կապան

«08» հունիս 2021թ.

« ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Էդգար Մարտիրոսյանի, որը գործում է ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիլդէքսպերտ»ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հայկ Առաքելյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 48 աշխատանքային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեմքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի

թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N. 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը, կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 71877380 (յոթանասունմեկ միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներեք հազար երեք հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից 11979727 (տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար յոթ հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 8953000 (ութ միլիոն ինը հարյուր հիսուներեք հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 1492167 (մեկ միլիոն չորս հարյուր ինսուններկու հազար հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 3812480 (երեք միլիոն ութ հարյուր տասներկու հազար չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 635413 (վեց հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 5331800 (հինգ միլիոն երեք հարյուր երեսունմեկ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 888633 (ութ հարյուր ութսունութ հազար վեց հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 3168700 (երեք միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներեք հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 528117 (հինգ հարյուր քսանութ հազար հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին 5331800 (հինգ միլիոն երեք հարյուր երեսունմեկ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 888633 (ութ հարյուր ութսունութ հազար վեց հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 11953900 (տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր հիսուներեք հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1992317 (մեկ միլիոն ինը հարյուր ինսուններկու հազար երեք հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

7-րդ չափաբաժին 5439500 (հինգ միլիոն չորս հարյուր երեսունինը հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 906743 (ինը հարյուր վեց հազար յոթ հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

8-րդ չափաբաժին 4655800 (չորս միլիոն վեց հարյուր հիսունհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 775967 (յոթ հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

9-րդ չափաբաժին 23230400 (քսաներեք միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 3871733 (երեք միլիոն ութ հարյուր յոթանասունմեկ հազար յոթ հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և

ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացուցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, քայք ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով

հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների՝ և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուի:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման

ամսաթիվը: Կապալառում, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք.Կապան Գ.Նժդեհի 1
Գանձապետարան
900311080049
09415375

Գլխավոր քարտուղար ԷՄՄարտիրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդէքսպերտ»ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Նոր Արեշ 20 փ.37
Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ»ՓԲԸ
Հ/Հ 19300784798400
ՀՎՀՀ 00493148
Տնօրեն Հայկ Առաքելյան



ՀԱՓԱՐԱԺԻՆ 1՝ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿԻ ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՏ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿԻ ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավոր արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտե դռների քանդում	մ ²	15.92	1.69	26.98
2	Փայտե լուսամուտների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ ²	150.5	2.89	434.45
3	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	22.0	1.78	39.08
Ընդամենը					500.50
Քաջվածքներ					
1	Մ/պլ, սպիտակ, խոլ դուռնի տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ ²	15.92	66.51	1058.79
2	Մետաղապլաստե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, քաջվող լուսամուտների տեղադրում, ներառյալ բռնակը և փականը	մ ²	39.10	52.89	2067.83
3	Մետաղապլաստե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չքաջվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	111.40	36.86	4106.25
4	Պլաստմասսե, սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնության, հայկական	մ ²	22.20	4.14	91.82
5	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը 30սմ լայնության, հայկական	գծմ	74.00	4.52	334.43
6	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ավազե շաղախով	մ ²	22.20	2.02	44.94
Ընդամենը					7704.06
Հարդարման աշխատանքներ					
1	Լուսամուտների և դռների թեքությունների սվաղ զաջե շաղախով, ներսից և դրսից	մ ²	85.0	6.46	548.81
2	Շեփերի ձեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով, ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով, ներսից և դրսից	մ ²	85	2.36	200.28
Ընդամենը					749.09
Ընդամենը					8953.00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ Ծավ, Ներքին Շիշկերտ, փողոց 3, շենք 51 «Ծավի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ հասցեում:

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2՝ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԴՐՈՑ
ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԴՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր Ծավալը	Միավոր արժեքը, հազ.	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	<u>2-րդ հարկի երկու սան. հանգույցների նորոգման աշխատանքներ</u>				
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Պատերի և շեղերի գաջե սվաղի քանդում 30մմ հաստության	մ2	40	1.35	53.89
2	Առաստաղի գաջի շերտի քանդում 30մմ հաստության	մ2	14	1.46	20.47
3	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ2	42	0.86	36.12
4	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ2	42	1.12	46.95
5	Հատակի Յ/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	14.0	1.05	14.75
6	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	14.0	0.63	8.89
7	Փայտե ներքին դռների քանդում	մ2	3.8	1.71	6.50
8	Փայտե լուսամուտների քանդում	մ2	4.6	2.92	13.41
9	Ասիական զուգարանակոնքի ապամոնտաժում և տարաների հետմիասին	հատ	2	0.88	1.76
10	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	2.88	2.88
11	Բետոնի տուփ բախ քանդում և կերամիկական սալիկներով	մ3	0.65	61.40	39.91
12	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100մմ	մ	13	1.23	15.94
13	Նույնը Ø50մմ	մ	9	1.22	11.01
14	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø20մմ	մ	11	0.02	0.21
15	Թուջե հոսակների ապամոնտաժում Ø50մմ	հատ	2	0.01	0.02
16	Ծորակների ապամոնտաժում	հատ	1	1.50	1.50
17	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	2	0.13	0.26
18	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	2	0.42	0.84
19	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	6	1.79	10.76
	Ընդամենը				286.05

Բացվածքներ					
1	Մ/պլ.սպիտակ, խոլ դռան տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ ²	3.80	67.17	255.23
2	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	2.30	53.41	122.84
3	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	2.30	37.23	85.62
Ընդամենը					463.69
Հարդարման աշխատանքներ					
Հատակներ					
1	B15 դասի բետոնե հարթակի կառուցում	մ3	0.65	77.19	50.17
2	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50մմ հաստության	մ ²	14	4.15	58.06
3	Բարձրորակ կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում սոսընձային շերտով՝զոլություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ ²	14	11.45	160.24
Ընդամենը					268.47
Պատեր, Առաստաղ					
1	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	38.0	1.37	52.21
2	Ծեպերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	1.5	1.47	2.21
3	Առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	14.0	2.33	32.64
4	Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	14	3.25	45.52
5	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	44.0	3.81	167.85
6	Պատերի* երեսապատում բարձրորակ կերամիկական սալերով՝հժ1,6մ	մ ²	44	9.08	399.44
7	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ ²	39.5	3.06	121.06
Ընդամենը					820.93
Մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում տակ առիկով,սիֆոնով	հատ	2	25.36	50.71
2	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	30.77	61.54
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	15	16.06	240.95
4	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ50	գմ	10	14.49	144.92

5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ Ø20x3մմ	գմ	12	5.68	68.17
6	Հոսակի տեղադրում Ø50	հատ	2	5.44	10.88
7	Լվացարանի ծորակի իմոնտաժում	կոմպ	2	7.17	14.34
8	Գնդային փական Ø20	հատ	2	5.78	11.55
9	Համակարգի փորձարկում և լվացում	գմ	37	0.18	6.83
10	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՒՅՐ-2x2,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	45	0.75	33.69
11	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18վտ	հատ	4	8.81	35.23
12	ՊՎՔ ճկախողովակ Ø20	մ	45	0.84	37.88
13	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	2	0.76	1.52
14	Բաժանարար տուփ	հատ	1	1.63	1.63
15	Պատի օդափոխիչ 16վտ հզորությամբ	հատ	2	8.10	16.20
	Ընդամենը				736.06
	2-րդ հարկի մեկ սան.հանգույցի նորոգման աշխատանքներ				
	Բանդման աշխատանքներ				
1	Պատերի և շեփերի գաջե սվաղի քանդում 30մմ հաստության	մ2	12	1.35	16.17
2	Առաստաղի գաջի շերտի քանդում 30մմ հաստության	մ2	3.4	1.46	4.97
3	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ2	12	0.86	10.32
4	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ2	12	1.12	13.41
5	Հատակի Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	3.4	1.05	3.58
6	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	3.4	0.63	2.16
7	Փայտե ներքին դռների քանդում	մ2	1.85	1.71	3.17
8	Փայտե լուսամուտների քանդում	մ2	4.6	2.92	13.41
9	Ասիական զոլգարանկոնքի ապամոնտաժում տարաների հետ միասին	հատ	1	0.88	0.88
10	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	2.88	2.88
11	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100սմ	մ	15	1.23	18.40
12	Նույնը Ø50սմ	մ	5	1.22	6.12
13	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø20սմ	մ	7	0.02	0.13
14	Թուջե հոսակների ապամոնտաժում Ø50սմ	հատ	1	0.01	0.01
15	Ծորակների ապամոնտաժում	հատ	1	1.50	1.50
16	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	1	0.13	0.13
17	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	1	0.42	0.42

18	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	5	1.79	8.97
	Ընդամենը				106.62
	Բազմաժանր				
1	Մ/պլ.սպիտակ, խոլ դռան մեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ ²	1.85	67.17	124.26
2	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., անբախանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	2.30	53.41	122.84
3	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., անբախանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	2.30	37.23	85.62
	Ընդամենը				332.72
	Հարդարման աշխատանքներ Հատակներ				
2	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50մմ հաստության	մ ²	3.4	4.15	14.10
3	Բարձրորակ կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում սոսընձային շերտով գոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ ²	3.4	11.45	38.92
	Ընդամենը				53.02
	Պատեր, Առաստաղ				
1	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ ²	12.0	1.37	16.49
2	Ծեպերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ ²	1.0	1.47	1.47
3	Առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ ²	3.4	2.33	7.93
4	Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	3.4	3.25	11.06
5	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	12.0	3.81	45.78
6	Պատերի երեսապատում բարձրորակ կերամիկական սալերով գոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ ²	12	9.08	108.94
7	Պատերի և շեփերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ ²	13	3.06	39.84
	Ընդամենը				231.50
	Մոնտաժային աշխատանքներ				
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողակցով	մ ³	3	0.71	2.13
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով III կարգի	մ ³	0.8	3.12	2.50

	գրունտներում, կողակիցքով				
3	Ավազի նախաշերտ h=10սմ	մ3	0.3	6.82	2.05
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=de+15սմ	մ3	1	5.66	5.66
5	Խրամուղու ետևից կողակիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	2.4	0.38	0.92
6	Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում տակառիկով, սիֆոնով	հատ	1	25.36	25.36
7	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	1	30.77	30.77
8	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	15	16.06	240.95
9	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ50	գմ	5	14.49	72.46
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ Ø20x3մմ	գմ	7	5.68	39.77
11	Հոսակի տեղադրում Ø50	հատ	1	5.44	5.44
12	Լվացարանի ծորակի իմոնտաժում	կոմպ	1	7.17	7.17
13	Գնդային փական Ø20	հատ	1	5.78	5.78
14	Համակարգի փորձարկում և լվացում	գմ	27	0.18	4.92
15	Հաղորդար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ППВr-2x2,5 փակ էլ. հաղորդման գծերի համար	գմ	25	0.75	18.69
16	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18վտ	հատ	1	8.81	8.81
17	ՊՎՔ ճկախողովակ Φ20	մ	25	0.83	20.79
18	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	1	0.76	0.76
19	Բաժանարար տուփ	հատ	1	1.62	1.62
20	Պատի օդափոխիչ 16վտ հզորությամբ	հատ	1	8.10	8.10
21	Արտաքին պատի մեջ անցքի բացում	հատ	1	1.83	1.83
22	Ընդամենը	մ3	0.05	138.81	6.94
	Ընդամենը				513.4
	Ընդամենը				3812.48

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ Ներքին Հանդ, փողոց 2, շենք 10/1 «Ներքին Հանդի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ հասցեում:

ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԿԱՅ ԱՇԻՎ

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԻԿԱՀՈՂԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Հաշվման միավորը	Միավոր	Միավոր արժեքը, հազ. դրր ամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Պատերից ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում	մ ²	37	0.120	4.432
2	Առաստաղներից ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում	մ ²	12.5	0.120	1.497
3	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	38	0.876	33.302
4	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ ²	38	1.139	43.293
5	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	12.5	0.649	8.109
6	Հատակի Ֆ/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստության	մ ²	12.5	1.080	13.500
7	Բե տո ն ի տ ու մ բ ա ի ք ա ն դ ու մ կ եր ա մ ի կ ա կ ա ն ս ալ ի կ ն եր ո վ	մ ³	0.36	63.377	22.816
8	Փայտե դռների քանդում	մ ²	5.82	1.752	10.199
9	Փայտե լուսամուտների քանդում առանց պատուհանագոգերի	մ ²	0.2	2.769	0.554
10	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100սմ	մ	16	1.250	20.005
11	Նույնը Ø50սմ	մ	8	1.247	9.975
12	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø20սմ	մ	9	0.020	0.180
13	Ա ս ի ա կ ա ն գ ու գ ա ր ա ն ա կ ո ն ք ի ա պ ա մ ո ն տ ա ժ ու մ տ ա ր ա ն եր ի հ ե տ մ ի ա ս ի ն	հատ	4	0.895	3.580
14	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	2.935	5.869
15	Շին աղբի մաքրում և դուրս բերում շենքից	տն	6	2.366	14.197
16	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տն	6	2.201	13.209
17	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տն	6	1.150	6.899
	<u>Ընդամենը</u>				211.615
	<u>Բացվածքներ</u>				
1	Մ/ալ, սպիտակ, խուլ դեղին տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ ²	7.40	67.166	497.026

2	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	0.20	37.225	7.445
3	Մ/պլ.սպիտակ, խուլ միջնորմերի տեղադրում, պրոֆիլ հայկական	մ ²	2.40	58.265	139.835
4	Ուղղանկյուն կտրվածքի պողպատե խողովակ 60x60x4	գծմ	6.0	7.145	42.871
	Ընդամենը				687.178
	Հարդարման աշխատանքներ				
	Հատակներ				
1	B15 դասի բետոնե հարթակի կառուցում	մ3	0.36	77.509	27.903
2	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50մմ հաստության	մ ²	12.5	4.157	51.960
3	Բարձրորակ կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում սուղնձային շերտով զոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ ²	12.5	11.519	143.990
	Ընդամենը				223.854
	Պատեր, Առաստաղ				
1	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	37.0	1.384	51.196
2	Շ ե պ ե թ ի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	1.0	1.483	1.483
3	Առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	12.5	2.362	29.520
4	Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	12.5	3.282	41.024
5	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ ²	38.0	3.868	146.998
6	Պատերի երեսապատում բարձրորակ կերամիկական սալերով զոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ ²	38	9.134	347.074
7	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ ²	38	3.088	117.357
	Ընդամենը				734.652
	Մոնտաժային աշխատանքներ				
1	Ասիական գուգարանակոնքերի տեղադրում տակ առիկով	հատ	4	25.460	101.841
2	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	30.842	61.684
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	16	16.086	257.369
4	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ50	գմ	8	14.513	116.106
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ Ø20x3մմ	գմ	9	5.734	51.607
6	Լվացարանի ծորակի իմոնտաժում	կոմպ	2	7.198	14.395
7	Գնդային փական Ø20	հատ	2	5.805	11.610
8	Պատի օդափոխիչ 16վտ հզորությամբ	հատ	2	8.110	16.220

10	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՒՅՐ-2x2,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	42	0.759	31.897
11	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18վտ	հատ	4	8.894	35.578
12	ՊՎՔ ճկախողովակ $\Phi 20$	մ	42	0.858	36.044
13	Բաժանարար տուփ	հատ	2	0.388	0.777
14	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	2	2.495	4.991
	Ընդամենը				740.119
	Ջրահեռացման կուտակման հոր				
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 3 կմ	մ3	21	4.531	95.142
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողային զրկով	մ3	32	0.760	24.324
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում, կողային զրկով	մ3	2	3.212	6.425
4	Խրամուղու և փոսորակի ետևից կողային զրկով մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	34	0.394	13.398
5	Նախապատրաստական շերտ B7,5 դասի բետոնից	մ3	1.1	45.912	50.503
6	Միաձույլ ե/բ հատակի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	1.9	91.152	173.188
7	Ամրան AI դասի	տ	0.0087	813.764	7.080
8	Ամրան A500Շ դասի	տ	0.166	788.516	130.894
9	Միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	4.5	91.152	410.182
10	Ամրան AI դասի	տ	0.0103	813.764	8.382
11	Ամրան A500Շ դասի	տ	0.504	788.516	397.412
12	Միաձույլ ե/բ ծածկի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	0.7	114.272	79.990
13	Ամրան AI դասի	տ	0.006	813.764	4.883
14	Ամրան A500Շ դասի	տ	0.098	788.516	77.275
15	Պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում	տ	0.0071	1904.055	13.519
16	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումե մածիկով	մ2	26.5	1.542	40.875
17	Ծածկի ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում	մ2	6.5	1.353	8.795
18	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	77.035	77.035
19	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ $\Phi 110$	գմ	5	5.404	27.018
	Ընդամենը				1646.319
	Արտաքին կոյուղագիծ				
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ տեղափոխելով 3 կմ	մ3	9	4.520	40.684

2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողային խորով	մ3	16	0.750	12.000
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում, կողային խորով	մ3	2	3.202	6.404
4	Խրամուղու և փոսորակի ետևի խոր կողային խոր մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	18	0.384	6.912
5	Ավազի նախաշերտ h=10սմ	մ3	1.82	6.873	12.508
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=de+15սմ	մ3	5.1	5.688	29.007
7	Կոյուղու պլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	25	5.404	135.092
8	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ3	0.33	45.912	15.151
9	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ3	0.05	57.031	2.852
10	Բետոնե վաթերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով, երկաթային ցուլով	մ3	1.2	94.672	113.607
11	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ3	2.2	49.678	109.291
12	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ՅՍ-10 տիպի	հատ	2	42.727	85.455
13	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	4	44.670	178.679
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝ թուջե ծանր մտցով ՄՍ 1-10 տիպի	հատ	2	155.363	310.725
15	Ե/բ հորի միավորող էլեմենտներ	կգ	39	0.680	26.510
16	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	կգ	2	1.593	3.186
	Ընդամենը				1088.065
	Ընդամենը				5331.80

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ Շիկահող, 1-ին նրբանցք 36 «Շիկահողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ հասցեում:

ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

**« ՀՀ ՍՅՈՒՆՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՃԱԿԱՏԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր	Միավոր արժեքը, հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
2	Պատերից ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում	մ ²	14.4	0.12	1.70
3	Առաստաղներից ջրաէմուլսիոն ներկի մաքրում	մ ²	6.9	0.12	0.82
3	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	29.4	0.87	25.46
4	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ ²	29.4	1.13	33.09
8	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	6.9	0.64	4.41
5	Հատակի Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստության	մ ²	6.9	1.06	7.32
12	Փայտե դռների քանդում	մ ²	4.2	1.72	7.24
14	Փայտե լուսամուտների քանդում առանց պատուհանագոգների	մ ²	0.45	2.73	1.23
15	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100սմ	մ	6	1.23	7.41
16	Նույնը Ø50սմ	մ	6	1.23	7.39
17	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø20սմ	մ	9	0.02	0.17
9	Ասիակալն զոլգարանակոնքի ապամոնտաժում և մտարաների հետմիասին	հատ	3	0.88	2.65
11	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	3	2.90	8.70
18	Շին աղբի մաքրում և դուրս բերում շենքից	տն	9	2.34	21.04
19	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տն	8	2.15	17.22
20	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տն	8	1.11	8.91
	Ընդամենը				154.75
	Քաղվածքներ				
1	Մ/պլ.սպիտակ, խուլ դեղին տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ ²	4.20	67.63	284.03

3	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ²	0.45	37.48	16.87
	Ընդամենը				300.90
	Հարդարման աշխատանքներ				
	Հատակներ				
1	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50մմ հաստության	մ²	6.9	4.18	28.81
2	Բարձրորակ կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում սոսքնծային շերտով՝ գոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ²	6.9	11.52	79.52
	Ընդամենը				108.33
	Պատեր, Առաստաղ				
1	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ²	14.4	1.38	19.92
2	Շեփեղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ²	0.6	1.48	0.89
3	Առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ²	6.9	2.35	16.20
4	Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ²	6.9	3.27	22.59
5	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ²	29.4	3.84	112.92
6	Պատերի երեսապատում բարձրորակ կերամիկական սալերով՝ գոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ²	29.4	9.14	268.73
7	Պատերի և շեփեղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ²	15	3.09	46.29
	Ընդամենը				487.54
	Մոնտաժային աշխատանքներ				
1	Ասիակեղև զուգարանակոնքերի տեղադրում տակ առիկով	հատ	3	25.53	76.59
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	3	30.98	92.95
4	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	6	16.17	97.04
5	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ50	գմ	6	14.59	87.55
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ Ø20x3մմ	գմ	9	5.72	51.48
8	Լվացարանի ծորակի իմոնտաժում	կոմպ	3	7.22	21.65
9	Գնդային փական Ø20	հատ	3	5.82	17.45
17	Պատի օդափոխիչ 16վտ հզորությամբ	հատ	3	8.16	24.47
	Ընդամենը				469.19

Ջրախեռագման կուտակման հոր					
1	Խրամ ուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, բարձելով ամ տեղափոխելով 3 կմ	մ3	21	4.36	91.62
2	Խրամ ուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողային զրոյով	մ3	32	0.74	23.57
3	Խրամ ուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողային զրոյով	մ3	2	3.17	6.35
4	Խրամ ուղու և փոսորակի ետև իջք կողային զրոյով մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	34	0.39	13.10
5	Նախապատրաստական շերտ B7,5 դասի բետոնից	մ3	1.1	46.14	50.76
6	Միաձույլ ե/բ հատակի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	1.9	91.33	173.52
7	Ամրան AI դասի	տ	0.0087	819.35	7.13
8	Ամրան A500C դասի	տ	0.166	793.93	131.79
9	Միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	4.5	91.33	410.97
10	Ամրան AI դասի	տ	0.0103	819.35	8.44
11	Ամրան A500C դասի	տ	0.504	793.93	400.14
12	Միաձույլ ե/բ ծածկի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	0.7	114.41	80.09
13	Ամրան AI դասի	տ	0.006	819.35	4.92
14	Ամրան A500C դասի	տ	0.098	793.93	77.81
15	Պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում	տ	0.0071	1915.50	13.60
16	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումե մածիկով	մ2	26.5	1.54	40.78
17	Ծածկի ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում	մ2	6.5	1.36	8.82
18	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	77.51	77.51
19	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	5	5.42	27.09
Ընդամենը					1647.99
Ընդամենը					3168.70

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, Ճակատեն գյուղի հիմնական դպրոց հասցեում:

ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

Չափաբաժին 5

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՀ ԳՈՐԻՍԻ ՍԵՐՈԻ ԽԱՆՁԱԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 6 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐՉԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավոր արժեքը, հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	340.0	0.81	274.22
2	Հատակի Յ/ավազե հարթաշերտի քանդում 50սմ հաստության	մ ²	340	1.08	367.20
3	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	36	4.53	163.22
	Ընդամենը , տոկոսը ամբողջի համեմատ (15,1%)				804.64
	Նորոգման աշխատանքներ				
1	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50սմ հաստության	մ ²	340	3.92	1332.32
2	Կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում սոսրնձային շերտով, չսահող	մ ²	340.0	8.54	2904.41
3	Կերամիկական սալիկներով շրիշակների իրականացում սոսրնձային շերտով h=10սմ	մ ²	34	8.54	290.44
	Ընդամենը , տոկոսը ամբողջի համեմատ (84,9%)				4527.17

Ընդամենը

5331.80

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք"Գորիս, Գետափնյա 1 «Գորիսի Սերո Խանզադյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ հասցեում:

ԿԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՎԻԹ ԲԵԿԻ ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ԴՈՒԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Փայտե լուսամուտների, փայտե դռների քանդման և մետաղապլաստե լուսամուտների ու դռների տեղադրման աշխատանքներ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտե դռների քանդում	մ ²	16.6	1.65	27.47
2	Փայտե լուսամուտների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ ²	197.5	2.78	548.97
3	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3կմ	տն	38.0	1.67	63.46
	Ընդամենը				639.90
	Քաղվածքներ				
1	Մ/ալ, սպիտակ, խուլ դրան տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ ²	16.60	67.07	1113.29
2	Մետաղապլաստե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող լուսամուտների տեղադրում, ներառյալ բռնակը և փականը	մ ²	56.40	53.21	3001.01
3	Մետաղապլաստե, բլուկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	141.10	37.23	5253.06
4	Պլաստմասսե, սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայնության, հայկական	մ ²	29.40	4.16	122.29
5	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը 30սմ լայնության, հայկական	գծմ	98.00	4.46	437.48
6	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ավազե շաղախով	մ ²	29.40	2.06	60.50
	Ընդամենը				9987.63
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Լուսամուտների և դռների թեքուր և ներքին սվաղ զառե շաղախով, ներսից և դրսից	մ ²	151.0	6.48	978.63
2	Շենքերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով, ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով, ներսից և դրսից	մ ²	151	2.30	347.77
	Ընդամենը				1326.41
	Ընդամենը /հազ.դր./				11953.9

* Կապալառում աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ Դավիթ Բեկ 1 փողոց նրբանցք 5/7, «Դավիթ Բեկի միջանակարգ դպրոց» ԴՈՒԿ-ի հասցեում:

ԾԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի եղվարդի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի մասնակի նորոգման»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Կոյուղագծի կառուցման և տանիքի մասնակի նորոգման աշխատանքներ

Հ Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ ափմ ան մ ի ալ ո թ ը	Ծ ալ ալ ը	Մ ի ալ ո թ ի ար ժ ե ք ը (հ ազ ար դ ը ամ)	Ը ն դ հ ան ու ր ար ժ ե ք / հ ազ ար դ ը ամ /
1	2	3	4	5	6
	Արտաքին կայուղագծի և դիտահորերի կառուցում				
1	Խրամ ուղ ու և փոսորակի մշակ ու մ է ք ս կ ալ ա տ ո թ ո վ III կ ար գ ի գ թ ու ն տ ն ե թ ու մ , ք ար ծ ե լ ո վ ա/մ տ ե ղ ա փ ո խ ե լ ո վ 3 կ մ	մ3	26	4.41	114.55
2	Խրամ ուղ ու և փոսորակի մշակ ու մ է ք ս կ ալ ա տ ո թ ո վ III կ ար գ ի գ թ ու ն տ ն ե թ ու մ , կ ո ղ ալ ի ց ք ո վ	մ3	51.5	0.65	33.60
3	Խրամ ուղ ու և փոսորակի մշակ ու մ ձ ե ո ք ո վ III կ ար գ ի գ թ ու ն տ ն ե թ ու մ , կ ո ղ ալ ի ց ք ո վ	մ3	1.5	3.00	4.51
4	Խրամ ուղ ու և փոսորակի ե տ լ ի ց ք կ ո ղ ալ ի ց ք ի մշակ վ ած գ թ ու ն տ ն ե թ ի ց տ ո փ ան ու մ ո վ	մ3	53	0.29	15.13
5	Ավազի նախաշերտ h=10սմ	մ3	5.1	6.77	34.50
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտ h=de+15սմ	մ3	17.5	5.59	97.75
7	Կոյ ուղ ու պ ու ի պ թ ո ա ի լ ե ն ե խ ո ղ ո վ լ ա կ ն ե թ ի մ ո ն տ ա ժ Փ110	գմ	12	5.40	64.75
8	Պ ու ի ե թ ի լ ե ն ե de200,SN4 տ ի ա ի ծ ալ ք ա վ թ թ խ ո ղ ո վ ա կ ն ե թ ի մ ո ն տ ա ժ ու մ խրամ ուղ ի ն ե թ ու մ փ ո թ ար կ ու մ ո վ	գմ	70	9.66	675.92
9	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստակա ն շերտ h=10սմ	մ3	1.3	45.81	59.55
10	Ցեմենտ/ավազային շաղախ M100 մակնիշի	մ3	0.1	57.03	5.70
11	Բետոնե վաքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով, երկաթայնացում ով	մ3	1.6	94.56	151.29
12	D=1.0մ տրամագծով ե/թ հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում	մ3	4.4	49.58	218.13

13	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում 30-10 տիպի	հատ	4	42.53	170.10
14	Պատի օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	4	44.57	178.26
15	ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում թուջե ծանր մտոցով ՃՍ 1-10 տիպի	հատ	4	155.27	621.06
16	Ե/բ հորի միավորող էլեմենտներ	կգ	66	0.58	38.00
17	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	կգ	2	1.59	3.17
Ընդամենը					2485.97
Տանիքի ջրիոս խողովակների և մանր ծածկույթների փոխարինում					
1	Մանր ծածկույթների քանդում սև հարթ թիթեղից	մ ²	56.0	0.14	7.84
2	Սև թիթեղից ջրատար խողովակների ապամոնտաժում D=100մմ	մ	77	0.14	11.11
3	Առկա և քանդման արդյունքում առաջացած չին աղբի մաքրում ձեռքով	տ	12	2.27	27.18
4	Շին աղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տ	12	1.05	12.55
5	Շին աղբի տեղափոխում 24կմ	տ	12	6.29	75.43
6	Մանր ծածկույթներ փոխարինում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ ²	56	7.19	402.38
7	Ջրհորդանի և ցվիքի մասնակի փոխարինում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.,	մ	88.0	17.48	1537.80
8	Ջրատար խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ D=150մմ,L=7,0մ	կ-տ	12.0	43.47	521.59
9	Ջրատար խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ D=150մմ,L=3,5մ	կ-տ	10.0	35.77	357.66
Ընդամենը					2953.54
Ընդամենը /հազ.դր./					5439.5

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ եղվարդ, Թորոս Իշխան փողոց 8 «Եղվարդի միջանակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ հասցեում:

ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

**«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԿԱՍԱՐԴԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

երկու տան հանգույցների նորոգման և ջրահեռացման կուտակման հորի կառուցման աշխատանքներ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Պատերի և շեղերի գաջե սվաղի քանդում 30մմ հաստության	մ ²	33.9	1.35	45.67
2	Առաստաղի գաջի շերտի քանդում 30մմ հաստության	մ ²	10.5	1.46	15.35
3	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	33.9	0.86	29.15
4	Պատերի կերամիկական սալերի տակի ց/ա սվաղի քանդում 30մմ հաստությամբ	մ ²	33.9	1.12	37.90
5	Հատակի Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 50մմ հաստության	մ ²	10.5	1.05	11.06
6	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	10.5	0.63	6.66
7	Փայտե ներքին դռների քանդում	մ ²	4.9	1.71	8.39
8	Փայտե լուսամուտների քանդում	մ ²	0.53	2.92	1.55
9	Ասիակալ և գույքի արահանման ապահովում	հատ	1	0.88	0.88
10	Կերամիկական լվացարանի ապահովում	հատ	1	2.88	2.88
11	Բետոնի տուփի քանդում և կերամիկական սալիկներով	մ ³	0.35	61.40	21.49
12	Կոյուղու թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100մմ	մ	18	1.23	22.08
13	Նույնը Ø50մմ	մ	11	1.22	13.45
14	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø20մմ	մ	12	0.02	0.23
15	Թուջե հոսակների ապամոնտաժում Ø50մմ	հատ	2	0.01	0.02
16	Ծորակների ապամոնտաժում	հատ	1	1.50	1.50
17	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	2	0.13	0.26
18	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	2	0.42	0.84
19	Շին աղբի մաքրում, շենքից դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 25կմ	տն	6	6.83	40.99
	Ընդամենը				260.34
	Քաղվածքներ				
1	Քաղվածքների փակում թեթև բետոնե բլոկներով 400x200x200	մ ²	0.23	5.84	1.34
2	Մ/ալ, սպիտակ, խուլ դեղն տեղադրում փականով և բռնակով պրոֆիլ հայկական	մ ²	5.90	67.17	396.28
3	Մ/ալ, բլուր, սպիտակ, 60մմ հաստ., անթափանց ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, քաղվող լուսամուտների տեղադրում	մ ²	0.30	53.41	16.02

4	Մ/պլ.սպիտակ, խուլ միջնորմերի տեղադրում, պրոֆիլ հայկական	մ²	1.35	58.26	78.66
5	Ուղղանկյուն կտրվածքի պողպատե խողովակ 60x60x4	գծմ	3.2	7.15	22.86
	Ընդամենը				515.17
	<u>Հարդարման աշխատանքներ</u> <u>Հատակներ</u>				
1	B15 դասի բետոնե հարթակի կառուցում	մ3	0.8	77.19	61.75
2	Հատակի ց/ա շերտի պատրաստում ամրանային ցանցով 50մմ հաստության	մ²	10.5	4.15	43.55
3	Բարձրորակ կերամիկական սալիկներով հատակի իրականացում տուրքնային շերտով գոյություն ունեցող հետ համադրմամբ	մ²	10.5	11.45	120.18
	Ընդամենը				225.47
	<u>Պատեր, Առաստաղ</u>				
1	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	33.9	1.37	46.58
2	Շ ե պ ե ռ ի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	1.1	1.47	1.62
3	Առաստաղի հարթեցում գիպսոնիտով	մ2	10.5	2.33	24.48
4	Առաստաղի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լատեքսային ներկով	մ²	10.5	3.25	34.14
5	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	մ²	33.9	3.81	129.32
6	Պատերի երեսապատում բարձրորակ կերամիկական սալերով h=1,5մ	մ²	33.9	9.08	307.75
7	Պատերի և շեփերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով ու ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	մ²	35	3.06	107.27
	Ընդամենը				651.16
	<u>Մոնտաժային աշխատանքներ</u>				
1	Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում տակ առիկով սիֆոնով	հատ	3	25.36	76.07
2	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	30.77	61.54
3	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ110	գմ	15	16.06	240.95
4	Կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժ Φ50	գմ	12	14.49	173.91
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժ Ø20x3մմ	գմ	15	5.68	85.21
6	Հոսակի տեղադրում Ø50	հատ	2	5.44	10.88
7	Լվացարանի ծորակի իմոնտաժում	կոմպ	2	7.17	14.34
8	Գնդային փական Ø20	հատ	2	5.78	11.55
8	Պոլիէթիլենային բաք 1000լ տարողությամբ	հատ	1	90.63	90.63
9	Համակարգի փորձարկում և լվացում	գմ	42	0.18	7.75
10	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ՈՈՒՐ-2x2,5 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	35	0.75	26.20

11	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 18վտ	հատ	5	8.81	44.04
12	ՊՎՔ ճկախողովակ $\Phi 20$	մ	35	0.84	29.46
13	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	2	0.76	1.52
14	Քաժանարար տուփ	հատ	1	1.63	1.63
15	Պատի օղափոխիչ 16վտ հզորությամբ	հատ	2	8.10	16.20
ԸՆդամենը					891.91
Զրահեռացման կուտակման հոր					
1	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, քարծելով ավտեղափոխելով 25կմ	մ3	32	6.15	196.93
2	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ3	56	0.73	40.97
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ3	3	3.15	9.46
4	Խրամուղու և փոսորակի ետևից կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ3	59	0.38	22.57
5	Ավազի նախաշերտի $h=10$ սմ	մ3	2.2	6.82	15.01
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտի $h=de+15$ սմ	մ3	5.6	5.66	31.70
7	Պուլի էթիլենե de200, SN8 տիպի ծալքավոր խողովակների մոնտաժում Խրամուղիներում փորձարկումով	գմ	30	9.73	292.05
8	Նախապատրաստական շերտ B7,5 դասի բետոնից	մ3	1.1	45.83	50.41
9	Միաձույլ ե/բ հատակի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	1.9	90.71	172.34
10	Ամրան AI դասի	տ	0.0087	813.76	7.08
11	Ամրան A500Cդասի	տ	0.166	788.52	130.89
12	Միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	4.5	90.71	408.18
13	Ամրան AI դասի	տ	0.0103	813.76	8.38
14	Ամրան A500Cդաժի	տ	0.504	788.52	397.41
15	Միաձույլ ե/բ ծածկի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ²	0.7	113.63	79.54
16	Ամրան AI դասի	տ	0.006	813.76	4.88
17	Ամրան A500Cդասի	տ	0.098	788.52	77.27
18	Պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում	տ	0.0071	1902.43	13.51
19	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումե մածիկով	մ2	26.5	1.53	40.53
20	Ծածկի ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում	մ2	6.5	1.35	8.76
21	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	76.98	76.98
22	Կոյուղու պողպատե պրոպիլենե խողովակների մոնտաժ $\Phi 110$	գմ	5	5.38	26.91
ԸՆդամենը					2111.75

	Ընդամենը /հազ.դր./				4655.80

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գյուղ Ագարակ փողոց 1 շենք 3 «Ագարակի միջանակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ հասցեում:

Հախաբաժին 9

ՇԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱԼԻ ԹԻՎ 8 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N N	Աշխատանքի անվանումը	Չավական միավոր ը	Շավալ ը	Միավոր ի արժեքը (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեք / հազար դրամ /
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Ասբոհերձաքարից և ցիսկապատ թիթեղից տանիքի ծածկույթի քանդում	մ ²	1390.0	0.30	411.72
2	Մանր ծածկույթների քանդում սև հարթ թիթեղից	մ ²	58.0	0.14	8.26
3	Սև թիթեղից ջրհորդանների և ցվիքների ապամոնտաժում	մ ²	234	0.14	33.58
4	Սև թիթեղից ջրատար խողովակների ապամոնտաժում D=100մմ	մ	88	0.15	13.18
5	Ձեղնահարկի լուսամուտների քանդում	հատ	9	3.62	32.61
6	Առկա և քանդման արդյունքում առաջացած շինադրի մաքրում ձեռքով	տ	83	2.36	195.64
7	Շինադրի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ	տ	83	1.04	85.98
8	Շինադրի տեղափոխում 24կմ	տ	83	6.36	527.53
	Ընդամենը				1308.49
	Կառուցման աշխատանքներ				
1	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից 0,55մմ հաստ, KP-25 առանց փայտե կավարամածի *	մ ²	1390.0	8.48	11790.13
2	Փայտե կավարամածի մասնակի լրացում	մ ²	255.0	3.03	771.39
3	Գազաթիթեղների պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ ²	58.0	7.17	415.83
4	Մանր ծածկույթներ ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ ²	45	7.17	322.62
5	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ ²	50.4	7.17	361.34
6	Ջրհորդանի և ցվիքի պատրաստում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ., առանց փայտե տախտակամածի	մ	260.0	8.09	2103.36
7	Փայտե տախտակամածի մասնակի լրացում	մ	38.0	11.47	435.80

8	Ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	9.0	62.58	563.25
9	Ջրատար խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ D=150մմ, L=7,0մ	կ-տ	28.0	43.52	1131.57
10	H=100մմ հաստ. խարամի փռում	մ3	111.0	10.29	1142.74
11	Փայտե կոնստրուկցիաների ու ժեղացում նոր փայտանյութով	մ3	7.2	280.02	2016.11
12	Փայտե կրող կոնստրուկցիաների հակահրդեհային և հականեխիչ պաշտպանություն	մ3	36.0	8.33	299.70
13	Փայտե կավարամածի և տախտակամածի հակահրդեհային և հականեխիչ պաշտպանություն	մ2	1624.0	0.27	439.52
14	Օղափոխության բլոկների վրա պաշտպանիչ զլխադիրների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0,55մմ հաստ.	մ2	5	7.17	35.85
15	Շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.04	810.83	32.43
16	Ռետինե ներդիր	կգ	12	0.77	9.29
17	Օղափոխության բլոկների սվաղ ց/ավազե շաղախով մետաղական ցանցի վրա	մ2	9	5.67	51.03
	Ընդամենը				21921.96
	Ընդամենը /հազ. դր./				23230.4

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան, Շղարշիկ թաղամաս 153 «Կապանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Կապան Գ. Նժդեհի 1
 Գանձապետարան
 900311080049
 09415375
 Գլխավոր քարտուղար ԷՖԱրտիուրյան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Քիլոէքսպերտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Ջերման, Լոր Արեշ 20 փձ37
 Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 19300784798400
 ՀՎՀՀ 00493148
 Տնօրեն Հայկ Առաքելյան



Հավելված N 3
« ... » հունիս 2021 թ. կերված
ՍՄ-ՄԱ-ԱՇՁԲ-2021/1 ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ
Աշխատանքի

Խրափելով նախատեսված չափաքանակի համարը	Վումների սլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկաշիջը՝ ըստ 9/11 դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45461100/3	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵԱԿԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		8953670	8953670	8953670	8953670	8953670	8953670
2	45461100/5	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		513900	513900	513900	513900	513900	513900
3	45461100/4	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶԻԿԱՀՈՂԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		5332480	5332480	5332480	5332480	5332480	5332480
4	45461100/6	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶԱԿԱՏՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		3169271	3169271	3169271	3169271	3169271	3169271
5	45461100/7	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՀ ԳՈՐԻՍԻ ՍԵՐՈ ԽԱՆՁԱԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 6 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ >> ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐՁՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		5332450	5332450	5332450	5332450	5332450	5332450
6	45461100/9	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱԿԻԶ ԲԵԿԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		11953110	11953110	11953110	11953110	11953110	11953110
7	45461100/10	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		5440461	5440461	5440461	5440461	5440461	5440461
8	45461100/8	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇԿՑՍԱՐԴԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ- Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		4656410	4656410	4656410	4656410	4656410	4656410
9	45461100/11	ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 8 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ԴՈԱԿ-Ի ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐՁՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		23232560	23232560	23232560	23232560	23232560	23232560

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Կապան Գ. Զեյնալի
Գանձապետարան
900311080049
09415375
Գլխավոր քարտուղար Է. Զեյնալի
Կ.Տ./



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Քիլոէքսպերտ» ՍՊԸ
ՀՀ, քաղաք Կապան, Նոր Արեշ 20 փող. 37
Բանկ՝ «Կոմվերս Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 19300784798400
ՀՎՀՀ 00493148
Տնօրեն Հայկ Առաքելյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱԿԻԿ

ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿԻ ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
2	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
3	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԻԿԱՀՈՂԻ ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
4	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿԱՏՆԵԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
5	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՀ ԳՈՐԻՍԻ ՍԵՐՈ ԽԱՆՁԱԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 6 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ >> ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐՁԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
6	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱԿԻԹ ԲԵԿԻ ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
7	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴԻ ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
8	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԾՎՅՍԱՐԴԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր
9	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 8 ՄԻՋԱՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ-Ի ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 աշխատանքային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք.Կապան Գ.Նժդեհի 1
Գանձապետարան
900311080049
09415375

Գլխավոր քարտուղար Էմմա Մուխոմբույան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդեսպերտ»ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Նոր Արեշ 20 փ.37
Բանկ՝ «Կոնվերս Բանկ»ՓԲԸ
Հ/Հ 19300784798400
ՀՎՀՀ 00493148

Տրոնի Հայկ Արաբկյան

