

h. h. h.

ք. Երևան

26 02 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Անապատ-2» ԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Մյունխիքի մարզի Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սելավատարների /թվով 12 հաստ/ կառուցում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 100 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ ահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջ ներկերկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավորվել

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունքունի

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավորվել

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչնալի) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՂՁՄԱՆ ԵՎ ՈՂՋԱՄԻՏ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է

Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառու հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Մույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 11,827,020 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուրքսանյոթ հազար քսան) ՀՀ դրամ, որից 1,971,170(մեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունմեկ հազար մեկ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 3,000,000(երեք միլիոն) ՀՀդրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ-ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում եշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույնպայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Մույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը

նախատեսվում է Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով²:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուին կատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

¹ Կապալառուն կարող է իրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում եշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմպարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4

Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության նախարարներում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության անկախության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է՝

9. ԿՈՂՄԵՐԻՆՎԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Անապատ-2>> ԱԿ
ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ
Հ/Հ 163298285707
ՀՎՀՀ 09202127
Նախագահ Ա. Լենարուշյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ


Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

*Սույն կնքար հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

26.02 Հավելված թիվ 1
2019 թ. կնքված
20-92-ԱՇՁԲ-2019/3 ծածկագրով պայմանագրի

ՍԱՎԱԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ *
«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի մի շարք բաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սեղավատարների /թվով 12 հատ/ կառուցում»
ԱՇՁԱՍԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/Ց	Քանակ	Միավ. գինը հազար	Ընդամենը հազար դրամ
	2	3	4	5	6
1					1 698,768
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական	տ	0,797	50,264	40,060
2	Շին աղբի դուրս բերում առվից	մ3	2,800	2,494	6,983
3	Բետոնե առվի մաքրում	մ3	1,890	2,494	4,714
4	Խրամուղու փորում երկսկավատորով 4-րդ կարգի գրունտներում	մ3	4,800	1,048	5,030
5	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,486	4,695	2,282
6	4-րդ կարգի գրունտի լրամշակում ձեռքով	մ3	0,500	5,279	2,640
7	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	1,780	115,044	204,778
8	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ	մ3	0,650	11,129	7,234
9	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,810	51,918	42,054
10	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N 16	տ	0,820	106,164	87,054
11	Ամրան շրջանակի խարսխման Փ14 A-III	տ	0,012	535,336	6,424
12	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	57,800	10,251	592,508
13	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա	տ	0,357	106,164	37,901
14	Խճային հիմքի իրականացում ճանապարհի ամֆալտբետոնե	100մ2	0,054	134,228	7,248
15	ճանապարհի ամֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (երբքին	100մ2	0,054	448,169	24,201
16	ճանապարհի ամֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին	100մ2	0,054	515,319	27,827
17	Փ530x6մմ խողովակի տեղադրում L=9.0մ	գմ	9,000	58,404	525,636
18	Հետադարձ լիցք փափուկ գրունտից	մ3	2,800	1,043	2,920
19	Մետաղական մակերեսների յուղակեցում երկու շերտ	մ2	24,300	0,842	20,461
20	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	11,700	4,343	50,813
2					3 025,511
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական	տ	1,985	50,264	99,774
2	Շին աղբի դուրս բերում առվից	մ3	4,200	2,494	10,475
3	Ջրընդունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	3,600	1,689	6,080
4	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,909	4,695	4,268
5	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	3,290	115,044	378,495
6	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ	մ3	1,350	11,129	15,024
7	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	1,200	51,918	62,302
8	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N 18	տ	2,701	106,164	286,749
9	Ամրան շրջանակի խարսխման Փ14 A-III	տ	0,024	535,336	12,848



10	N18 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	165,700	11,769	1 950,123
11	N50x5 պրոֆիլի անկյունակ	գմ	5,250	2,637	13,844
12	Խճային հիմքի իրականացում ճանապարհի առփառքետունե ծածկի վերականգնման համար h=10սմ	100մ2	0,101	134,228	13,557
13	Ճանապարհի առփառքետունե ծածկի վերականգնում (ներքին շրջանի հասանալիս համար h=5սմ	100մ2	0,101	448,169	45,265
14	Ճանապարհի առփառքետունե ծածկի վերականգնում (վերին շրջանի հասանալիս համար h=4սմ	100մ2	0,101	515,319	52,047
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	40,700	0,842	34,269
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	9,300	4,343	40,390
3					869,137
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	տ	0,136	50,264	6,831
2	Ջրընդունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	2,300	1,689	3,885
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,495	4,695	2,324
4	Ջրընդունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,200	22,609	4,522
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1,200	4,399	5,279
6	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	1,320	115,044	151,858
7	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ հաստությամբ	մ3	0,200	11,129	2,226
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,230	51,918	11,941
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N 16 պրոֆիլի շվեյլերներից	տ	0,704	106,164	74,739
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Փ14 A-III	տ	0,004	535,336	2,141
11	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	49,600	10,251	508,450
12	Խճային հիմքի իրականացում ճանապարհի առփառքետունե ծածկի վերականգնման համար h=10սմ	100մ2	0,035	134,228	4,631
13	Ճանապարհի առփառքետունե ծածկի վերականգնում (ներքին շրջանի հասանալիս համար h=5սմ	100մ2	0,035	448,169	15,462
14	Ճանապարհի առփառքետունե ծածկի վերականգնում (վերին շրջանի հասանալիս համար h=4սմ	100մ2	0,035	515,319	17,779
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	35,800	0,842	30,144
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	6,200	4,343	26,927
4					773,130
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	տ	0,188	50,264	9,470
2	Ջրընդունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	2,000	1,689	3,378
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,333	4,695	1,563
4	Ջրընդունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,219	22,609	4,951
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	0,800	4,399	3,519
6	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	0,600	115,044	69,026
7	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ հաստությամբ	մ3	0,200	11,129	2,226

8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,200	51,918	10,384
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N 16 պոռֆին շվեյլոններով	տ	0,704	106,164	74,739
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Φ14 A-III	տ	0,004	535,336	2,141
11	N16 պոռֆիլի շվեյլեր	գմ	49,600	10,251	508,450
12	Խճալին հիմքի իրականացում ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնման համար h=10սմ	100մ2	0,031	134,228	4,161
13	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին շերտի հաստանախառնակ հաստանախառնակ տեղ h=5սմ	100մ2	0,031	448,169	13,893
14	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին շերտի հաստանախառնակ մանրասեսի տեղ h=4սմ	100մ2	0,031	515,319	15,975
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	35,800	0,842	30,144
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	4,400	4,343	19,109
5					896,496
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական	տ	0,087	50,264	4,393
2	Ջրընդունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	3,600	1,689	6,080
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,450	4,695	2,113
4	Ջրընդունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,100	22,609	2,261
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1,900	4,399	8,358
6	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	1,500	115,044	172,566
7	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ	մ3	0,200	11,129	2,226
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,200	51,918	10,384
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N 16	տ	0,704	106,164	74,739
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Φ14 A-III	տ	0,004	535,336	2,141
11	N16 պոռֆիլի շվեյլեր	գմ	49,600	10,251	508,450
12	Խճալին հիմքի իրականացում ճանապարհի ասֆալտբետոնե	100մ2	0,040	134,228	5,369
13	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին	100մ2	0,027	448,169	12,101
14	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին	100մ2	0,027	515,319	13,914
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	35,800	0,842	30,144
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	9,500	4,343	41,259
6					918,455
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական	տ	0,250	50,264	12,551
2	Ջրընդունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	2,100	1,689	3,547
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,351	4,695	1,548
4	Ջրընդունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,300	22,609	6,783
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1,200	4,399	5,279
6	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	0,700	115,044	80,531
7	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ	մ3	0,200	11,129	2,226
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,200	51,918	10,384
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N 16	տ	0,704	106,164	74,739
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Φ14 A-III	տ	0,004	535,336	2,141
11	N16 պոռֆիլի շվեյլեր	գմ	49,600	10,251	508,450
12	Ջրընդունիչ առվի ե/բետոնե ծածկի կառուցում B-20	մ3	0,500	79,921	39,961
13	Ամրան Φ18 A-III	տ	0,115	535,336	61,564
14	Խճալին հիմքի իրականացում ճանապարհի ասֆալտբետոնե	100մ2	0,040	134,228	5,369

15	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (երբքին	100մ2	0,040	448,169	17,927
16	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին	100մ2	0,040	515,319	20,613
17	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	35,800	0,842	30,144
18	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ	մ	1,300	12,919	16,795
19	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	4,100	4,343	17,806
7					396,397
1	Ջրբեղունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական	տ	0,062	50,264	3,121
2	Ջրբեղունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	1,400	1,689	2,365
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9մ	մ3	0,192	4,695	0,900
4	Ջրբեղունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,200	22,609	4,522
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	0,960	4,399	4,223
6	Ջրբեղունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	0,310	115,044	35,664
7	Խճի եախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ	մ3	0,100	11,129	1,113
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,100	51,918	5,192
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրբեղունիչի վրա N 16	տ	0,352	106,164	37,370
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Ф14 А-III	տ	0,002	535,336	1,071
11	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	24,800	10,251	254,225
12	Խճային հիմքի իրականացում Ճանապարհի ասֆալտբետոնե	100մ2	0,015	134,228	2,054
13	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (երբքին	100մ2	0,015	448,169	6,857
14	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին	100մ2	0,015	515,319	7,884
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	17,900	0,842	15,072
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում 10կմ	տ	3,400	4,343	14,766
8					852,588
1	Ջրբեղունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	տ	0,680	50,264	34,180
2	Ջրբեղունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	2,200	1,689	3,716
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9մ	մ3	0,387	4,695	1,817
4	Ջրբեղունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,200	22,609	4,522
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1,200	4,399	5,279
6	Ջրբեղունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	0,620	115,044	71,327
7	Խճի եախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ հաստությամբ	մ3	0,180	11,129	2,003
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,200	51,918	10,384
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրբեղունիչի վրա N 16	տ	0,704	106,164	74,739
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Ф14 А-III	տ	0,004	535,336	2,141
11	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	49,600	10,251	508,450
12	Ջրբեղունիչ առվի ե/բետոնե ծածկի կառուցում B-20	մ3	0,190	79,921	15,185
13	Ամրան Ф18 А-III	տ	0,050	535,336	26,553

14	Քճային հիմքի իրականացում ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի մետասևաճանի համար h=10սմ	100մ2	0,040	134,228	5,369
15	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին շերտի հաստեղծում հաշտահատի արհ h=5 սմ	100մ2	0,040	448,169	17,927
16	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին շերտի հաստեղծում մանրահատի արհ h=4 սմ	100մ2	0,040	515,319	20,613
17	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	35,800	0,842	30,144
18	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում 10կմ	տ	4,200	4,343	18,241
9					805,004
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական եռաստույն եռանկյան սաստնակաձուլ	տ	0,075	50,264	3,760
2	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,441	4,695	2,070
3	Ջրընդունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,130	22,609	2,939
4	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1,100	4,399	4,839
5	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	1,170	115,044	134,601
6	Բետոնե հասակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,080	51,918	4,153
7	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N 16 պրոֆիլի շվեյլերներից	տ	0,704	106,164	74,739
8	Ամրան շրջանակի խարսխման Ф14 А-III	տ	0,012	535,336	6,424
9	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	49,600	10,251	508,450
10	Քճային հիմքի իրականացում ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի մետասևաճանի համար h=10սմ	100մ2	0,026	134,228	3,490
11	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին շերտի իրականացում հաշտահատի արհ h=4 սմ	100մ2	0,026	448,169	11,652
12	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին շերտի իրականացում մանրահատի արհ h=4 սմ	100մ2	0,026	515,319	13,398
13	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	35,800	0,842	30,144
14	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում 10կմ	տ	1,000	4,343	4,343
10					408,900
1	Ջրընդունիչ առվի վրա ամրացված մետաղական եռաստույն եռանկյան սաստնակաձուլ	տ	0,440	50,264	22,116
2	Ջրընդունիչ հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	1,600	1,689	2,702
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,127	4,695	0,596
4	Ջրընդունիչ հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,100	22,609	2,261
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	0,600	4,399	2,639
6	Ջրընդունիչ առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	0,310	115,044	35,664
7	Խճի եռախապտորաստական շերտի կառուցում 8,0սմ հաստությամբ	մ3	0,100	11,129	1,113
8	Բետոնե հասակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,100	51,918	5,192
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրընդունիչի վրա N16	տ	0,352	106,164	37,370
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Ф14 А-III	տ	0,002	535,336	1,071
11	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	24,800	10,251	254,225
12	Քճային հիմքի իրականացում ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնման համար h=10սմ	100մ2	0,014	134,228	1,879
13	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին շերտի հաստեղծում հաշտահատի արհ h=5 սմ	100մ2	0,014	448,169	6,095

14	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին	100մ2	0,014	515,319	7,008
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	17,900	0,842	15,072
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	3,200	4,343	13,898
11					397,598
1	Ջրբերանից առվի վրա ամրացված մետաղական հունաստու հեծանակահաստատում	տ	0,350	50,264	17,592
2	Ջրբերանից հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	1,100	1,689	1,858
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,060	4,695	0,282
4	Ջրբերանից հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,100	22,609	2,261
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	0,600	4,399	2,639
6	Ջրբերանից առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	0,310	115,440	35,786
7	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ հաստությամբ	մ3	0,100	11,129	1,113
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,100	51,918	5,192
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրբերանիցի վրա N 16	տ	0,352	106,164	37,370
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Ф14 А-III	տ	0,002	535,336	1,071
11	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	24,800	10,251	254,225
12	Խճային հիմքի իրականացում Ճանապարհի ասֆալտբետոնե	100մ2	0,010	134,228	1,342
13	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին	100մ2	0,010	448,169	4,482
14	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին	100մ2	0,010	515,319	5,153
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	17,900	0,842	15,072
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում	տ	2,800	4,343	12,160
12					415,656
1	Ջրբերանից առվի վրա ամրացված մետաղական	տ	0,020	50,264	1,005
2	Ջրբերանից հորի և առվի (խողովակի) մաքրում	մ3	2,800	1,689	4,729
3	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,281	4,695	1,318
4	Ջրբերանից հորի բետոնե պատերի քանդում	մ3	0,100	22,609	2,261
5	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1,000	4,399	4,399
6	Ջրբերանից առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	0,400	115,044	46,018
7	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում 8,0սմ հաստությամբ	մ3	0,100	11,129	1,113
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,100	51,918	5,192
9	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրբերանիցի վրա N16 պրոֆիլի շվեյլերներից	տ	0,352	106,164	37,370
10	Ամրան շրջանակի խարսխման Ф14 А-III L=300սմ p. 600սմ	տ	0,002	535,336	1,071
11	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	24,800	10,251	254,225
12	Խճային հիմքի իրականացում Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնման համար h=10սմ	100մ2	0,016	134,228	2,148
13	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=5 սմ	100մ2	0,016	448,169	7,171
14	Ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	100մ2	0,016	515,319	8,245
15	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու շերտ	մ2	17,900	0,842	15,072
16	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում 10կմ	տ	5,600	4,343	24,321
13					1 689,450
1	ա/բ ծածկույթի քանդում h=9սմ	մ3	0,945	4,695	4,437
2	Խճի նախաշերտի քանդում h=10սմ	մ3	1,050		0,000
3	4-րդ կարգի գրունտի մշակում երակավատորով կողայիցքում	մ3	6,200	1,048	6,498
4	4-րդ կարգի գրունտի լրամշակում ձեռքով	մ3	0,600	5,279	3,167
5	Անցքի քազում բետոնե պատերում 600սմ տրամագծով	մ3	0,200	80,561	16,112
6	Ջրբերանից առվի բետոնե պատերի կառուցում d=15սմ B-15	մ3	1,370	115,044	157,610
7	Առվի հատակի ավազի նախապատրաստական շերտի կառուցում 10,0սմ հաստությամբ	մ3	0,530	11,129	5,898
8	Բետոնե հատակի կառուցում h=10սմ B-15	մ3	0,340	51,918	17,652
9	Ф530x6մ խողովակի տեղադրում L=9,0մ	գմ	3,300	58,404	192,733
10	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում ջրբերանիցի վրա N 16 պրոֆիլի շվեյլերներից և N 5 պրոֆիլի անկյունակներից	տ	1,347	106,164	143,003
11	N16 պրոֆիլի շվեյլեր	գմ	93,700	10,251	960,519
12	N50x5 պրոֆիլի անկյունակ	գմ	5,200	2,637	13,712

13	Ամրան շրջանակի խարսխման Փ14 A-III	տ	0,028	535,336	14,989
14	Հետադարձ լիցք փափուկ գրունտից	մ3	2,100	1,043	2,190
15	Խճային հիմքի իրականացում ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնման համար h=10սմ	100մ2	0,046	134,228	6,174
16	ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բ h=5 սմ	100մ2	0,046	448,169	20,616
17	ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում (վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	100մ2	0,046	515,319	23,705
18	Մետաղական մակերեսների լուղաներկում երկու շերտ	մ2	57,900	0,842	48,752
19	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով և տեղադրում 10կմ	տ	11,900	4,343	51,682
	Ամբողջը				13 147,091
	ԱԱՀ 20%				2 629,418
	Շնչամեկեր				15 776,509
ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ			ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ		
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ			<<Անապատ-2>> ԱԿ		
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,			ք. Գորիս, Մաշտոցի 1		
ՀՎՀՀ 00846441			ՀՎՀՀ 09202127		
Հ/Հ 900018001231			Հ/Հ 163298285707		
Կենտրոնական գանձապետարան			«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ		
Գործադիր տնօրեն			Նախագահ Ա. Լևոնյան		
Աջոտ Կ. Գրակոսյան			Արթուր Լևոնյան		
					
/ստորագրություն/			/ստորագրություն/		
Կ.Տ			Կ.Տ		



26. 02 Հավելվածթիվ 2
«2019թ. կնքված

ՀՄ-92-ԱՇՁԲ-2019/3 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆՎՐԱՑԻԿ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Վ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքներ խառանձիկ տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սելավատարների /թվով 12 հատ/ կառուցում»	<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրառանցովի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	100 օր տևողությամբ
ԸՆԴԱՄԵՆ		<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրառանցովի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	100 օր տևողությամբ

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ


Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«Անապատ-2» ԱԿ
ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ
Հ/Հ 163298285707
ՀՎՀՀ 09202127

Նախագահ Ա. Լենարուշյան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ


/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» պունակում ժամկետի սկիզբը եզվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԱՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

* * * * 20 թ.
 Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

_____ Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ * * * * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ * * * * 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	Կատարված աշխատանքների						
		տեխնիկական ան բնութագրի համառոտ շարադրանք ը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ /	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակա ցույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զման ժամանակացույցի	փաս տացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զման ժամանակացույցի	փաստա ցի		

Սույն արձանագրության երկ կողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդ որակական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կցման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ. Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Անապատ-2>> ԱԿ
ք. Գորիս, Մաշտոցի 1
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ
Հ/Հ 163298285707
ՀՎՀՀ 09202127

Նախագահ Ա. Լենտրուշյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
հվհհ _____

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
հվհհ _____

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԿՆԱՅԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐՏԱՐԱԾ
ՔԻՉԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » _____ 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը,
մի կողմից Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի
պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն,
ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են,
իսկ Կատարողը ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրի նկից *Նախագծով* նախատեսված տարածք
ը:

Տարածքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան «25» փետրվար 2019 թ.՝
«Անապատ-2» ԱԿ ի դեմս Ընկերության տնօրեն նախագահ Արթուր Լևոնյանյան AG 0643640, տրված 032-ի կողմից
15.02.2006թ.,

Ընկերության տնօրեն

Ընկերության տնօրենի սեռի ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/1/2/3/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ տուժելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /___/___/20__* (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխեցային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բախակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերագրայմանները՝

«Անապատ-2» ԱԿ

ընկերության սեփականից

ք. Գորիս, Մաշտոցի 1

ընկերության հասցեն

«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/

ընկերության սպասարկող բանկի սեփականից

163298285707

ընկերության բանկային հաշվառման հաշվ

09202127

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արթուր Էնտրուշյան

ընկերության տնօրենի պաշտոնից կամ սպասարկողից

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Շնկերություն՝ «Անապատ-2» ԱԿ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայկոնոմբանկե ՓԲԸ, Գործիչ 0/Ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 163298285707	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 09202127	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1200000 (Մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար)	
15. Ակցեպատավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է եղված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ / _____ / / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. _____ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ _____ "___" ___ 20___թ.