

Դիլիջանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Սանթրոսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և „Պապ և Դավիթ,, ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վահագն Սաքանյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված „Դիլիջանի համայնքի Թախտա և Շամախյան թաղամասերի շենքերի շքամուտքերի դռների և պատուհանների փոխում,, աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **30.11.2018թ.:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ծավալում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **42399600** (քառասուներկու միլիոն երեք հարյուր ինսուսնիներ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, որից **7066600** (յոթ միլիոն վաթսուներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին **9999600** (ինը միլիոն ինը հարյուր ինսուսնիներ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից **1666600** (մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին **32400000** (երեսուներկու միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **5400000** (հինգ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով

¹ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -----» ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

տեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա
ացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ
բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է²:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով
(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում
Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված
Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու,
ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝
պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով³:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են
Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար
Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն
չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային
պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն
ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել
է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի
իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը,
քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական
մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը:
Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք
ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով
ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝
հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության:
Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր
համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ
հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման
գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և
տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի
միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի
լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային
պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով
Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝
համապարասխան չափաբաժնի գինն է:

ապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն դեպքում, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության քառաբաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 39 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402058011
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչություն
Համայնքի ղեկավար



„Պապ և Դավիթ», ՍՊԸ
Գ. Գուգարք 3-րդ փող. 9/2
ՀՎՀՀ 06922391
ՀՀ 13088300100
Ամերիկայի վանաձոր մ/6
Տնօրեն Վ. Ավարանյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԱԽՏԱ ԵՎ ՇԱՄԱԽՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՔԱՍՈՒՏՔԵՐԻ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ»

Չափաբաժին 1 ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԱԽՏԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՔԱՍՈՒՏՔԵՐԻ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-1						
NN ը/ կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավ	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 65				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանկում	100 մ քառ.	0,2754	152,62	42,032
2	23-174	Փայտե դռների քանկում	100 մ քառ.	0,102	89,533	9,132
		2.Բացվածքներ				
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ) 60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	13,77	20,61	283,800
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ) 60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	13,77	15,031	206,977
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	10,2	25,908	264,262
		3.Հարդարման աշխատանքներ				
1	15-277-1	Շեկերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ.	0,392	373,179	146,286
		4.Դեֆլեկտոր				
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,03	269,3	8,079
2	20-111	Օղատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7 մմ հաստ.	մ քառ.	11,4	3,307	37,700
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	3	16,276	48,828
4	20-435	Օղափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	3	7,235	21,705
5	8-153	Կողմններ ց/թիթեղից մինչև լայնուր.-0.7մ	մ	6,5	1,93	12,545
		Ընդամենը				1081,345
		Շահույթ 6%				64,881
		Ընդամենը				1146,226
		ԱԱՀ 20%				229,245
		Ընդամենը				1375,471

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Սյանիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909

ՀՀ 900402058011

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ա. Կանթրոսյան



„Պապ և Դավիթ“, ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ.գ.Գուգարք
3-րդ փողոց 9/2

ՀՎՀՀ 06922391

Ն/Կ 15760 13088300100

Սակրիսարանի Կնքվածոր Ս/Ճ
Տնօրեն Գ. Սարգսյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-2

№ ը/ կ	Հիմնա վորու մ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավ.	Քանակ	1 միավ. ընդ.ար ժ. հազ.դր.	Ընդհանու ր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 67				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ.	0,2754	152,62	42,032
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ.	0,1156	89,533	10,350
		2.Բացվածքներ				
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների	մ քառ.	13,77	20,61	283,800
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների	մ քառ.	13,77	15,031	206,977
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան	մ քառ.	11,56	25,908	299,496
		3.Հարդարման աշխատանքներ				
1	15-277-	Շեպերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ.	0,392	373,18	146,286
		4.Դեֆլեկտոր				
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,03	269,3	8,079
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	11,4	3,307	37,700
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	3	16,276	48,828
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադր.	հատ	3	7,235	21,705
5	8-153	Կողմներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	6,5	1,93	12,545
		Ընդամենը				1117,798
		Շահույթ 6%				67,068
		Ընդամենը				1184,865
		ԱԱՀ 20%				236,973
		Ընդամենը				1421,839

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ա. Սամբրոյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Պապ և Դավիթ“, ՄՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391
 հ/հ 15700 13088300100
 Ամերիաբանկ Կանաձոր Մ/Ճ

Տնօրեն Վ. Սարսյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-3

№	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 69				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	k=0.5	Փայտե պատուհանների քանկում	100 մ քա	0,1635	218,014	35,65
2	23-174	Փայտե դռների քանկում	100 մ քա	0,191	89,533	17,10
		2.Բացվածքներ				0,00
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	4,23	20,61	87,18
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	12,69	15,031	190,74
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6մմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	23,1	25,908	598,47
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,00
1	15-277-	Շեպերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քա	0,225	373,179	83,97
		4.Դեֆլեկտոր				0,00
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	269,3	2,69
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	3,8	3,307	12,57
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,276	16,28
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	1	7,235	7,24
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,93	4,15
		5.Միջնորմեր				0,00
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	2,2	15,585	34,29
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,038	266,298	10,12
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցուերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,18	20,806	3,75
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500c/	տն	0,0062	274,594	1,70
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ խոր.	0,168	54,104	9,09
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0035	266,298	0,93
7	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0,0144	261,456	3,76
		Ընդամենը				1119,67
		Շահույթ 6%				67,18
		Ընդամենը				1186,85
		ԱԱՀ 20%				237,37
		Ընդամենը				1424,22

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն
 Համայնքի ղեկավար Վ.Ա. Մանթրոյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Պապ և Դավիթ“, ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391
 Խ/հ 15700 13088300100
 Ամերիկայի Վերսալոսի Ս/Ճ
 Տնօրեն Վ.Սարսյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-4

№	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավ.	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 71				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
	23-172					
1	k=0.5	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,111	218,014	24,200
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,15	89,533	13,430
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	4,675	20,61	96,352
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	14,03	15,031	210,885
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	21	25,908	544,068
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277	Շեպերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,225	373,179	83,965
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	269,3	2,693
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	3,8	3,307	12,567
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,276	16,276
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	1	7,235	7,235
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուր. -0.7մ	մ	2,15	1,93	4,150
		5.Միջնորմներ				0,000
1	8-140	Միջնորմների կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	1,6	15,585	24,936
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,027	266,298	7,190
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,13	20,806	2,705
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,0041	274,594	1,126
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15	մ խոր.	0,112	54,104	6,060
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0023	266,298	0,612
7	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0,0096	261,456	2,510
		Ընդամենը				1060,952
		13.3 %Վերադիր ծախսեր				63,657
		Ընդամենը				1124,609
		11 %շահույթ				224,922
		Ընդամենը				1349,531

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Ք. Դիլիջան, Սյամսիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 90040205801
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն
 Համայնքի ղեկավար Ս.Ա. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Պապ և Դավիթ“, ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391
 Խ/հ 15700-13088300100
 Ավերիսարանի Վանաձոր Ս/Ճ
 Տնօրեն Ս.Ա.Մ. Ասրանյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-5

Գծ. համար	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	1 միավ. ընդ. արժ. հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Բնակելի շենք թիվ 73				
	1. Քանդման աշխատանքներ				
23-172					
1	k=0.5 Փայտե պատուհանների քաննդում	100 մ քառ.	0,074	218,014	16,133
2	23-174 Փայտե դռների քաննդում	100 մ քառ.	0,14	89,533	12,535
	2. Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար. պրոֆիլ. սպիտակ) 60մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	4,675	20,61	96,352
2	Շուկա Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար. պրոֆիլ. սպիտակ) 60մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	14,03	15,031	210,885
3	Շուկա Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար. պրոֆիլ. սպիտակ)	մ քառ.	21	25,908	544,068
	3. Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1 Շեկերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ.	0,225	373,179	83,965
	4. Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119 Անցքերի բացում	100 հս	0,01	269,3	2,693
2	20-111 Օղատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	3,8	3,307	12,567
3	20-527 S-20 դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	1	16,276	16,276
4	20-435 Օղափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,235	7,235
5	8-153 Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնությ. -0.7մ	մ	2,15	1,93	4,150
	5. Միջնորմեր				0,000
1	8-140 Միջնորմերի կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	2,2	15,585	34,287
2	Շուկա Ամրան Ա-1	տն	0,038	266,298	10,119
3	11-11. պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,176	20,806	3,662
4	6-86. Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500c/	տն	0,0062	274,594	1,702
5	6-170 Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15	մ խոր.	0,39	54,104	21,101
6	Շուկա Ամրան Ա-1	տն	0,00699	266,298	1,861
7	Շուկա Ամրան Ա-3	տն	0,0209	261,456	5,464
	Ընդամենը				1085,048
	Շահույթ 6%				65,103
	Ընդամենը				1150,151
	ԱԱՀ 20%				230,030
	Ընդամենը				1380,181

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Ք. Դիլիջան, Սյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն
 Համայնքի ղեկավար Ա. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Պապ և Դավիթ“, ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391
 Խ/Խ 15700 13088300100
 Ամերիկայի Կանադո Ս/Ճ
 Տնօրեն Գ. Մաքանյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-6

№	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավ.	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 75				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ.	0,0522	152,62	7,97
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ.	0,0525	89,533	4,70
		2.Բացվածքներ				0,00
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների	մ քառ.	2,7	20,61	55,65
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների	մ քառ.	2,52	15,031	37,88
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան	մ քառ.	5,25	25,908	136,02
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,00
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ.	0,089	373,179	33,21
		4.Դեֆլեկտոր				0,00
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,01	269,3	2,69
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	3,8	3,307	12,57
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	1	16,276	16,28
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,235	7,24
5	8-153	Կողմներ գ/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,93	4,15
		Ընդամենը				318,34
		Շահույթ 6%				19,10
		Ընդամենը				337,44
		ԱԱՀ 20%				67,49
		Ընդամենը				404,93

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն

„Պապ և Դավիթ,,ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ,գ.Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391
 հ/հ 15700 13088300100
 Ամերիկայանկ փանաձոր Մ/Ճ

Համայնքի ղեկավար  Ա. Մանթրոյան

Տնօրեն  Գ. Սարգսյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-7


№	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավանակ	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 77				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,0986	152,62	15,048
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,0525	89,533	4,700
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	5,1	20,61	105,111
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	4,76	15,031	71,548
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	5,25	25,908	136,017
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շղխուլ	100 մ քառ	0,14	373,179	52,245
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	269,3	2,693
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	3,8	3,307	12,567
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,276	16,276
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրո	հաստ	1	7,235	7,235
5	8-153	Կղումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,93	4,150
		Ընդամենը				427,590
		Շահույթ 6%				25,655
		Ընդամենը				453,245
		ԱԱՀ 20%				90,649
		Ընդամենը				543,893

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն
 Համայնքի ղեկավար  Ա. Մանթրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Պապ և Դավիթ,,ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ.գ.Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391
 հ/հ 15700-13088300100
 Աներկարանկ Քանաձոր Ս/Ճ
 Տնօրեն  Գ. Սարանյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-8

№	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. մի.	Քանակ	1 միավ. ընդ. արժ. հազ. դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 79				
		1. Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանկում	100 մ քառ.	0,15	218,014	32,615
2	23-174	Փայտե դռների քանկում	100 մ քառ.	0,168	89,533	15,042
		2. Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար. պրոֆիլ. սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	3,74	20,16	77,080
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար. պրոֆիլ. սպիտակ) 60 մմ հաստ, 4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	11,22	15,031	168,651
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար. պրոֆիլ. սպիտակ)	մ քառ.	16,8	25,908	435,246
		3. Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ.	0,144	373,179	53,738
		4. Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100 հս	0,01	269,3	2,693
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	3,8	3,307	12,568
3	20-527	S-20 դեֆլեկտորի տեղադրում d=400 մմ	հս	1	16,276	16,276
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	1	7,235	7,235
5	8-153	Կղումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ. -0.7 մ	մ	2,15	1,93	4,150
		Ընդամենը				825,293
		Շահույթ 6%				49,518
		Ընդամենը				874,810
		ԱԱՀ 20%				174,962
		Ընդամենը				1049,773

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն



Համայնքի ղեկավար Ա. Մանթրոյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Պապ և Դավիթ„ ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ. գ. Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391
 Է/հ 1570013088300100
 Աստիճարանի պատվարի Ս/ձ
 Տնօրեն Գ. Սարանյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-9

№ /	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք թիվ 81				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քաննդում	100 մ քառ.	0,1496	218,014	32,615
2	23-174	Փայտե դռների քաննդում	100 մ քառ.	0,168	89,533	15,042
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)6 Օմմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	3,74	20,61	77,080
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)6 Օմմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	11,22	15,031	168,651
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	16,8	25,908	435,246
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ.	0,144	373,179	53,738
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,01	269,3	2,693
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթիեղից	մ քառ.	3,8	3,307	12,568
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	1	16,276	16,276
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	1	7,235	7,235
5	8-153	Կողմներ ց/թիթեղից մինչև լայնույթ.-0.7մ	մ	2,15	1,93	4,150
		Ընդամենը				825,293
		Շահույթ 6%				49,518
		Ընդամենը				874,810
		ԱԱՀ 20%				174,962
		Ընդամենը				1049,773

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար  Ա. Սանթրոյան



„Պապ և Դավիթ„ ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ՀՎՀՀ 06922391

h/h 15700 13088300100
 Ամերիկայից Կախաճոր Ս/Ճ

Տնօրեն  Վ. Սաքանյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԱԽՏԱ ԵՎ ՇԱՄԱԽՅԱՆ ԹԱՂԱՍԱՍԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՔԱՍՈՒՏՔԵՐԻ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ»

Չափաբաժին 2 ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՄԱԽՅԱՆ ԹԱՂԱՍԱՍԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՔԱՍՈՒՏՔԵՐԻ ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-1						
N N P /	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավորակ	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Սոլդովական թիվ 1				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172 k=0.5	Մետաղական պատուհանների ապամոնտաժում	100 մ քառ	0,297	219,377	65,155
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,32	90,093	28,830
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	8,352	20,738	173,207
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	25,06	15,125	379,038
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	36	26,069	938,501
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,326	375,512	122,417
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	3,8	3,328	12,646
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,378	16,378
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,175
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ս մ հաստ.	մ խոր.	1,6	15,682	25,092
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,027	267,963	7,235
3	11-11.	պեմզարովի անցքերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,13	20,936	2,722
4	6-86.	Խարխիսի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,0041	276,31	1,133
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ խոր.	0,112	54,442	6,098
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0023	267,963	0,616
7	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0,0096	263,09	2,526
		Ընդամենը				1795,759
		Շահույթ 6%				107,746
		Ընդամենը				1903,505
		Ա.Ա.Հ 20%				380,701
		Ընդամենը				2284,206

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-2

N	Հիմնա N վորու ր/ մ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միա	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ	Ընդհան ուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Սոլդովական թիվ 3				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
	23-172	Մետաղական պատուհանների ապամոնտաժում	100 մ քառ	0,148	219,377	32,468
1	k=0.5	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,168	90,093	15,136
2	23-174	2.Բացվածքներ				0,000
		Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	3,712	20,738	76,981
		Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	11,136	15,125	168,434
		Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	16,8	26,069	437,967
3	Շուկա	3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,146	375,512	54,825
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	3,8	3,328	12,646
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,378	16,378
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կղումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,176
		Ընդամենը				829,001
		Շահույթ 6%				49,740
		Ընդամենը				878,741
		ԱԱՀ 20%				175,748
		Ընդամենը				1054,490

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-3

N N ը/ կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Սոլդովական թիվ 5				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,102	153,574	15,665
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,334	90,093	30,091
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	7,908	20,738	163,999
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	2,295	15,125	34,712
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	31,65	26,069	825,099
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեկերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,281	375,512	105,519
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,03	270,984	8,130
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	11,4	3,328	37,941
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	3	16,378	49,134
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	3	7,281	21,843
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	6,5	1,942	12,623
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ս մ հաստ.	մ խոր.	1	15,682	15,682
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,011	267,963	2,948
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,08	20,936	1,675
4	6-86.	Խարխախի տեղադրում անցքերում /Ա-500c,	տն	0,0028	276,31	0,774
		Ընդամենը				1325,833
		Շահույթ 6%				79,550
		Ընդամենը				1405,383
		ԱԱՀ 20%				281,077
		Ընդամենը				1686,460

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-4

N N /	Հիմնավորում	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ.ընդ.արժ.հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
2	3	4	5	6	7
	Բնակելի շենք Այգեստան թիվ 2ա				
	1.Քանդման աշխատանքներ				
23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,2808	153,574	43,124
23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,121	90,093	10,901
	2.Բացվածքներ				0,000
Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ) 60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	14,04	20,738	291,167
Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ) 60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	14,04	15,125	212,358
Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	12,1	26,069	315,441
	3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,477	375,512	179,119
	4.Դեֆլեկտոր				0,000
23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,04	270,984	10,839
20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ քառ.	15,2	3,328	50,587
20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	4	16,378	65,512
20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	4	7,281	29,124
8-153	Կողմներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	8,6	1,942	16,701
	Ընդամենը				1224,874
	Շահույթ 6%				73,492
	Ընդամենը				1298,366
	ԱԱՀ 20%				259,673
	Ընդամենը				1558,039

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-5

N N Ը /	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
		3	4	5	6	7
1	2	Բնակելի շենք Այգեստան թիվ 2բ 1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,1376	153,574	21,132
2	23-174	Փայտե դռների քանդում 2.Բացվածքներ	100 մ քառ	0,155	90,093	13,964
						0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	6,88	20,738	142,680
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	6,88	15,125	104,060
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	15,51	26,069	404,338
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով 4.Դեֆլեկտոր	100 մ քառ	0,2697	375,512	101,276
						0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,04	270,984	10,839
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	15,2	3,328	50,587
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	4	16,378	65,512
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	4	7,281	29,124
5	8-153	Կողմներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	8,6	1,942	16,703
		Ընդամենը				960,215
		Շահույթ 6%				57,613
		Ընդամենը				1017,828
		ԱԱՀ 20%				203,566
		Ընդամենը				1221,394

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-6

N N ը/ կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 3բ				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172 k=0.5	Մետաղական պատուհանների ապամոնտաժում	100 մ քառ	0,33	219,377	72,394
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,36	90,093	32,433
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	8,27	20,738	171,507
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	24,81	15,125	375,257
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	36	26,069	938,501
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեկերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,32	375,512	120,164
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	3,8	3,328	12,646
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,378	16,378
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կողմներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,175
		Ընդամենը				1753,447
		Շահույթ 6%				105,207
		Ընդամենը				1858,654
		ԱԱՀ 20%				371,731
		Ընդամենը				2230,385

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-7

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 2բ				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172 k=0.5	Մետաղական պատուհանների ապամոնտաժում	100 մ քառ	0,348	219,377	76,343
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,38	90,093	34,235
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	8,712	20,738	180,673
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60 մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	26,136	15,125	395,313
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	40,5	26,069	1055,814
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,327	375,512	122,792
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	3,8	3,328	12,646
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,378	16,378
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնությ.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,175
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	0,72	15,682	11,291
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0116	267,963	3,108
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,06	20,936	1,256
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,0011	276,31	0,304
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15	մ խոր.	0,056	54,442	3,049
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0012	267,963	0,322
7	Շուկա	Ամիան Ա-3	տն	0,0048	263,09	1,263
		Ընդամենը				1928,954
		Շահույթ 6%				115,737
		Ընդամենը				2044,691
		ԱԱՀ 20%				408,938
		Ընդամենը				2553,629

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-8

N N ը / կ	Հիմնա վորու մ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավ. Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհան ուր արժեքը հազ.դր.	
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 3ա				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172 k=0.5	Մետաղական պատուհանների ապամոնտաժում	100 մ քառ	0,29	219,377	63,619
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,34	90,093	30,632
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	8,37	20,738	173,580
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	25,11	15,125	379,794
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	36	26,069	938,501
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,322	375,512	120,915
		4.Դեֆեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7 մմ	մ քառ.	3,8	3,328	12,647
3	20-527	S-20դեֆեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,378	16,378
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,175
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	1	15,682	15,682
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,015	267,963	3,993
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցուների լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,08	20,936	1,675
4	6-86.	Խարիսիի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,002	276,31	0,414
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ խոր.	0,056	54,442	3,049
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,001	267,963	0,322
7	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0,005	263,09	1,263
		Ընդամենը				1776,629
		Շահույթ 6%				106,598
		Ընդամենը				1883,227
		ԱԱՀ 20%				376,645
		Ընդամենը				2259,872

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-9

N N ը /	Հիմն ավոր ում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավ. Քանա	1 միավ. ընդ.ար ժ. հազ.դր.	Ընդհան ուր արժեքը հազ.դր.	
1	2	3	4	5	6	
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 2ա				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քաննդում	100 մ քառ	0,32	153,574	49,144
2	23-174	Փայտե դռների քաննդում	100 մ քառ	0,365	90,093	32,884
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	9	20,738	186,646
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	27	15,125	408,381
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	40,5	26,069	1055,814
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,33	375,512	123,919
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օղատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	3,8	3,328	12,646
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	1	16,378	16,378
4	20-435	Օղափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնուր.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,175
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	1,6	15,682	25,091
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,027	267,963	7,235
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,13	20,936	2,722
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,004	276,31	1,133
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ խոր.	0,112	54,442	6,098
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,002	267,963	0,616
7	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0,01	263,09	2,526
		Ընդամենը				1945,398
		Շահույթ 6%				116,724
		Ընդամենը				2062,122
		ԱԱՀ 20%				412,424
		Ընդամենը				2474,546

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-10

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ.ընդ.արժ.հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 1բ				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,186	153,574	28,565
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,345	90,093	31,082
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	7,09	20,738	147,035
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	21,263	15,125	321,607
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	40,5	26,069	1055,814
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,312	375,512	117,160
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	3,8	3,328	12,647
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,378	16,378
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնույթ.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,175
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	2,2	15,682	34,500
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,038	267,963	10,183
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցների լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,176	20,936	3,685
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500ց	տն	0,0062	276,31	1,713
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15	մ խոր.	0,13	54,442	7,077
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0023	267,963	0,616
7	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0,007	263,09	1,842
		Ընդամենը				1804,070
		Շահույթ 6%				108,244
		Ընդամենը				1912,315
		ԱԱՀ 20%				382,463
		Ընդամենը				2294,778

Ընդամենը 2294,778
 ԱԱՀ 20% 382,463
 Ընդամենը 1912,315

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-11

N N ը/ կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 1ա				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,24	153,574	36,858
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,345	90,093	31,082
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	9	20,738	186,646
2	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	27	15,125	408,381
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	40,5	26,069	1055,814
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյքերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,33	375,512	123,919
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,01	270,984	2,710
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	3,8	3,328	12,646
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	1	16,378	16,378
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադր	հատ	1	7,281	7,281
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	2,15	1,942	4,175
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ցմ հաստ.	մ խոր.	2,2	15,682	34,500
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,038	267,963	10,183
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցների լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,176	20,936	3,685
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500	տն	0,0062	276,31	1,713
5	6-170	Ե/բ Միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-	մ խոր.	0,13	54,442	7,077
6	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,0023	267,963	0,616
7	Շուկա	Ամրան Ա-3	տն	0,007	263,09	1,842
		Ընդամենը				1945,506
		Շահույթ 6%				116,730
		Ընդամենը				2062,237
		ԱԱՀ 20%				412,447
		Ընդամենը				2474,684

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-12

N N ը/ կ	Հիմնավ որում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միա	Քանակ	1 միավ. ընդ.ար ժ. հազ.դր.	Ընդհան ուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Մոլդովական թիվ 2				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քաննդում	100 մ քառ	0,0578	153,574	8,877
2	23-174	Փայտե դռների քաննդում	100 մ քառ	0,263	90,093	23,694
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)6 Օմմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	5,784	20,738	119,951
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	21,6	26,069	563,101
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեպերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,192	375,512	72,098
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,02	270,984	5,420
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7 մմ հաստ.	մ քառ.	7,6	3,328	25,293
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	2	16,378	32,756
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	2	7,281	14,562
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնույթ.-0.7մ	մ	4,3	1,942	8,351
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ս մ հաստ.	մ խոր.	1	15,682	15,682
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,011	267,963	2,948
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցների լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,08	20,936	1,675
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,0028	276,31	0,774
		Ընդամենը				895,181
		Շահույթ 6%				53,711
		Ընդամենը				948,891
		ԱԱՀ 20%				189,778
		Ընդամենը				1138,670

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-13

N N Ը /	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Բարեկամություն թիվ 3				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,0578	153,574	8,877
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,1236	90,093	11,135
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)/60մմ հաստ,4+4 ապակեկաթեթ	մ քառ.	5,784	20,738	119,951
3	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	12,36	26,069	322,219
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,153	375,512	57,453
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,02	270,984	5,420
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	7,6	3,328	25,294
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	2	16,378	32,756
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	2	7,281	14,562
5	8-153	Կղումներ ց/թիթեղից մինչև լայնությ.-0.7մ	մ	4,3	1,942	8,351
		Ընդամենը				606,018
		Շահույթ 6%				36,361
		Ընդամենը				642,379
		ԱԱՀ 20%				128,476
		Ընդամենը				770,854

Ընդամենը 5% 33,542
 Ընդամենը 642,379
 ԱԱՀ 20% 128,476
 Ընդամենը 770,854

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-14

N N ը /	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ.ընդ.արժ.հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Մոլորովական թիվ 12				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,0578	153,574	8,877
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,263	90,093	23,694
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	5,784	20,738	119,951
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	21,6	26,069	563,101
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեկերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,191	375,512	71,723
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,02	270,626	5,420
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	7,6	3,328	25,294
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	2	16,378	32,756
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	2	7,281	14,561
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	4,3	1,942	8,351
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ս մ հաստ.	մ խոր.	1	15,682	15,682
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,011	267,963	2,948
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցքերի լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,08	20,936	1,675
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,0028	276,31	0,774
		Ընդամենը				894,806
		Շահույթ 6%				53,688
		Ընդամենը				948,494
		ԱԱՀ 20%				189,699
		Ընդամենը				1138,193

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-15

N N Ը/ Կ	Հիմնա վորու մ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավ	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ հազ.դր.	Ընդհան ուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Մոլորովական թիվ 14				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Մետաղական պատուհանների ապամոնտաժում	100 մ քառ.	0,0972	153,574	14,927
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ.	0,1745	90,093	15,721
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մ մ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	9,72	20,738	201,577
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	17,45	26,069	454,912
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ.	0,202	375,512	75,853
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,03	270,984	8,130
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.7	մ քառ.	11,4	3,328	37,941
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	3	16,378	49,134
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	3	7,281	21,842
5	8-153	Կղումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	6,5	1,942	12,624
		Ընդամենը				892,662
		Շահույթ 6%				53,560
		Ընդամենը				946,221
		ԱԱՀ 20%				189,244
		Ընդամենը				1135,465

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-16

N N ը /	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Մոլորովական թիվ 6				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,0972	153,574	14,927
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,47	90,093	42,344
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	9,72	20,738	201,577
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	32,76	26,069	854,036
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,294	375,512	110,401
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,03	270,984	8,130
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	11,4	3,328	37,940
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	3	16,378	49,134
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադր.	հաստ	3	7,281	21,843
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	6,5	1,942	12,623
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ս մ հաստ.	մ խոր.	3	15,682	47,047
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,033	267,963	8,843
3	11-11.	պեմզարովի անցների լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,24	20,936	5,025
4	6-86.	Խարխսի տեղադրում անցքերում /Ա-500	տն	0,0084	276,31	2,321
		Ընդամենը				1416,190
		Շահույթ 6%				84,971
		Ընդամենը				1501,161
		ԱԱՀ 20%				300,232
		Ընդամենը				1801,393

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-17

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Սոլոյովական թիվ 4				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,0972	153,574	14,927
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,46	90,093	41,443
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ) 60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	9,72	20,738	201,577
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	31,6	26,069	823,795
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,294	375,512	110,401
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,03	270,984	8,130
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ քառ.	11,4	3,328	37,941
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	3	16,378	49,134
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հաստ	3	7,281	21,843
5	8-153	Կցումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	6,5	1,942	12,623
		5.Միջնորմեր				0,000
1	8-140	Միջնորմերի կառուցում 20ս մ հաստ.	մ խոր.	3	15,682	47,046
2	Շուկա	Ամրան Ա-1	տն	0,033	267,963	8,843
3	11-11.	պեմզաբլոկի անցների լիցք բետոն Բ-7.5	մ խոր.	0,24	20,936	5,025
4	6-86.	Խարիսխի տեղադրում անցքերում /Ա-500с/	տն	0,0084	276,31	2,321
		Ընդամենը				1385,048
		Շահույթ 6%				83,103
		Ընդամենը				1468,151
		ԱԱՀ 20%				293,630
		Ընդամենը				1761,781

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-18

N N ը /	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 10				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանդում	100 մ քառ	0,0972	153,574	14,927
2	23-174	Փայտե դռների քանդում	100 մ քառ	0,175	90,093	15,766
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ) 60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	9,72	20,738	201,577
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	17,5	26,069	456,216
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեկերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,202	375,512	75,853
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,03	270,984	8,130
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից	մ քառ.	11,4	3,328	37,941
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	3	16,378	49,134
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	3	7,281	21,843
5	8-153	Կողմներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	6,5	1,942	12,623
		Ընդամենը				894,011
		Շահույթ 6%				53,641
		Ընդամենը				947,651
		ԱԱՀ 20%				189,530
		Ընդամենը				1137,181

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-19

NN ը/ կ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Շամախյան թիվ 13				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քանկում	100 մ քառ	0,0578	153,574	8,877
2	23-174	Փայտե դռների քանկում	100 մ քառ	0,124	90,093	11,172
		2.Բացվածքներ				0
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ապակեփաթեթ	մ քառ.	5,784	20,738	119,951
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	12,4	26,069	323,261
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,153	375,512	57,453
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հտ	0,02	270,984	5,420
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	7,6	3,328	25,293
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հտ	2	16,378	32,756
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրում	հատ	2	7,281	14,562
5	8-153	Կղումներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	4,3	1,942	8,351
		Ընդամենը				607,095
		Շահույթ 6%				36,426
		Ընդամենը				643,520
		ԱԱՀ 20%				128,704
		Ընդամենը				772,225

* Կազմակերպող աշխատանքները կատարում է ը. Դրժյան, Հակոբյան, Կարամանյան:

ՊԼՏԵԲԱՏՈՒՄ
ԿԱՌԱՍՈՒՄ

Դրժյանի համայնքապետարան
Ք. Դրժյան, մասնիկային 53
Հ/Հ 2422 - 07630003
ՀՀ 800432338011
ՀՀ կառավարության կայքէջում
Կրթության նախարարության կայքէջում

Կազմակերպող ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարի շրջանի Գոգար համայնքի ԳՊԿ
Յ. Գրիգորյան 8/2
ՀՀ 800432338011
ԴՊՈ 15720770000000
ԱՄԵՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՍՈՒՄ

Համայնքի ղեկավար
Համայնքի օրենսդրության
Համայնքի Կառավարության
Համայնքի Կառավարության
Համայնքի Կառավարության

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-20

NN ը/կ	Հիմնա վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ.միա	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
		Բնակելի շենք Բարեկամության թիվ 1				
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	23-172	Փայտե պատուհանների քաննդում	100 մ քառ	0,0648	153,574	9,952
2	23-174	Փայտե դռների քաննդում	100 մ քառ	0,114	90,093	10,271
		2.Բացվածքներ				0,000
1	Շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացում/(օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)/60մմ հաստ,4+4 սպակեփաթեթ	մ քառ.	6,485	20,738	134,488
2	Շուկա	Մետաղապլաստե խուլ դռան տեղադրում 6սմ (օտար.պրոֆիլ.սպիտակ)	մ քառ.	11,42	26,069	297,713
		3.Հարդարման աշխատանքներ				0,000
1	15-277-1	Շեյերի սվաղում գաջի շղախով	100 մ քառ	0,139	375,512	52,196
		4.Դեֆլեկտոր				0,000
1	23-119	Անցքերի բացում	100հս	0,02	270,984	5,420
2	20-111	Օդատարի կառուցում ցինկապատ	մ քառ.	7,6	3,328	25,294
3	20-527	S-20դեֆլեկտորի տեղադրում d=400մմ	հս	2	16,378	32,756
4	20-435	Օդափոխության սահափականի տեղադրո	հաստ	2	7,281	14,562
5	8-153	Կողմներ ց/թիթեղից մինչև լայնութ.-0.7մ	մ	4,3	1,942	8,351
		Ընդամենը				591,002
		Շահույթ 6%				35,460
		Ընդամենը				626,462
		ԱԱՀ 20%				125,292
		Ընդամենը				751,755

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Դիլիջան, Շամախյան թաղամասում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՎՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն



Համայնքի ղեկավար Ա. Սանթրոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Պապ և Դավիթ,,ՍՊԸ
 ԶՅ Լոռու մարզ,գ.Գուգարք
 3-րդ փողոց 9/2
 ԶՎԶՅ 06922391
 հ/հ 15700 13088300100
 Ամերիկայի Գանձաբոլոր Ս/Ը



Տնօրեն

Վ. Սաքանյան

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԱԽՏԱ ԵՎ ՇԱՄԱԽՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇՔԱՄՈՒՏՔԵՐԻ ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	31.05.2018թ.	30.06.2018թ.
2	Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում	01.07.2018թ.	31.07.2018թ.
3	Անցքերի բացում	01.08.2018թ.	31.08.2018թ.
4	Տեխնիկական աշխատանքներ /օդատարների, միջնորմերի կառուցում/	01.09.2018թ.	30.09.2018թ.
5	Դռների և պատուհանների տեղադրում	01.10.2018թ.	30.11.2018թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Չափաբաժին 2

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	31.05.2018թ.	20.06.2018թ.
2	Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների տեղադրում	21.06.2018թ.	21.08.2018թ.
3	Անցքերի բացում	22.08.2018թ.	10.09.2018թ.
4	Տեխնիկական աշխատանքներ /օդատարների, միջնորմերի կառուցում/	11.09.2018թ.	11.10.2018թ.
5	Դռների և պատուհանների տեղադրում	12.10.2018թ.	30.11.2018թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
Ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
ՀՎՀՀ 07618909
ՀՀ 900402058011
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Գործառնական կարգի բաժին
Համայնքի ղեկավար



„Պապ և Դավիթ„ ՍՊԸ
Գ. Գուգարք 3-րդ փող. 9/2
ՀՎՀՀ 06922391
ՀՀ 13088300100
Ավերմբասկ, Կանաձոր մ/6
Տրոնտն



Կատարագրող/ը/

Կատարագրող/ը/

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աջ խառանքի													
հրավերի նախատեսված չափաքաշների համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստ ՄԱԳԱՍ կարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											Ընդամենը	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1	45261167	„Դիլիջանս համայնքի Թախտաթաղամասի շենքերի շքամուտքերի դռների և պատուհանների փոխում»,	0	0	0	0	0	999960	1999920	2999880	3999840	4999800	9999600	9999600	9999600
2	45261167	„Դիլիջանս համայնքի Շամախյան թաղամասի շենքերի շքամուտքերի դռների և պատուհանների փոխում»,	0	0	0	0	0	1620000	3240000	6480000	9720000	16200000	32400000	32400000	32400000

* Վճարման ենթակագույժարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դիլիջանի համայնքապետարան
 Բ. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55
 ՀՀՀՀ 07618909
 ՀՀ 900402058011
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական վարչություն
 Համայնքի ղեկավար
 Սանթրոսյան

Նստորագրողի անունը
 ԿՏ



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

„Պապև Դավիթ», ՍՊԸ
 Գ. Գուգարք 3-րդ փող. 9/2
 ՀՀՀՀ 06922391
 ՀՀ 15700 13088300100
 Ամերիկայի Կանադոյի մ/ճ
 Տնօրեն



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հ հ _____
 հվհ հ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հ հ _____
 հվհ հ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատու նև Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
 վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կամ եցի ն սույն
 արձանագրությանը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարտոնաչափ	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման նկատագր ընդհանր առաջադր ված ընդհանր առաջադր ված ընդհանր առաջադր ված
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմ
 հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն
 արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալ առուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու ն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրող թյուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրող թյուն