

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԶԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-23/1-Ա**

ք. Երևան

«12» 06 2023թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Աբրահամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքներ- ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման և վերազինման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձարել դրա համար:

աշխատանքի անվանումը

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծային փաստաթղթերի 7 ամիս:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.**

**1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,**

**1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պարասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:**

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված, որը նախատեսված է նախագծային փաստաթղթերում: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 117 946 639 (մեկ հարյուր տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր քառասունվեց հազար վեց հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամ, որից 19 657 773 (տասնինը միլիոն վեց հարյուր հիսունյոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասներորդական)

տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

**Նորմատիվ բնույթ չկրող մեթոդական ցուցում**

**ՀՀ կառավարության 08.12.2022թ. N 1885-Ն որոշմամբ սահմանված կարգավորումների կիրառման վերաբերյալ հիդրոտեխնիկական կառույցների հետ կապված աշխատանքների Կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցներ**

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Շինարարական օբյեկտի նախապատրաստումը չի նախատեսել ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազննին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Չի կանխվել վերգետնյա և/կամ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների աղտոտումը շինարարական աղբից, չվարակազերծված ջրերից, նավթամթերքներից, քիմիկատներից	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը չի ցանկապատվել (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային սարքերի, սարքավորումների, գովազդային վահանակների կիրառմամբ)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

	գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	
11	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի լրացվել աշխատանքների վարման մատյանը, չի կազմվել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտերը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
16	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

1. Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

\* 2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետի.

1) տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսից.

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին

ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 39 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011034288  
ՀՎՀՀ 02555816  
Էլ. փոստի ցարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
(նախագրություն)  
Կ. Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ  
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, քն.43  
հեռ. +374 99 909009  
Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300963617900  
ՀՎՀՀ 01012522  
Էլ. Հասցե medison-eybl@mail.ru  
Տնօրեն



Է. Արրահամյան  
Կ.Տ./ստորագրություն/

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**«ԱՅԼ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ-ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՎԱՆԻ ԶՐԱՄԲԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ՎԵՐԱԶԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)
1	2	3	4	5	6.000
	<b><u>1. Հեղեղային ցրիեր</u></b>				
	<b><u>Նախապատրաստական աշխատանքներ</u></b>				
1.1	Հեղեղատարի հատակի բերվածքների մաքրում բուլդոզերով 59կվտ / անիվային/ տեղափոխումով մինչև 10մ կուտակումով	մ <sup>3</sup>	67	2.000	134.000
1.2	Բերվածքների մաքրում ձեռքով կողեզրի հատվածում 15սմ կայնությամբ երկու կողմից կուտակումով	մ <sup>3</sup>	3	10.000	30.000
1.3	Կուտակված բերվածքների բարձուն ինքնաթափ էքսկավատորով	մ <sup>3</sup>	70	1.000	70.000
1.4	Բարձված բերվածքների տեղափոխում ինքնաթափերով 15կմ թափոնավայր	տ	112	3.000	336.000
1.5	Գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոնե սալերի ապամոնտաժ ջրթափային խրամուղու շուրջը 1մ լայնությամբ հատվածում	մ <sup>3</sup>	11.8	0.200	2.360
1.6	Ապամոնտաժված սալերի բարձուն ինքնաթափ	տ	28.320	0.100	2.832
1.7	Գոյություն ունեցող հավաքովի երկաթբետոնե սալերի ապամոնտաժ էքսկավատորով ջրթափային խրամուղու շուրջը 4մ լայնությամբ հատվածում, /բարձունով/	մ <sup>3</sup>	47.2	0.100	4.720
1.8	Բարձված սալերի տեղափոխում ինքնաթափերով 15կմ թափոնավայր	տ	141.6	0.200	28.320
1.9	Գոյություն ունեցող աջ հողմնահարված բետոնային պատի քանդում ձեռքով հետահար մուրճով / 10% մանրեցում/	մ <sup>3</sup>	13.8	20.000	276.000
1.10	Քանդված բետոնի թափոնների բարձուն ինքնաթափ	տ	30.360	3.000	91.080

1.11	Գոյություն ունեցող հողմնահարված բետոնե պատի քանդում էքսկավատորով բարձունով	մ <sup>3</sup>	124.2	2.000	248.400
1.12	Բարձված բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 15կմ թափոնավայր	տ	303.6	2.800	850.080
1.13	Գոյություն ունեցող կարերի կազմակում /հավաքովի ե.բետոնե խողովակների շինարարական կարեր 92հատ/	մ	368.00	0.400	147.200
1.14	Գոյություն ունեցող և նոր երեսապատման հատվածում բետոնե հատակի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.5	27.000	13.500
1.15	Քանդված կարերի և բետոնի թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	4.000	0.500	2.000
1.16	Բարձված կարերի և բետոնի թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով 15կմ թափոնավայր	տ	5.1	2.020	10.300
	<b>Ընդամենը ըստ նախապատրաստական շրջանի</b>			0.000	2246.792
	<i><u>Յոդային աշխատանքներ</u></i>				
1.17	IV կարգի բնահողերի կտրում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ կուտակումով	մ <sup>3</sup>	416.6	0.500	208.300
1.18	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով ջրթափային խրամուղու անմիջական հպման հատվածներում 0.1մ լայնությամբ	մ <sup>3</sup>	17.4	5.000	86.800
1.19	Քանդած բնահողերի բարձում ինքնաթափ էքսկավատորով / III կարգի/	մ <sup>3</sup>	326.6	0.600	195.960
1.20	Բարձված բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով 0.5կմ թափոնավայր	տ	587.88	0.010	5.879
1.21	IV կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	29	0.500	14.500
1.22	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով փոսորակի հատակի լրամշակում	մ <sup>3</sup>	1.6	5.000	8.000
1.23	Չետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	27.60	1.200	33.120
1.24	Չետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ <sup>3</sup>	110.40	0.070	7.728
1.25	Չետլիցքի տոփանում ձեռքի պնեվմատոփիչներով	մ <sup>3</sup>	110.4	1.000	110.400
1.26	Քարերի հավաքում էքսկավատորով բարձումով	մ <sup>3</sup>	35.35	0.100	3.535
1.27	Բարձված քարերի տեղափոխում ինքնաթափերով 1կմ տեղադրման հատված	տ	77.77	0.100	7.777
1.28	Քարե լիցքի իրականացում բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	24.50	0.050	1.225

1.29	Քարե լիցքի իրականացում քարերի շարվածքով վերին շերտում / выкладка камня/	մ <sup>3</sup>	10.5	0.400	4.200
	<b>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքերի</b>				<b>687.424</b>
	<i><u>Բետոնային աշխատանքեր</u></i>				
1.30	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում	մ <sup>2</sup>	1500.00	0.300	450.000
1.31	Ջրանցքի միաձույլ բետոնե պատերի կառուցում միաձույլ բետոնից, B15, F150, W4, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	167.00	60.000	10020.000
1.32	Միաձույլ բետոնե օձիք, B15, F150 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	16.4	45.000	738.000
1.33	Հեղեղատարի հատակի ստեղծում միաձույլ բետոնից, B20, F150, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	150.00	168.000	25200.000
1.34	Ջրթափային և խուլ պատերի շուրջը հարթակի ստեղծում միաձույլ B15, F150, W4 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	135.50	45.000	6097.500
1.35	Նախապատրաստական շերտի ստեղծում միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	47.00	46.000	2162.000
1.36	Փ25մմ L=250մմ անցքերի գայլիկոնում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ	հատ	12	0.500	6.000
1.37	Ցեմենտե շաղախ, արժեք, մատակարարում և լցում գայլիկոնված անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.0006	100.000	0.060
1.38	Կցածողեր Փ20մմ AIII դասի ամրանից , արժեք, մատակարարում, տեղադրում / 12հատ, L=0.5մ/	տ	0.0148	600.000	8.880
1.39	Կար №1-ի ստեղծում L=0.1մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	316.7	1.000	316.700
1.40	Կար №1-ի ստեղծում L=0.3մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	100	2.000	200.000
1.41	Կար №1-ի ստեղծում L=0.4մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	75.8	2.200	166.760
1.42	Կար №1-ի ստեղծում L=0.8մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	35	3.500	122.500
1.43	Կար №2-ի ստեղծում L=0.4մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	18.9	0.300	5.670

1.44	Կար №2-ի ստեղծում L=0.5մ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	17	3.500	59.500
1.45	Կար №3-ի ստեղծում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /հավաքովի ե.բետոնե խողովակների շինարարական կարեր 92հատ/	մ	736.00	0.800	588.800
	Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքերի			0.000	46142.370
	Ընդամենը՝ ըստ 1 բաժնի			0	49076.586
	<b><u>2. Պատվարի կատար</u></b>				
	<b><u>Յողային աշխատանքներ</u></b>				
2.1	Պատվարի կատարի հարթեցում բուլդոզերով	մ <sup>2</sup>	5212.0	0.080	416.960
2.2	Կատարի ճանապարհի լիցքի ստեղծում հարթեցումով բուլդոզերով ավազակոպճային գրունտով, ներառյալ ավազակոպճային գրունտի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	521.0	4.400	2292.400
2.3	Լիցքի խտացում 6-տ գլխոններով 25սմ շերտի հաստությամբ, Յանցումով մեկ հետքի վրայով/ անցումների քանակը ճշտել/	մ <sup>3</sup>	521.0	0.200	104.200
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքերի			0.000	2813.560
	<b><u>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</u></b>				
2.4	Բազրիք պատվարի գագաթում, պատրաստում, տեղադրում, ներառյալ ներկումը և կանգնակների ամրացումը	տ	5.328	46.000	245.105
2.5	Պողպատե խողովակ 51x3մմ, արժեք, մատակարարում /կանգնակ L=1մ/	մ	503	2.400	1207.200
2.6	Պողպատե խողովակ 32x3մմ, արժեք, մատակարարում /բազրիք/	մ	1518	1.600	2428.800
2.7	Թիթեղ պողպատե 50x50x6մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0592	1000.000	59.200
2.8	Ամրան Φ16մմ AIII , արժեք, մատակարարում / 503հատ, L=30սմ/	տ	0.238	470.000	111.860
2.9	Φ18մմ L=200մմ անցքերի գայլիկոնում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ	հատ	503	0.300	150.900
2.10	Ցեմենտե շաղախ, արժեք, մատակարարում և լցում գայլիկոնված անցքերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.025587	45.000	1.151
2.11	Գոյություն ունեցող մետաղական կանգնակների և բազրիքի մաքրում ժանգից	մ <sup>2</sup>	104.9	0.600	62.940
	Ընդամենը ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների			0.000	4267.156

	<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>			0.000	
2.12	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	104.9	0.900	94.410
	Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի			0.000	94.410
	Ընդամենը՝ ըստ 2 բաժնի			0	7175.126
	<b><i>3. Սակարդակաչափ</i></b>				
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
3.1	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով կողլիցքով փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	20.6	0.400	8.240
3.2	III կարգի բնահողերի քանդում էքսկավատորով բարձումով փոսորակի ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	5	0.500	2.500
3.3	Փոսորակի հատակի լրամշակում ձեռքով III կարգի բնահողերում	մ <sup>3</sup>	0.4	10.000	4.000
3.4	Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով /II կարգ/	մ <sup>3</sup>	12.6	0.070	0.882
3.5	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերով, տոփանումով /II կարգ/	մ <sup>3</sup>	8.4	1.000	8.400
3.6	Ավելորդ բնահողերի տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 500մ թափոնավայր	տ	8.75	0.050	0.438
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքերի			0.000	24.460
	<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>			0.000	
3.7	Նախապատրաստական շերտ միաձույլ B7.5, F150, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	0.40	50.000	20.000
3.8	Միաձույլ բետոնե հենարան, B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	4.8	56.000	268.800
	Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքերի			0.000	288.800
	<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>			0.000	
3.9	Սակարդակաչափի տեղադրման մետաղական հենարանի կոնստրուկցիայի պատրաստում, տեղադրում / հոր մակարդակաչափի համար/	տ	0.11267	73.000	8.225

3.10	Պողպատե խողովակ 273x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	4.5	28.000	126.000
3.11	Թիթեղ պողպատե 500x500x4մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.00785	700.000	5.495
3.12	Թիթեղ պողպատե $\Phi$ 280մմ, 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0025	700.000	1.750
3.13	Միջադիր էլեմենտ պողպատե թիթեղից, 4մմ հաստ., արժեք, մատակարարում	տ	0.0077	700.000	5.390
3.14	Անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	17.2	1.500	25.800
3.15	Խարիսխ $\Phi$ 16մմ AIII ամրանից, արժեք, մատակարարում / 12հատ, L=20սմ/	տ	0.0038	350.000	1.330
3.16	Ծխնի $\Phi$ 18մմ, L=110մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	0.500	0.500
3.17	Կողպեք, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	4.000	4.000
3.18	Ավտոմատ մակարդակաչափ IGES-101, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ.	1	450.000	450.000
3.19	$\Phi$ 273x4մմ պողպատե խողովակի վրա $\Phi$ 12մմ անցքերի գայլիկոնում	հատ	1190.0	0.050	59.500
	Ընդամենը ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների			0.000	687.990
	Ներառյալ սարքավորումների արժեքը			0.000	435.000
	<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>			0.000	
3.20	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկչերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	6.2	0.850	5.270
	Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի			0.000	5.270
	Ընդամենը՝ ըստ 3 բաժնի			0	1006.519
	Այթ թվում սարքավորումների արժեքը			0	435.000
	<i>4. Փականային շենք</i>				
	<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				
4.1	Տեղանքի հարթեցում բուդոզերով	մ <sup>2</sup>	121	0.200	24.200
4.2	Գոյություն ունեցող միջնապատի քանդում	մ <sup>3</sup>	1.1	11.000	12.100

4.3	Քանդած միջնապատի թափոնների բարձուն ինքնաթափ ձեռքով	տ	1.98	0.700	1.386
4.4	Թափոնների տեղափոխում ինքնաթափերով մինչև 15կմ թափոնավայր	տ	1.98	2.000	3.960
4.5	Միաձույլ B15 դասի բետոնե հենարանների ստեղծում 60x100x35սմ. չափերով , ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.420	65.000	27.300
4.6	Խարամաբետոնե /B7.5/ շերտի ստեղծում ջերմամամեկուսացման և թերություն ստեղծելու համար, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	4.36	43.000	187.480
4.7	Երկաթբետոնե հակասեյսմիկ գոտու ստեղծում, B15 դասի բետոնից, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.83	60.000	49.800
4.8	Ծածկի սալ հավաքովի ե/բետոնե 4.28x1.79x0.22մ / ՈԿ43-18-8/ չափերի , արժեք, մատակարարում տեղադրում	հատ	2	220.000	440.000
4.9	Ցեմենտ-ավազային երեսավաղ 2սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը / տանիք/	մ <sup>2</sup>	18.5	1.500	27.750
4.10	Գլանափաթեթավոր ծածկի սարքում հարթ, 1 շերտ իզոգամով մածկազանգվածի վրա, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	19.7	6.000	118.200
4.11	Ցեմավազե հարթեցնող շերտ 20մմ հատակի, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	16.5	1.500	24.750
	<b>Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքերի</b>			<b>0.000</b>	<b>916.926</b>
	<i><u>Մետաղական կառուցվածքներ</u></i>				
4.12	Փ1000մմ պողպատե խողովակի ապամոնտաժ	մ	3.5	3.000	10.500
4.13	Փ1000մմ սողնակի ապամոնտաժ	հատ	1	10.000	10.000
4.14	Փ1020x10մմ պողպատե խողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ, փորձարկում	մ	2.2	10.000	22.000
4.15	Փ102x4մմ պողպատե խողովակ ջրահեռացման համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	1	50.000	50.000
4.16	Փ50x3մմ պողպատե խողովակ լարերի անցկացման համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	0.55	15.000	8.250
4.17	Փ1000մմ սողնակ 30x5256բ, Էլեկտրաշարժաբեղով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	2	750.000	1500.000

4.18	Փ1000մմ պողպատե կցաշուրթ, Py=1.0ՄՊա, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	հատ	4	10.000	40.000
4.19	Մետաղական դուռ 1.8x0.7մ չափերի, պատրաստում, տեղադրում	տ	0.04228	4000.000	169.120
4.20	Անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	38.1	20.000	762.000
4.21	Շերտավոր պողպատ 50x5մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0006	4000.000	2.400
4.22	Թերթ պողպատե 1800x700x2մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0198	4000.000	79.200
4.23	Ամրան Փ16մմ AIII, արժեք, մատակարարում	տ	0.00285	4000.000	11.400
4.24	Ծխնի Փ18մմ, L=110մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	10.000	20.000
4.25	Կողպեք, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	15.000	15.000
4.26	Հորի պատի վրա պողպատե թիթեղի ամրացում և եռակցում Փ102մմ պողպատե խողովակին	տ	0.0011	4000.000	4.280
4.27	170x200x4մմ պողպատե թիթեղ արժեք, մատակարարում	տ	0.0011	4000.000	4.280
4.28	Փ14մմ L=300մմ անցքերի գայլիկոնում բետոնի մեջ / հակասեյսմիկ գոտու ամրացման համար/	հատ	36	6.000	216.000
4.29	Փ112մմ և Փ58մմ L=550մմ անցքերի գայլիկոնում բետոնի մեջ / Փ102մմ և Փ50մմ պողովակի անցկացման համար/	մ3	0.006868	3000.000	20.605
4.30	Փ14մմ L=100մմ անցքերի գայլիկոնում բետոնի մեջ / Փ102մմ խողովակի մուտքամասի ամրացման համար/	հատ	4	6.000	24.000
4.31	Ամրան Փ12մմ AIII, արժեք, մատակարարում, տեղադրում /4հատ/	տ	0.00043	2000.000	0.860
4.32	Փ1000մմ պողպատե խողովակի վրա Փ50մմ անցքի գայլիկոնում	հատ	1.0	0.250	0.250
4.33	Ջրաչափ DP525 /ծախսաչափ/, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հան-գույց	1.0	2560.000	2560.000
4.34	Գոյություն ունեցող աղբարսիչ ցանցի ապամոնտաժ	տ	0.1390	2000.000	278.000
4.35	Աղբարսիչ ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.1392	2000.000	278.360
4.36	Անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	8.6	20.000	172.000
4.37	Շերտավոր պողպատ 30x5մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.1036	4000.000	414.400

4.38	Թերթ պողպատե 1800x700x2մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.0198	4000.000	79.200
4.39	Ամրան Փ16մմ AIII, արժեք, մատակարարում	տ	0.00316	4000.000	12.640
	<b>Ընդամենը ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների</b>			0.000	6764.745
	<b>Այթ թվում սարքավորումների արժեքը</b>			0	4000.000
	<i><u>Մեկուսիչ աշխատանքներ</u></i>			0.000	
4.40	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկչերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	18.6	0.900	16.740
	<b>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի</b>			0.000	16.740
	<b>Ընդամենը՝ ըստ 4 բաժնի</b>			0	7698.411
	<b>Այթ թվում սարքավորումների արժեքը</b>			0	4000.000
	<i><u>5. Ծառայողական տնակ</u></i>			0.000	0.000
	<i><u>Հողային աշխատանքներ</u></i>			0.000	0.000
5.1	Տեղանքի հարթեցում բուլդոզերով	մ <sup>2</sup>	121	0.015	1.815
5.2	II կարգի գրունտի քանդում ժապավենային հիմքի խրամուղու ստեղծման համար էքսկավատորով	մ <sup>3</sup>	5.6	0.100	0.560
5.3	IV կարգի գրունտի քանդում ժապավենային հիմքի խրամուղու ստեղծման համար ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.8	2.800	10.640
5.4	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով 10մ	մ <sup>3</sup>	9.4	0.050	0.470
	<b>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքերի</b>			0.000	13.485
	<i><u>Հիմքեր</u></i>			0.000	
5.5	Ժապավենային հիմքի իրականացում խամքարաբետոնից B7.5 դասի, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	9.4	41.200	387.280
	<b>Ընդամենը ըստ հիմքերի</b>			0.000	387.280
	<i><u>Ցոկոյ</u></i>			0.000	
5.6	Որմնախարիսխի սարքում B7,5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.6	51.000	132.600
5.7	Հորիզոնական հիդրոնեկուսացում ցեմ շաղախով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	7.5	2.600	19.500

	Ընդամենը ըստ ցուցի			0.000	152.100
	<i>Պատեր</i>			0.000	
5.8	Կանոնավոր ձևի շարվածքով տուֆ քարից պատի շարվածք, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	14.2	28.000	397.600
5.9	Միջնապատերի ստեղծում 60մմ հաստության խարամաբետոնե սալերով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	5.9	15.000	88.500
	Ընդամենը ըստ պատերի			0.000	486.100
	<i>Պատուհաններ և դռներ</i>			0.000	
5.10	Պատրաստի մետաղապլաստե 1.0x1.2մ չափերի 3հատ պատուհանների տեղադրում, ներառյալ արժեքը և մատակարարումը, / սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթ 4+4մմ, հայկական, բացվող/	մ2	3.6	36.000	129.600
5.11	Մետաղապլաստե մուտքի դուռ 1.0x2.1մ չափերի 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, / սպիտակ, 60մմ հաստ., հայկական, բացվող/	մ2	2.1	45.000	94.500
5.12	Մետաղապլաստե միջնապատի դուռ 1.0x2.1մ չափերի 1հատ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում, / սպիտակ, 60մմ հաստ., հայկական, բացվող/	մ2	1.47	45.000	66.150
	Ընդամենը ըստ պատուհանների և դռների			0.000	290.250
	<i>Հարդարման աշխատանքներ</i>				
5.13	Պատերի ներքին մակերևույթների սվաղ գաջի շաղախով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	48	2.363	113.414
5.14	Առաստաղի մակերևույթի սվաղ գաջի շաղախով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	16	3.538	56.602
5.15	Պատուհանների և դռների շեփերի սվաղում գաջի շաղախով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	2.6	6.442	16.748
5.16	Պատերի և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածուկումով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	73	0.436	31.799
5.17	Պատերի արտաքին մակերեսի և ցուցի սվաղ ցեմենտային շաղախով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	58.4	2.059	120.257
	Ընդամենը ըստ հարդարման աշխատանքների			0.000	338.820
	<i>Հատակներ</i>			0.000	

5.18	Գրունտի տոփանում խճով, 10 սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	4	0.356	1.426
5.19	Հատակի բետոնապատում B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.32	51.955	16.626
5.20	Ցեմալագե հարթեցնող շերտ 20մմ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	4	1.294	5.174
5.21	Բետոնե մույթերի սարքում 0.3x0.4x0.4մ հատակի տակ/ B7.5/, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.6	43.705	26.223
5.22	100x50մմ հաստությամբ տափազերանի տեղադրում բետոնե մույթերի վրա, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ3	0.15	245.414	36.812
5.23	Միջնաշերտ տախտակից և տուլից, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	0.8	5.029	4.023
5.24	Տախտակե հատակի սարքում տափազերանի վրա, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	12	8.369	100.426
	<b>Ընդամենը ըստ հատակների</b>			<b>0.000</b>	<b>190.710</b>
	<i><u>Տանհրաժածք</u></i>			<b>0.000</b>	
5.25	Խարամաբետոնե /B7.5/ շերտի ստեղծում ջերմամամեկուսացման և թեքություն ստեղծելու համար, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ3	5.4	45.000	243.000
5.26	Ցեմենտ-ավազային երեսավազ 2սմ հաստությամբ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	23.8	1.000	23.800
5.27	Գլանափաթեթավոր ծածկի սարքում հարթ, 1 շերտ իզոգամով 4մմ հաստ. մածկազանգվածի վրա, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարումը	մ2	23.8	3.000	71.400
	<b>Ընդամենը ըստ տանիքածածկի</b>			<b>0.000</b>	<b>338.200</b>
	<i><u>Այլ աշխատանքներ</u></i>			<b>0.000</b>	
5.28	Տոփանված խճով գրունտի շերտի ստեղծում 10սմ հաստ. , ներառյալ խճի արժեքը, մատակարարումը /բետոնե սալվածքի համար շենքի շրջագծով 80սմ լայնքով/	մ2	19.5	0.356	6.950
5.29	Բետոնապատում B10 դասի բետոնով, ներառյալ բետոնի արժեքը, մատակարարումը /բետոնե սալվածքի համար շենքի շրջագծով 80սմ լայնքով/	մ3	1.95	46.451	90.579
	<b>Ընդամենը ըստ այլ աշխատանքերի</b>			<b>0.000</b>	<b>97.529</b>
	<i><u>Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ</u></i>				

5.30	Միաձուլյ երկաթբետոնյա ծածկի սալ, ամրանի 30.26 կգ/մ <sup>3</sup> ծախսով B15 դասի բետոնով, ներառյալ մկութերի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	4.98	20.000	99.600
5.31	Ամրան, արժեք, մատակարարում	տ	0.150695	150.000	22.604
5.32	Ե/բ բարավորի պատրաստում 96.7 կգ/մ <sup>3</sup> ամրանի ծախսով, B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	0.8	750.000	600.000
5.33	Ամրան, արժեք, մատակարարում	տ	0.07736	1500.000	116.040
5.34	Ե/բ միջուկի պատրաստում 115.17կգ ամրանի ծախսով, B15 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	2.4	15.000	36.000
5.35	Ամրան, արժեք, մատակարարում	տ	0.276408	150.000	41.461
	<b>Ընդամենը ըստ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների</b>			<b>0.000</b>	<b>915.705</b>
	<i>Ամրանային շինվածքներ</i>			<b>0.000</b>	
5.36	Եռակցված ցանց, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.084	760.000	63.840
	<b>Ընդամենը ըստ ամրանային շինվածքների</b>			<b>0.000</b>	<b>63.840</b>
	<i>Պատուհանի ցանց</i>			<b>0.000</b>	
5.37	Փ20մմ L=12սմ անցքերի գայլիկոնում տուֆ քարի մեջ	հատ	12	0.500	6.000
5.38	Ցեմենտե շաղախ, արժեք, մատակարարում և լցում գայլիկոնված անցքերի մեջ, ներառյալ շաղախի արժեքը, մատակարարումը	տ	0.0002	48.000	0.010
5.39	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.16566	105.000	17.394
5.40	Անկյունակ L50x50x5մմ, արժեք, մատակարարում	մ	15.6	3.000	46.800
5.41	Շերտավոր պողպատ 30x5մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.10395	1050.000	109.148
5.42	Ամրան Փ16մմ AIII, արժեք, մատակարարում	տ	0.00285	470.000	1.340
	<b>Ընդամենը ըստ պատուհանի ցանցի</b>			<b>0.000</b>	<b>180.691</b>
	<b>Ընդամենը՝ ըստ 5 բաժնի</b>			<b>0</b>	<b>3454.710</b>
	<b><i>6. Ցանկապատ L=1253մ</i></b>			<b>0.000</b>	

	<i>Հողային աշխատանքեր</i>			0.000	0.000
6.1	Ավազային շերտի ավազի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	10.00	6.000	60.000
	<b>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքերի</b>			<b>0.000</b>	<b>60.000</b>
	<i>Բետոնային աշխատանքեր</i>			0.000	
6.2	Կանգնակների հիմքերի բետոն B12.5, նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>3</sup>	63.00	42.000	2646.000
	<b>Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքերի</b>			<b>0.000</b>	<b>2646.000</b>
	<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>			0.000	
6.3	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում, մինչև 1.7մ, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները	մ	1253.0	5.950	7455.350
6.4	Մետաղական ցանց <Ռաբիցա> 70x70մմ, Փ2մմ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>2</sup>	1867.50	1.000	1867.500
	<b>Ընդամենը ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների</b>			<b>0.000</b>	<b>9322.850</b>
	<i>Կանգնակների կոնստրուկցիա</i>			0.000	
6.5	Փ60x3մմ պողպատե խողովակներից կանգնակներ, արժեք, մատակարարում	մ	1250.0	2.950	3687.500
6.6	Թիթեղ պողպատից 6մմ հաստ. , արժեք, մատակարարում /60x6, 100x6/	տ	0.45625	1000.000	456.250
6.7	Ամրան Փ6մմ AI, արժեք, մատակարարում	տ	0.025	720.000	18.000
6.8	Մետաղական դարպասի տեղադրում	հատ	2	45.000	90.000
6.9	Փ60x3մմ պողպատե խողովակներից կանգնակներ, արժեք, մատակարարում	մ	9.6	3.000	28.800
6.10	Պողպատե անկյունակ 40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	26.80	2.000	53.600
6.11	Պողպատե անկյունակ 30x30x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	19.20	1.200	23.040
6.12	Ամրան Փ6մմ AI, արժեք, մատակարարում	տ	0.006	700.000	4.032
6.13	Թիթեղ պողպատից 4մմ հաստ. , արժեք, մատակարարում /12x4մմ/	տ	0.00147	1000.000	1.472
6.14	Թիթեղ պողպատից 6մմ հաստ. , արժեք, մատակարարում /60x6, 100x6/	տ	0.00256	1000.000	2.560

6.15	Մետաղական ցանց <Ռաբիցա> 70x70մմ, Փ2մմ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>2</sup>	10.36	0.700	7.252
6.16	Մետաղական դռնակի տեղադրում	հատ	2	1.000	2.000
6.17	Պողպատե անկյունակ 40x40x4մմ, արժեք, մատակարարում	մ	9.84	2.000	19.680
6.18	Ամրան Փ6մմ AI, արժեք, մատակարարում	տ	0.002	350.000	0.728
6.19	Թիթեղ պողպատից 4մմ հաստ. , արժեք, մատակարարում /12x4մմ/	տ	0.00046	500.000	0.230
6.20	Մետաղական ցանց <Ռաբիցա> 70x70մմ, Փ2մմ, արժեք, մատակարարում	մ <sup>2</sup>	2.52	1.000	2.520
6.21	Ծխնի Փ24մմ, L=150մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	12	0.500	6.000
6.22	Կողպեք, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	4.000	16.000
	<b>Ընդամենը ըստ կանգնակների</b>			0.000	4419.664
	<i><u>Մեկուսիչ աշխատանքներ</u></i>			0.000	
6.23	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկշերտ ջրակայուն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	2013	0.420	845.460
	<b>Ընդամենը ըստ մեկուսիչ աշխատանքերի</b>			0.000	845.460
	<b>Ընդամենը՝ ըստ 6 բաժնի</b>			0	17293.974
	<i><u>7. 10կՎ օդային գիծ</u></i>			0.000	
	<i><u>Յոդային աշխատանքներ</u></i>			0.000	
7.1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	15.5	0.660	10.230
7.2	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , խրամուղու հատակի լրամշակում	մ <sup>3</sup>	0.5	4.976	2.389
7.3	Հետլիցք օգտակար հանույթի III կարգի բնահողերով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.0	1.439	2.878
7.4	Հետլիցք օգտակար հանույթի III կարգի բնահողերով բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 5մ	մ <sup>3</sup>	14.0	0.066	0.924
	<b>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքերի</b>			0.000	16.420

	<u>Հենարաններ և հաղորդալարեր</u>			0.000	
7.5	Չմեկուսացված հաղորդալարի անցկացում AC-35/6.2 (3x270)	կմ	0.85	150.000	127.500
7.6	Չմեկուսացված հաղորդալար AC-35/6.2 (3x270), արժեք, մատակարարում	կգ	120.00	3.000	360.000
7.7	Միականգնակ միջանկյալ հենասյուն Ռ-10-1-ի տեղադրումը, ներառյալ հողային աշխատանքերը	հատ	6	30.000	180.000
7.8	Երկաթբետոնե կանգնակ ՍՎ- 105, արժեք, մատակարարում	հատ	6	130.000	780.000
7.9	Հեծան SU-3, արժեք, մատակարարում	հատ	6	15.000	90.000
7.10	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	18	2.000	36.000
7.11	Գլխադիր Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	18	0.200	3.600
7.12	Սեղմակ ՊԱ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	6	0.200	1.200
7.13	Սեղմակ ՊՍ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	18	0.200	3.600
7.14	Խամուտ Խ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	6	0.500	3.000
7.15	ՍՇ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալար ՓՅմմ, արժեք, մատակարարում	կգ	0.9	0.500	0.450
7.16	Միահենակ խարսխային հենասյուն A-10-1-ի տեղադրում, ներառյալ հողային աշխատանքերը	հատ	2	40.000	80.000
7.17	Երկաթբետոնե կանգնակ ՍՎ- 105, արժեք, մատակարարում	հատ	4	175.000	700.000
7.18	Հեծան SU-6, արժեք, մատակարարում	հատ	2	15.000	30.000
7.19	Մեկուսիչներ ՇՍ10-Ա, արժեք, մատակարարում	հատ	2	2.200	4.400
7.20	Մեկուսիչներ կախովի ՊՍ70-Դ, արժեք, մատակարարում	հատ	12	2.200	26.400
7.21	Գլխադիր Կ6, արժեք, մատակարարում	հատ	2	0.100	0.200
7.22	Սեղմակ ՊԱ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	2	0.200	0.400

7.23	Սեղմակ ՊՍ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	4	0.500	2.000
7.24	Խամուտ Խ-1, արժեք, մատակարարում	հատ	2	0.500	1.000
7.25	ՍՇ-1 ճարմանդները մեկուսիչներին ամրացնող հաղորդալար Փ3մմ, արժեք, մատակարարում	կգ	0.3	0.500	0.150
7.26	Գլխամաս ՕԳ2, արժեք, մատակարարում	հատ	4	1.000	4.000
7.27	Գլխամաս ՕԳ5, արժեք, մատակարարում	հատ	2	0.686	1.373
7.28	Ջեղույս Բ5, արժեք, մատակարարում	հատ	2	1.000	2.000
7.29	Բարձակ Y1, արժեք, մատակարարում	հատ	2	4.000	8.000
7.30	Ձգովի սեղմակ ՆԲ-2, արժեք, մատակարարում	հատ	6	2.000	12.000
7.31	Մեկթաթային ականջ Y1-7-16, արժեք, մատակարարում	հատ	6	2.000	12.000
7.32	Հողանցում հորիզոնական Փ10մմ մետաղալարով (ՅՈՒ շրջանակ)	մ	4	0.200	0.800
7.33	Փ10մմ մետաղալար, արժեք, մատակարարում	տ	0.00244	400.000	0.976
7.34	Հողանցում հորիզոնական շերտավոր պողպատով (ՅՈՒ)	մ	0.4	0.200	0.080
7.35	Շերտավոր պողպատ 5x60մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.00092	1000.000	0.920
7.36	Բաժանիչ ԲԼԻՃԱ-10/250 ՈՐԻ-10Մ շարժաբերով, , արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	130.000	130.000
7.37	Մետաղակառուցվածք բաժանիչի տեղադրման համար, արժեք, մատակարարում	կգ	50	0.500	25.000
7.38	Հեմասյունների հողանցում հորիզոնական Փ10մմ մետաղալարով	մ	105	0.200	21.000
7.39	Փ10մմ մետաղալար, արժեք, մատակարարում	տ	0.068	450.000	30.600
	<b>Ընդամենը ըստ հենարանների և հաղորդալարերի</b>			<b>0.000</b>	<b>2678.649</b>
	<b>Այթ թվում սարքավորումների արժեքը</b>			<b>0</b>	<b>125.000</b>

	Ընդամենը՝ ըստ 7 բաժնի			0	2695.069
	Այթ թվում սարքավորումների արժեքը			0	125.000
	<u>8. Սյունային կոնալեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ՍԿՏԵ-25/10-8/Կ1</u>			0.000	
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>			0.000	
8.1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.0	2.700	8.100
8.2	Հետլիցք օգտակար հանույթի II կարգի գրունտով ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.0	1.750	5.250
	Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքների			0.000	13.350
	<u>Սարքավորումներ</u>			0.000	
8.3	Սյունային կոնալեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ՍԿՏԵ-2510-8/Կ1, 10/0.4կՎ, 25կՎԱ, ներառյալ՝ 10կՎ-ի մուտքի սարքավորում, ուժային տրանս-տոր TMF-25/10 10/0.4կՎ, 25կՎԱ, 0.4 կՎի- բաշխիչ սարքավորում	լրակ	1	1450.000	1450.000
8.4	Տրանսֆորմատորի լրացում յուղով	հատ	1	15.000	15.000
8.5	Տրանսֆորմատորային յուղ	լիտր	33.6	1.000	33.600
8.6	Բաժանիչ ՔԼԻԴԱ-10/250 ՈՐԻ-10Մ շարժաբերով, , արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1	110.000	110.000
8.7	Երկսակագնային հաշվիչ 60Ա հոսանքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	70.000	70.000
	Ընդամենը ըստ սարքավորման աշխատանքների			0.000	1678.600
	Այթ թվում սարքավորումների արժեքը			0	1450.000
	<u>Մետաղական կոնստրուկցիաներ,</u>				
8.8	Մետաղական արկղ 400x400x200 չափերի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	10.000	10.000
8.9	Շերտավոր պողպատ հողանցման համար, 40x4մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	1.000	30.000
8.10	Անկյունավոր պողպատ հենարանային կառուցվածքի համար, 63x63x6մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.10	1000.000	100.000
	Ընդամենը ըստ մետաղական կոնստրուկցիաների			0.000	140.000
	Ընդամենը՝ ըստ 8 բաժնի			0	1831.950

	Այթ թվում սարքավորումների արժեքը			0	1450.000
	<u>9. 0.4ԿՎ օդային գիծ և կատարի լուսավորություն</u>			0.000	
	<u>Չողային աշխատանքներ</u>			0.000	
9.1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով հենասյան հիմքի փոսորակի ստեղծումով, հետլիցքով բուլդոզերով և ձեռքով, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	34.0	2.500	85.000
9.2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով խրամուղու ստեղծումով	մ <sup>3</sup>	4.5	0.600	2.700
9.3	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով , խրամուղու հատակի լրամշակում	մ <sup>3</sup>	0.5	4.900	2.450
9.4	Ավելորդ III կարգի բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ	մ <sup>3</sup>	7.0	0.100	0.700
	<b>Ընդամենը ըստ հողային աշխատանքերի</b>			<b>0.000</b>	<b>90.850</b>
	<u>Չենարաններ և հաղորդալարեր</u>			0.000	
9.5	Չենասյուն Փ159x4մմ պողպատե խողովակից, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	232	13.000	3016.000
9.6	Մեկուսացված հաղորդալար ալյումինե ջիղերով ինքնակրող СИП -2 , 3x16+1x54, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	250	1.300	325.000
9.7	Մեկուսացված հաղորդալար ալյումինե ջիղերով ինքնակրող СИП -2 , 2x16+1x25, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	150	1.000	150.000
9.8	Մեկուսացված հաղորդալար ալյումինե ջիղերով ՈՅՄ մեկուսացումով , միաջիղ АՄՅ-10մմ <sup>2</sup> , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	80	0.300	24.000
9.9	Ուժային մալուխ ալյումինե ջիղերով АВВГ 4x16մմ <sup>2</sup> , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	10	1.200	12.000
	<u>Մոնտաժման նյութեր</u>			0.000	0.000
9.10	Մոնտաժման ժապավեն F20, արժեք, մատակարարում	մ	120	0.200	24.000
9.11	ժապավենի ամրակ С20, արժեք, մատակարարում	հատ	120	0.100	12.000
9.12	Մալուխային գոտի KR1, արժեք, մատակարարում	հատ	153	0.050	7.650
9.13	Բարձակ СА 2000.1, արժեք, մատակարարում	հատ	7	1.000	7.000

9.14	Խարսխծային սեղմակ PA25x100, արժեք, մատակարարում	հատ	11	0.500	5.500
9.15	Ծակիչ սեղմակ OP-95, արժեք, մատակարարում	հատ	92	1.200	110.400
9.16	Միջանկայլա կախոցի լրակազմ Es1500, արժեք, մատակարարում	հատ	49	2.000	98.000
9.17	Սեղմակ ՍС-1-1А, արժեք, մատակարարում	հատ	26	0.800	20.800
9.18	Հողանցման լար 3П-1М, արժեք, մատակարարում	հատ	22	1.000	22.000
9.19	Հողանցման լարի ամրակցում КЗР-2, արժեք, մատակարարում	հատ	22	1.000	22.000
9.20	Մալուխային վերջնային կցորդիչ 4x16մմ2 կտր. մալուխի համար, ծայրակապով / наконечник/, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	2	10.000	20.000
9.21	Պաշտպանիչ պրոֆիլ / короб 20x20մմ L=2մ/, 5մ , արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	3	1.200	3.600
9.22	Գերլարման սահմանափակիչ 1VA-450-4, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5	5.000	25.000
9.23	Հողանցման շունտ մեկուսացված լար Ф10մմ2, ПВ-3 , L=2մ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	29	1.000	29.000
9.24	Մետաղական կոնստրուկցիաներ - թիթեղ, օղ, պատրաստում և տեղադրում	տ	0.2290	97.086	22.233
9.25	Պողպատե թիթեղ 200x200x10մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.092	1000.000	92.000
9.26	Պողպատե թիթեղ 5մմ, արժեք, մատակարարում	տ	0.137	1000.000	137.000
9.27	Լուսատու արտաքին պատի նատրիումային լամպով, ЖКУ-70, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	27	15.000	405.000
9.28	Նատրիումային լամպ ДНат-70, 220Վ, 70Վտ, արժեք, մատակարարում	հատ	27	3.000	81.000
9.29	Ավտոմատ անջատիչ АП50-2М, 10Ա, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2	5.000	10.000
9.30	Ֆոտոռելե ФР-2, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	լրակ	1	11.167	11.167
9.31	Մետաղական հեմարակների ներկում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ <sup>2</sup>	115	0.554	63.756
9.32	Հակակորոզիոն ջրակայուն ներկ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կգ	14.50	1.254	18.183
9.33	Բիտում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	կգ	47.30	0.383	18.106

9.34	Շերտի ստեղծում միաձույլ B12.5, դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ <sup>3</sup>	20.00	46.000	920.000
	Ընդամենը ըստ հեռարանների և հաղորդալարերի			0.000	5712.395
	Ընդամենը՝ ըստ 9 բաժնի			0	5803.245
	<b><u>10. Դատարկման խողովակաչարի սողնակների շարժիչների էլեկտրամատակարարում</u></b>			0.000	
10.1	Էլեկտրաշարժիչի միացում 3.2 կՎտ հզորութ. և 380Վ լարման ցանցին	հատ	2	3.000	6.000
10.2	04կվ-ի բաշխիչ վահան , բաղկացած 2x25Ա և 2x16Ա հոսանքի եռաֆազ 380Վ լարման գծային և 1x63Ա մուտքի անջատիչներով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	190.000	190.000
10.3	Սողնակի ղեկավարման արկղ 380Վ, 16Ա ավտոմատ անջատիչներով, դարձափոխ թողարկիչով, անջատիչներով, ղեկավարման կոճակներով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	18.000	36.000
10.4	Ուժային մալուխ ABBԳ 660 5x4մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	25	0.600	15.000
10.5	Հսկող մալուխ AKBBԳ 7x2.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	15	0.500	7.500
10.6	Չոր մշակում մալուխի	հատ	8	2.500	20.000
10.7	Չոր մշակում հսկող մալուխի	հատ	4	0.500	2.000
10.8	Պողպատե խողովակ Φ50մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	5	4.000	20.000
10.9	Մետաղաձեռնոց Φ20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	5	1.200	6.000
10.10	Հողանցման կոնտուր 25x4մմ, ցինկապատ շերտապողպատից, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	15	1.000	15.000
	Ընդամենը՝ ըստ 10 բաժնի			0	317.500
	Այթ քվում սարքավորումների արժեքը			0	180.000
	<b><u>11. Դատարկման խողովակաչարի սողնակների շենքի էլ. քեռուցում և էլեկտրալուսավորություն</u></b>			0.000	0.000

11.1	Էլեկտրատաքացուցիչ ջերմակարգավորիչով 0.5կՎտ, պատին ամրացովի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	30.000	30.000
11.2	Լուսատու արտաքին պատի նատրիումային լամպով, ЖКУ-70, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	12.000	24.000
11.3	Նատրիումային լամպ ДНат-70, 220Վ, 70Վտ, արժեք, մատակարարում	հատ	2	3.000	6.000
11.4	Պողպատե խողովակ Ф20մմ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	10	1.000	10.000
11.5	Տուփ մոնտաժային К-808, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6	0.230	1.380
11.6	Երկբևեռ վարդակ հողանցման հպակով 16Ա, 220Վ, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	2.250	2.250
11.7	Անջատիչ միաբևեռ, միաստեղ IP20 արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1	1.300	1.300
11.8	Անջատիչ միաբևեռ, միաստեղ IP56 արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	1	5.000	5.000
11.9	Մալուխ պղնձե ջիղերով ВВГ 3x2.5մմ <sup>2</sup> , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	1.050	31.500
11.10	Մալուխ պղնձե ջիղերով ВВГ 3x1.5մմ <sup>2</sup> , արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	20	0.700	14.000
11.11	Պլաստմասե վաք մեկ մալուխի համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	5	0.600	3.000
	<b>Ընդամենը՝ ըստ 11 բաժնի</b>			<b>0</b>	<b>128.430</b>
	<b><u>12. Պահակատան շենքի էլ. ջեռուզում և էլեկտրալուսավորություն</u></b>			<b>0</b>	
12.1	Էլեկտրատաքացուցիչ 1.0կՎտ, պատին ամրացովի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	50.000	100.000
12.2	Բաշխիչ վահան , բաղկացած 3x25Ա հոսանքի եռաֆազ 380Վ լարման գծային և 1x63Ա մուտքի անջատիչներով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	50.000	50.000
12.3	Լուսավորության վահանակ ЩКН-8501 երկել 16Ա, BA1426 և մեկ BA1625 25Ա հոսանքի անջատիչներով, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	լրակ	1	20.000	20.000
12.4	Լուսատու առաստաղային НПО20-10/Р20-01, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	5.500	22.000

12.5	Լուսատու արտաքին պատի նատրիումային լամպով, ЖКУ-70, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	15.000	30.000
12.6	Նատրիումային լամպ ДНат-70, 220Վ, 70Վտ, արժեք, մատակարարում	հատ	2	2.500	5.000
12.7	Վթարային լուսավորության վերալիցքավորվող լուսատու լուսադիոդային լամպով LUNA 2211-4, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	20.000	20.000
12.8	Խրոցակլային վարդակ 6Ա, 220Վ բաց տեղադրման երկբևեռային, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	2.000	8.000
12.9	Անջատիչ միաբևեռ բաց տեղադրման, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	1.500	3.000
12.10	Անջատիչ միաբևեռ շիթանթափանց 0.1-0.2-6/220, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	1	1.200	1.200
12.11	Տուփ Y196YxL3 անջատիչների և վարդակի տեղադրման համար, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	4	0.400	1.600
12.12	Տուփ ճուղավորման Y197, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	6	0.200	1.200
12.13	Բարձակ Y114, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	2	5.000	10.000
12.14	Էկոնոմ լամպ, 10Վտ, արժեք, մատակարարում	հատ	5	2.500	12.500
12.15	Հաղորդալար այլումինե ջիղերով АПВ 660 2x2.5մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	40	1.000	40.000
12.16	Հաղորդալար այլումինե ջիղերով АПВ 660 2x4մմ2, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	30	1.010	30.300
	Ընդամենը՝ ըստ 12 բաժնի				354.800
	Այթ թվում սարքավորումների արժեքը				145.000
	Ընդամենը՝ ըստ 1-12 բաժինների				96836.321
	Այդ թվում սարքավորումների արժեքը				6335.000
	<b>*չնախատեսված ծախսերի 1.5%, /կտրամադրվի հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության դեպքում/</b>				1452.545
	Ընդամենը				98288.866
	ԱԱՀ 20%				19657.773
	<b>Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով</b>				<b>117946.639</b>

Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կապարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:

\*Մյուս 50%ը կտրամադրվի հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի ) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը  
Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզ, Մեծավան բնակավայր հասցեում:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011034288  
ՀՎՀՀ 02555816  
գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
(ստորագրություն)  
Գ. Ս.

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ  
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն.43  
հեռ. +374 99 909009  
Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300963617900  
ՀՎՀՀ 01012522  
Էլ. Հասցե medison-eybl@mail.ru



Տնօրեն  
Է. Արրահամյան  
(ստորագրություն)

ՆԿԱՐԱԳԻՐ  
 սարքերի և սարքավորումների

	Չափաբաժնի համար 1 սարքերի և սարքավորումների անվանումը	Չափման միավոր	քանակ	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
				Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխիքային ժամկետները
1	Ավտոմատ մակարդակաչափ IGES-101,	լրակ.	1	Лаборатория Неразрушающего Контроля		Solinst 101 P7	ՌԴ	Լենթի երկ.՝ 30մ, կոճի չափը՝ 35x30x27սմ	3 տարի
2	Փ1000մմ սողնակ 30x5256բ,	հատ	2	Каменский завод трубопроводной арматуры		30x525 нжбп	ՌԴ	0,25ՄՊա, 2620կգ	1,5 տարի /համաձայն գործարանային սերտիֆիկատի/
3	Ջրաչափ DP525 /ծախսաչափ/,	հանգույց	1.0	Дарконт		Dualpulse DP525	ՌԴ	0,4-49000լ/վրկ, 80բար	3 տարի
4	Բաժանիչ РЛНД-10/250 ПРН-10М շարժաբերով,	լրակ	1	ПКФ ОЛДИ		РЛНД-1-10 УХЛ1 ПРН3-10	ՌԴ	10կՎ, 200Ա, եռաֆազ	5 տարի
5	Սյունային կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ՍԿՏԵ-2510-8/У1, 10/0.4կՎ, 25կՎԱ, ներառյալ՝ 10կՎ-ի մուտքի սարքավորում, ուժային տրանստոր ТМГ-25/10 10/0.4կՎ, 25կՎԱ, 0.4 կՎ-ի- բաշխիչ սարքավորում	լրակ	1	Энерго Центр		КТПН 25/10/0,4	ՌԴ	10կՎտ, 25կՎԱ, 50Վգ, У1, УХЛ1	3 տարի
6	Բաժանիչ РЛНД-10/250 ПРН-10М շարժաբերով,	հատ	1	ПКФ ОЛДИ		РЛНД-1-10 УХЛ1 ПРН3-10	ՌԴ	10կՎ, 200Ա, եռաֆազ	5 տարի
7	04կՎ-ի բաշխիչ վահան , եռաֆազ 380Վ լարման գծային և անջատիչներով,	հատ	1	МФК ТЕХЭНЕРГО		ВРУ1	ՌԴ	0,4 կՎտ, 380Վ	3 տարի
8	Սողնակի դեկավարման արկղ 380Վ, 16Ա ավտոմատ	հատ	2	АО "МЗЭМИ", ООО "НОРТА УС"		ЯБПУ-1 М УЗ 100А	ՌԴ	380Վ, 360x335x164մմ, 7կգ	3 տարի

	անջատիչներով, դարձափոխ թողարկիչով, անջատիչներով, դեկավարման կոճակներով,								
9	Էլեկտրատաքացու լցիչ 1.0կՎտ, պատին ամրացովի	հաստ	2	Hyundai	HYUNDAI	H-HC2- 10- UI690	Ռ-Դ	1,04Վտ, տաքացվող սենյակ՝ 10մ², 3,5կգ	1 տարի
10	Բաշխիչ վահան ,  հոսանքի եռաֆազ 380Վ լարման  մուտքի անջատիչներով,	հաստ	1	IEK GROUP	iek	ՈՐ11- 3054	Ռ-Դ	եռաֆազ, 380Վ, 3 հատ անջատիչ, 50Հգ, 1317x650x18 0մմ	3 տարի

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե  
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
Հ/Հ 900011034288  
ՀՎՀՀ 02555816

Օլիգարխի քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
(ստորագրություն)  
Կ. Տ.

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ  
հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Սիարոնյան 52, բն.43  
հեռ. +374 99 909009

Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300963617900  
ՀՎՀՀ 01012522

Էլ. Հասցե՝ medison-eybl@mail.ru  
Տնօրեն



Է. Աբրահամյան  
(ստորագրություն)


**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**  
 «ԱՅԼ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ՝ ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՎԱՆԻ  
 ԶՐԱՄԲԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ՎԵՐԱԶԻՆՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը 15.12.2023թ.
	Ժամանակավոր շինարարական տնտեսության հրապարակի պատրաստում և տնտեսության շինությունների տեղակայում		0.5
1	Բերվածքների մաքրում		0.008
2	Քանդման աշխատանքեր / բետոն, սալիկներ/		2.1
3	Ստորասրահի հավաքովի ե.բետոնե խողովակների կարերի քանդում, մաքրում		0.44
4	Հատակի բետոնե մակերևույթի մաքրում		0.8
5	Միաձույլ բետոնի տեղադրում / հատակ, պատեր, օձիք, հարթակ/, ներառյալ կարերի իրականացումը		1.8
6	Հողային աշխատանքեր		0.2
7	Մետաղական ցանկապատ	Պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելու դեպքում աշխատանքն երի մեկնարկի օրվանից	2.0
8	Պատվարի կատարի հարթակի հարթեցում		0.01
9	Պատվարի կատարի հարթակի պաստառի ստեղծում ավազակոպճային գրունտով 10սմ հաստ.		0.1
10	Մետաղական բազրիքի ստեղծում		1.0
11	Նախատեսվող և գոյություն ունեցող բազրիքի ներկում		0.8
12	Մակարդակաչափ սարքավորման տեղադրում		0.40
13	Փականայիի շենքի վերանորոգում և վերակահավորում		0.7
14	Ծառայողական շենքի կառուցում		3
15	10կՎ-ի օդային գիծ		0.240
16	0.4կՎ-ի օդային գիծ և կատարի լուսավորություն		0.4
17	Սյունային տրանսֆորմատորային ենթակայան		0.2

18	Սարքավորումների էլեկտրանատակարարում, շենքերի էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաջեռուցում		2
19	Տարածքի մաքրում		
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			<b>7 ամիս</b>

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե  
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 Հ/Հ 900011034288  
 ՀՎՀՀ 02555816  
 գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
 (ստորագրություն)  
 Կ. Տ.

### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ  
 հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, քն.43  
 հեռ. +374 99 909009  
 Բանկը «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 19300963617900  
 ՀՎՀՀ 01012522



Է. Հասցե medison-eybl@mail.ru  
 Տնօրեն  
 Է. Արրահամյան  
 Կ.Տ (ստորագրություն/)

ՉՓ1

այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգման՝ ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի ջրամբարի վերականգնման և վերազինման աշխատանքներ,

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Մրցույթի հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը շինարարության ավարտից հետո շահագործման ընթացքում 1 տարի երաշխիքային ժամկետում պարտավոր է վերացնել շինարարական աշխատանքներում և տեղադրված սարքավորումներում ի հայտ եկած բոլոր թերությունները

Նյութի կամ կոնստրուկցիայի անվանումը	Համապատասխան սերտիֆիկատի անհրաժեշտությունը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Քար	Այո	50
Խիճ	Այո	25
Ավազ	Այո	25
Պողպատ	Այո	30
Բետոն	Այո	30
Բիտում	Այո	5

Աշխատանքների իրականացումից շահագործման նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Նյութի կամ կոնստրուկցիայի անվանումը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Խամքարաբետոնե շարվածք	25
Միաձույլ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիա	20-25
Հավաքովի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ	30
Իզոլյացիա	5
Ավազակոպիճ	5
Մալուխներ	25
Պողպատե խողովակներ	40

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 Հ/Հ 900011034288  
 ՀՎՀՀ 02555816



Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
 (Ստորագրություն)  
 Հ.Ս.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ  
 հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն.43  
 Թեմ +374 99 909009



Բանկը «Գոնյվերս բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 19300963617900  
 ՀՎՀՀ 01012522

Էլ. Հասցե՝ medison-eybl@mail.ru  
 Տնօրեն

Է. Արրահամյան  
 /Տ/ ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Ն» դրամ

Աշխատանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*							
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611300/4	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում	20 050 900	54 255 400	54 255 400	54 255 400	117 946 639	117 946 639	117 946 639	117 946 639

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրային կոմիտե  
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա  
 Հ/Հ 900011034288  
 ՀՎՀՀ 02555816  
 գլխավոր քարտուղար



Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
 (ստորագրություն)  
 Վ. Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ  
 հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Ահարոնյան 52, բն. 43  
 հեռ. +374 99 909009  
 Բանկը «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 19300963617900  
 ՀՎՀՀ 01012522



Էլ. Հարցեր՝ medison-eybl@mail.ru  
 Տեղում  
 Վ. Արրահամյան  
 (ստորագրություն/)

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**Աշխատանքը ընդունեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

« 12 » հունիսի  
ՋԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-23/1-Ա

Հավելված 4.1  
2023թ. կնքված  
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը  
(այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն