

ք. Երևան

« 19 » 08 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՊԱԼ-ՆԵԹ» ՍՊԸ և «ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումը՝ «ՊԱԼ-ՆԵԹ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ավագ Ստեփանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Գեղամ Հովհաննիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՏՋՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքներ - 150 օրացուցային օր,
«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքներ - 210 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնիտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **առնվազն 365 օրացուցային օր**։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **516,210,510 (հինգ հարյուր տասնվեց միլիոն երկու հարյուր տասը հազար հինգ հարյուր տասը) ՀՀ դրամ, ընդ որում՝**

1-ին չափաբաժին 147 320 400 (մեկ հարյուր քառասունյոթ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 24 553 400 (քսանչորս միլիոն հինգ հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 368 890 110 (երեք հարյուր վաթսուներեք միլիոն ութ հարյուր ինսուսու հազար մեկ հարյուր տասը) ՀՀ դրամ՝ որից 61 481 685 (վաթսուամեկ միլիոն չորս հարյուր ութսունմեկ հազար վեց հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝**

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում

տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նցախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արիեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելից գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, 1.1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.15 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կապարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժիններ ի համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1, 2	<p>Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝


Չափաբաժին 1՝ 900011058246

Չափաբաժին 2՝ 900011058220

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Սարգիս Բաղիկյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊԱԼ-ՆԵԹ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Գարեգին
Նժդեհի փ. 46, 104 սենյակ

ՀՎՀՀ՝ 00462893

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2053122084601001

Տնօրեն
Ավագ Ստեփանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



«ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ


Հասցե՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք.
Եղեգնաձոր, Մուրացանի 4

ՀՎՀՀ՝ 08916587

Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2479600415200000

Տնօրեն
Գեղամ Հովհաննիսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



Σ. Γεωργίου Γεωργίου
Α. Γεωργίου Α. Γεωργίου
Δ. Γεωργίου Γεωργίου
Β. Γεωργίου Γεωργίου

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 1 - «ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների կատարման

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝ Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
				A	B	C	
1	Քանդման աշխատանքներ						17,808,847
1	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	738.000	147.74	0.00	147.74	109,032
2	Ձեղնալուսամուտների թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	10.000	147.74	0.00	147.74	1,477
3	Ջրհորդանների քանդում	մ2	123.000	147.74	0.00	147.74	18,172
4	Ջրհավաքների քանդում	կ-տ	8.000	353.24	0.00	353.24	2,826
5	Չափարների քանդում	կ-տ	8.000	353.24	0.00	353.24	2,826
6	Ջրահեռացման խողովակների սպամոնտաժում	գմ	52.000	157.63	0.00	157.63	8,197
7	Կավարամածի եւ տախտակամածի քանդում	մ2	738.000	113.60	0.00	113.60	83,837
8	Տանիքի վնասված փայտանյութի կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	2.000	23,352.50	0.00	23,352.50	46,705
9	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	46.000	3,202.81	0.00	3,202.81	147,329
10	Տանիքի կառուցում Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գործարանային գոնաձածկույթով գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /KП-21-0.5/	մ2	738.000	10,640.55	0.00	10,640.55	7,852,726
11	Ջրհորդանի իրականացում գործարանային գոնաձածկույթով գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5,	գմ	160.000	11,323.99	0.00	11,323.99	1,811,838
12	Գազաթնամասի իրականացում գործարանային գոնաձածկույթով գունավոր ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5մմ	մ2	25.000	7,459.93	0.00	7,459.93	186,498
13	Տանիքի փոքր ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հաստ. հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից	մ2	139.000	7,748.37	0.00	7,748.37	1,077,023
14	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գոնաձածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ., ներառյալ ջրի ու ձագարները, անկյունակները	կ-տ	12.000	57,874.43	0.00	57,874.43	694,493
15	Փայտանյութի լրացում տանիքի կոնստրուկցիաների համար	մ3	13.000	247,349.07	0.00	247,349.07	3,215,538
16	Կավարամած տեղադրում /տախտակ 50x50մմ/	մ3	4.500	244,887.48	0.00	244,887.48	1,101,994
17	Ծպեղնաուղեների կապերի լրացում մետաղալարով Φ2x4մմ պարապետին, կամ ծածկի սալերին	կգ	20.000	1,475.55	0.00	1,475.55	29,511

18	Ձեղնապատուհանների պատում ցինկապատ հարթ գործարանային գունածեկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղով d=0.5մմ, S=4x4.5մ2	ս2	18.000	7,747.98	0.00	7,747.98	139,464
19	Ձեղնապատուհանների պատաստում շերտափեղկերով	հատ	4.000	63,614.24	0.00	63,614.24	254,457
20	Շերտափեղկերի յուղաներկում բարելավված որակի 2 շերտ	ս2	3.400	2,873.28	0.00	2,873.28	9,769
21	Ծխնիներ, փական շերտափեղկերի համար	կ-տ	4.000	2,197.77	0.00	2,197.77	8,791
22	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	ս3	29.000	11,056.37	0.00	11,056.37	320,635
23	Կավարամածի եւ տախտակամածների հրապաշտպանում	ս2	738.000	358.79	0.00	358.79	264,787
24	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հականեխիչ նյութով	ս3	29.000	3,455.24	0.00	3,455.24	100,202
25	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	ս2	738.000	434.58	0.00	434.58	320,720
2	Ճարտարապետաշինարարական մաս						50,697,648
1	Միջնորների քանդում 100մմ հաստության	ս2	31.000	1,246.01	0.00	1,246.01	38,626
2	Միջնորների քանդում 200մմ հաստության	ս3	3.200	11,674.82	0.00	11,674.82	37,359
3	Ներքին և արտաքին դռների ապամոնտաժում	ս2	75.000	1,780.65	0.00	1,780.65	133,549
4	Մանրահատակի ապամոնտաժում, շրիշակների հետ միասին	ս2	265.200	828.61	0.00	828.61	219,747
5	Սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	ս2	273.000	653.73	0.00	653.73	178,468
6	Փայտյա հատակի քանդում հինակամախի հետ միասին	ս3	17.000	23,352.50	0.00	23,352.50	396,993
7	Հախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	ս2	9.400	1,187.61	0.00	1,187.61	11,164
8	Հատակի խարամաբետոնե շերտի քանդում	ս3	6.700	3,924.94	0.00	3,924.94	26,297
9	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստության	ս2	15.600	950.63	0.00	950.63	14,830
10	Սանհանգույցի բետոնե թումբերի քանդում	ս3	1.500	23,387.64	0.00	23,387.64	35,081
11	Մասնակի գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից	ս2	420.000	1,187.61	0.00	1,187.61	498,796
12	Ջրաեմուկսիոն ներկի մաքրում պատերից	ս2	1,585.000	426.32	0.00	426.32	675,717
13	Յուղաներկի մաքրում պատերից	ս2	150.000	535.95	0.00	535.95	80,393
14	Վնասված հատվածների գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից	ս2	60.000	1,553.03	0.00	1,553.03	93,182
15	Աստիճանների պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում	տ	0.350	53,598.40	0.00	53,598.40	18,759
16	Հովհարի տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	ս2	8.000	147.74	0.00	147.74	1,182
17	Հովհարի պողպատե կոնստրուկցիաների քանդում	տ	0.300	53,598.40	0.00	53,598.40	16,080
18	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	120.000	2,532.87	0.00	2,532.87	303,944
19	Կառուցողական աշխատանքներ Միջնորների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	ս2	67.500	4,440.11	0.00	4,440.11	299,707
20	Միջնորների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ	ս3	3.300	31,261.24	0.00	31,261.24	103,162
21	Անցքերի շաղափում Φ10մմ, L=150մմ	հատ	90.000	393.60	0.00	393.60	35,424
22	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով	ս3	0.035	192,956.01	0.00	192,956.01	6,753
23	Բլոկերի դատարկությունների ցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	ս3	3.200	39,433.33	0.00	39,433.33	126,187
24	Միջնորների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.322	90,133.48	0.00	90,133.48	29,023
25	Ամրան Φ8A500C /Ռուսաստան/	տ	0.322	438,245.44	0.00	438,245.44	141,115

26	Ե/բ միաձույլ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից /b=100մմ/	մ3	0.368	98,094.12	0.00	98,094.12	36,099
27	Ամրան Փ12A500C /Ռուսաստան/	տ	0.040	436,936.20	0.00	436,936.20	17,381
28	Ամրան Փ6A240 /Ռուսաստան/	տ	0.007	405,539.55	0.00	405,539.55	2,981
29	Փրփրապլաստ 20մմ	մ2	4.300	405.02	0.00	405.02	1,742
30	Փրփրապլաստ 30մմ	մ2	4.300	452.11	0.00	452.11	1,944
31	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	մ2	17.100	124,418.51	0.00	124,418.51	2,127,557
32	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող մասի տեղադրում, /ներառյալ, ապակեփաթեթը/ չբացվող	մ2	4.770	60,587.05	0.00	60,587.05	289,000
33	ՄՐՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՐՖ-ից շրջանակով, ներայլալ՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	25.740	75,276.46	0.00	75,276.46	1,937,616
34	ՄՐՖ-ից թրծված ապակիով 6մմ հաստ. դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՐՖ-ից շրջանակով, ներայլալ՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	21.790	79,985.95	0.00	79,985.95	1,742,894
35	Գոյություն ունեցող պատուհանների վնասված ապակեփաթեթերի փոխարինում	մ2	6.000	14,364.95	0.00	14,364.95	86,190
36	Գոյություն ունեցող պատուհանների վերանորոգում /բռնակների, ծխնիների և ռետինե միջադիրների փոխարինում/ պատուհանների կարգաբերում	հատ	32.000	4,158.74	0.00	4,158.74	133,080
37	Գալավարագույրների ձեռքբերում և տեղադրում	մ2	60.000	7,849.16	0.00	7,849.16	470,950
38	Պատուհանագոգերի տեղադրում /փոխարինում վնասված պատուհանագոգերը/	մ2	24.000	1,081.17	0.00	1,081.17	25,948
39	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	գմ	60.000	5,776.98	0.00	5,776.98	346,619
40	Հատակներ Խճի շերտի իրականացում	մ3	52.000	10,060.26	0.00	10,060.26	523,134
41	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	486.000	2,407.43	0.00	2,407.43	1,170,011
42	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 20մմ հաստությամբ, /հատակների տակ/	մ2	775.000	1,131.82	0.00	1,131.82	877,161
43	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0.374	26,142.59	0.00	26,142.59	9,783
44	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 3BpI 200x200մմ բջիջներով	մ2	486.000	415.22	0.00	415.22	201,797
45	Հատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսանյութով	մ2	17.000	2,806.67	0.00	2,806.67	47,713
46	Կերամիկական սալիկներով հատակների պատրաստում	մ2	17.000	8,919.52	0.00	8,919.52	151,632
47	Հատակների երեսպատում պրեսզրակիտ սալերով /չսահող/	մ2	265.000	11,037.85	0.00	11,037.85	2,925,030
48	Աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսզրակիտ սալերով /չսահող/	մ2	3.500	11,037.85	0.00	11,037.85	38,632

49	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսգրանիտ սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության	մ2	9.000	19,308.64	0.00	19,308.64	173,778
50	Աստիճանահատերի երեսպատում պրեսգրանիտ սալերով /չսահող/	մ2	6.200	19,308.64	0.00	19,308.64	119,714
51	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	473.000	13,814.08	0.00	13,814.08	6,534,060
52	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթի իրականացում 4 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	148.000	17,016.54	0.00	17,016.54	2,518,448
53	Պրեսգրանիտ շրիշակների տեղադրում h=80մմ	գմ	211.000	1,306.56	0.00	1,306.56	275,684
54	Շրիշակների պատրաստում ՄՂՖ-ից լամինացված H=80մմ	գմ	322.000	1,835.25	0.00	1,835.25	590,951
55	Պնների այլումինե շեմեր, փոշեներկված	գմ	11.200	1,109.87	0.00	1,109.87	12,431
56	Ներքին հարդարում Պատերի սվաղում/ քսահարթում/ գաջով բարելավված որակի	մ2	1,585.000	3,003.89	0.00	3,003.89	4,761,166
57	Ներքին շեպերի և սյուների սվաղում գաջով	մ2	80.000	7,140.86	0.00	7,140.86	571,269
58	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում լվացվող լատեքսային ներկով, դիզայնեռական լուծումներով բարձրորակ, ծեփամածկումով	մ2	1,585.000	2,467.66	0.00	2,467.66	3,911,241
59	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	53.000	1,997.73	0.00	1,997.73	105,880
60	Պատերի երեսպատում հախճաասլով /բարձրորակ, իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	53.000	8,535.28	0.00	8,535.28	452,370
61	Խողովակների քողարում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	22.000	6,016.20	0.00	6,016.20	132,356
62	Աստիճանատակերի սվաղում գաջով, բարելավված որակի	մ2	15.000	3,598.72	0.00	3,598.72	53,981
63	Աստիճանատակերի ներկում լատեքսային ներկով, բարձրորակ, ծեփամածկումով	մ2	15.000	2,867.80	0.00	2,867.80	43,017
64	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգե տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	710.000	7,406.58	0.00	7,406.58	5,258,672
65	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	22.000	5,531.02	0.00	5,531.02	121,682
66	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120մմ	գմ	10.000	42,385.48	0.00	42,385.48	423,855
67	Այլումինե անկյունակներ հախճաասլի համար	գմ	120.000	910.50	0.00	910.50	109,260
68	Սվաղի ցինկապատ անկյունակներ	գմ	320.000	910.50	0.00	910.50	291,360
69	Արտաքին հարդարում ճակատների մաքրում ավազաշիթային եղանակով	մ2	775.000	2,284.27	0.00	2,284.27	1,770,309
70	Շեպերի ցեմենտ ավազե շաղախով սվաղում	գմ	400.000	847.82	0.00	847.82	339,128
71	Արտաքին շեպերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	80.000	1,317.80	0.00	1,317.80	105,424

72	Որմնախարսիսի և պատերի երեսապատում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով 30մմ հաստությամբ, մետաղական ցանցով	մ2	47.000	33,634.40	0.00	33,634.40	1,580,817
73	Մետաղական ցանցի արժեքը Փ4Յրլ 150x150մմ բջիջներով	մ2	47.000	816.31	0.00	816.31	38,367
74	Որմնախարսիսի թասակների իրականացում բազալտե հղկված ոչ ծակոտկեն սալերով երեսապատման սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	8.800	41,510.34	0.00	41,510.34	365,291
75	ճակատների վնասված հատվածների փոխարինում երեսապատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով	մ2	45.000	25,056.55	0.00	25,056.55	1,127,545
76	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 250x50մմ կտրվածքի/հղկված/	մ2	24.000	24,502.54	0.00	24,502.54	588,061
77	Գուլքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում արտաքին աշխատանքների համար	100մ2	7.750	103,777.95	0.00	103,777.95	804,279
78	Մուտքերի հովհարների կառուցում Ծածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.800	216,397.09	0.00	216,397.09	173,118
79	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x3մմ	կգ	112.000	470.95	0.00	470.95	52,746
80	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	34.000	1,717.83	0.00	1,717.83	58,406
81	Ամրան Փ20 A500C L=250մմ /Ուսաստան/	կգ	4.940	436.41	0.00	436.41	2,156
82	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	130.000	1,173.39	0.00	1,173.39	152,541
83	Անցքերի շաղափում Փ12մմ, L=100մմ	հատ	8.000	393.60	0.00	393.60	3,149
84	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ3	0.002	192,960.91	0.00	192,960.91	386
85	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /KП-25-0.5/	մ2	21.000	8,343.63	0.00	8,343.63	175,216
86	Հովարի երեսապատում այլուկաբոնդե սայիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլուկաբոնդե կարկասով, /բարձրորակ/, /փոքրածակա/	մ2	4.000	53,276.51	0.00	53,276.51	213,106
3	Ջրամատակարարման ցանց						571,956
1	Անցքերի բացում պատի մեջ Փ120մմ	հատ	5.000	3,779.54	0.00	3,779.54	18,898
2	Պատյանի տեղադրում Փ108մմ պողպատե խողովակից L=0,5մ, 1 հատ	զմ	2.500	5,031.47	0.00	5,031.47	12,579
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	0.080	1,625.33	0.00	1,625.33	130
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական կյուրով	մ3	0.003	25,834.54	0.00	25,834.54	78
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.010	240,906.44	0.00	240,906.44	2,409
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.700	23,387.64	0.00	23,387.64	16,371
7	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	0.700	48,966.97	0.00	48,966.97	34,277
8	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում Փ15-50մմ	զմ	80.000	515.56	0.00	515.56	41,245
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ25x2.3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	50.000	1,798.77	0.00	1,798.77	89,939
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ20x1.9մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	46.000	1,694.32	0.00	1,694.32	77,939

11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից $\Phi 20 \times 3$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	17.000	2,173.19	0.00	2,173.19	36,944
12	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն $\Phi 20$ մմ	հատ	1.000	5,826.56	0.00	5,826.56	5,827
13	Բրոնզե փական $\Phi 15$ մմ	հատ	3.000	3,573.97	0.00	3,573.97	10,722
14	Խրոմապատ անկյունային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	15.000	4,547.27	0.00	4,547.27	68,209
15	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	6.000	1,883.80	0.00	1,883.80	11,303
16	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	6.000	1,883.80	0.00	1,883.80	11,303
17	Խոհանոցային կոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	2.000	16,773.01	0.00	16,773.01	33,546
18	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	6.000	10,101.22	0.00	10,101.22	60,607
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	72.000	149.13	0.00	149.13	10,737
20	Զրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5 կվտ/ժ, V=80լ	հատ	1.000	17,812.39	0.00	17,812.39	17,812
21	Համակարգի լվացում, ախտահանում	զմ	113.000	98.07	0.00	98.07	11,082
4	Կոյուղու ցանց						1,266,983
1	Անցքերի բացում պատի վրա, $300 \times 300 \times 500$ մմ չափերի	հատ	2.000	3,779.54	0.00	3,779.54	7,559
2	Պատյակի տեղադրում $\Phi 219$ մմ պողպատե խողովակից, L=0,5մ	զմ	1.000	24,539.16	0.00	24,539.16	24,539
3	Պողպատե պատյակի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	0.700	1,625.33	0.00	1,625.33	1,138
4	Խցափակում պատյակի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.045	25,834.54	0.00	25,834.54	1,163
5	Անցքերի ցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.015	240,906.44	0.00	240,906.44	3,614
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, չափերի	հատ	10.000	3,779.54	0.00	3,779.54	37,795
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 0.3x0.2մ	մ3	0.650	23,387.64	0.00	23,387.64	15,202
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	0.650	48,966.97	0.00	48,966.97	31,829
9	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50-100$ մմ	զմ	30.000	1,313.77	0.00	1,313.77	39,413
10	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	4.000	826.29	0.00	826.29	3,305
11	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	4.000	931.55	0.00	931.55	3,726
12	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիսիլբորդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 110$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	15.000	2,075.09	0.00	2,075.09	31,126
13	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիսիլբորդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 50$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	45.000	1,888.81	0.00	1,888.81	84,996
14	Կոյուղու պոլիմիսիլբորդե ձեւավոր մասեր $\Phi 110$ մմ	հատ	25.000	2,116.00	0.00	2,116.00	52,900
15	Կոյուղու պոլիմիսիլբորդե ձեւավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	40.000	1,656.04	0.00	1,656.04	66,242
16	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով /տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	6.000	56,531.28	0.00	56,531.28	339,188
17	Կերամիկական կիսառոցով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով / տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	6.000	48,944.09	0.00	48,944.09	293,665
18	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6.000	6,409.81	0.00	6,409.81	38,459

19	Սանհանգույցներում ակտեստարների ձեռքբերում և տեղադրում ներառյալ հայելիները/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	6.000	29,041.90	0.00	29,041.90	174,251
20	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	25.000	674.96	0.00	674.96	16,874
5	Ջեռուցում, Օդափոխություն						2,910,406
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում էլեկտրական	Էկմ	263.120	789.02	0.00	789.02	207,607
2	Էլեկտրական Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը	հատ	1,144.000	629.74	0.00	629.74	720,423
3	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ	կ-տ	73.000	2,284.40	0.00	2,284.40	166,761
4	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	48.000	1,468.20	0.00	1,468.20	70,474
5	Մետաղական մասերի ապամոնտաժում	տ	0.400	53,598.40	0.00	53,598.40	21,439
6	Մետաղական մայրուղային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	280.000	893.02	0.00	893.02	250,046
7	Օդափոխություն Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ազդեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.000	56,640.65	0.00	56,640.65	56,641
8	Օդամուղի ճկուն միացում Φ200	զմ	1.000	1,255.87	0.00	1,255.87	1,256
9	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ200	հատ	1.000	10,875.54	0.00	10,875.54	10,876
10	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.000	21,864.36	0.00	21,864.36	21,864
11	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.000	23,677.65	0.00	23,677.65	189,421
12	Օդամուղի ճկուն միացում Φ125	զմ	30.000	392.46	0.00	392.46	11,774
13	Հակադարձ փականների տեղադրում Φ125	հատ	8.000	10,090.62	0.00	10,090.62	80,725
14	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	8.000	21,864.36	0.00	21,864.36	174,915
15	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.000	14,422.39	0.00	14,422.39	14,422
16	Կլոր ճաղաչար Φ125մմ	հատ	16.000	4,012.28	0.00	4,012.28	64,196
17	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	80.000	7,081.37	0.00	7,081.37	566,510
18	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆլոգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	մ2	25.000	7,931.25	0.00	7,931.25	198,281
19	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	30.000	957.53	0.00	957.53	28,726
20	Անցքերի բացում ծածկերում Φ122մմ	հատ	13.000	4,157.68	0.00	4,157.68	54,050
6	Էլեկտրականություն						9,924,149
1	Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	հատ	1.000	66,834.64	0.00	66,834.64	66,835
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.000	69,451.32	0.00	69,451.32	69,451
3	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 32 մոդուլի	հատ	1.000	24,413.08	0.00	24,413.08	24,413
4	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1.000	18,884.02	0.00	18,884.02	18,884
5	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 18 մոդուլի	հատ	2.000	16,529.27	0.00	16,529.27	33,059
6	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 12 մոդուլի	հատ	2.000	15,744.35	0.00	15,744.35	31,489
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	1.000	9,627.61	0.00	9,627.61	9,628
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	4.000	4,054.56	0.00	4,054.56	16,218
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	3.000	4,133.28	0.00	4,133.28	12,400
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա	հատ	1.000	4,093.92	0.00	4,093.92	4,094
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	1.000	3,759.37	0.00	3,759.37	3,759

12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	40.000	3,267.77	0.00	3,267.77	130,711
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	18.000	3,267.77	0.00	3,267.77	58,820
14	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	30.000	3,267.77	0.00	3,267.77	98,033
15	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-63	հատ	1.000	5,373.08	0.00	5,373.08	5,373
16	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-40	հատ	3.000	4,949.97	0.00	4,949.97	14,850
17	BBԴԴԴ-1 5x25մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	100.000	10,175.51	0.00	10,175.51	1,017,551
18	BBԴԴԴ-1 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	42.000	3,962.41	0.00	3,962.41	166,421
19	BBԴԴԴ-1 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	18.000	3,770.26	0.00	3,770.26	67,865
20	BBԴԴԴ-1 5x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	15.000	2,000.90	0.00	2,000.90	30,014
21	Էլեկտրալուսավորության մաս ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K	հատ	95.000	16,014.94	0.00	16,014.94	1,521,419
22	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	5.000	23,864.10	0.00	23,864.10	119,321
23	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K	հատ	30.000	12,875.28	0.00	12,875.28	386,258
24	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	5.000	20,724.44	0.00	20,724.44	103,622
25	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	14.000	6,595.95	0.00	6,595.95	92,343
26	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 65վտ հզորությամբ, 6000լմ, 1200x200մմ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	15.000	19,939.52	0.00	19,939.52	299,093
27	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի միջի 25վտ հզորությամբ	հատ	12.000	5,811.03	0.00	5,811.03	69,732
28	ԼԵՂ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	16.000	5,811.03	0.00	5,811.03	92,976
29	ԼԵՂ տիպի դրսի պատի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	5.000	6,281.98	0.00	6,281.98	31,410
30	«Ելքե ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	4.000	6,878.56	0.00	6,878.56	27,514
31	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում /ձեղնահարկ/ 15վտ հզորությամբ	հատ	9.000	5,026.11	0.00	5,026.11	45,235
32	Եռաֆազ վարդակի տեղադրում, հողանցիչով, 32Ա, 380Վ	հատ	1.000	6,660.77	0.00	6,660.77	6,661
33	Վարդակների տեղադրում, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	160.000	2,218.14	0.00	2,218.14	354,902
34	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	10.000	2,996.92	0.00	2,996.92	29,969
35	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	80.000	2,182.79	0.00	2,182.79	174,623
36	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	251.000	188.38	0.00	188.38	47,283
37	Բաժանարար տուփեր	հատ	45.000	156.98	0.00	156.98	7,064
38	BBԴԴԴ-1 3x4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	1,510.000	1,320.38	0.00	1,320.38	1,993,774
39	BBԴԴԴ-1 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	1,023.000	968.11	0.00	968.11	990,377
40	BBԴԴԴ-1 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	1,160.000	711.91	0.00	711.91	825,816

41	Ակունների փորում գաջե սվաղի տակ	զմ	720.000	468.68	0.00	468.68	337,450
42	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ	զմ	560.000	634.15	0.00	634.15	355,124
43	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	120.000	899.62	0.00	899.62	107,954
44	Վարդակների և անջատիչ ապամոնտաժում	հատ	160.000	152.26	0.00	152.26	24,362
7	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգեր/զանգ/տեսահսկման համակարգ						1,386,208
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.000	67,281.42	0.00	67,281.42	67,281
2	Երկարանի գծի վերահսկիչ C2000-ԿՃԼ	հատ	2.000	24,781.18	0.00	24,781.18	49,562
3	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-ՇՊ2 ւսո. 02	հատ	1.000	23,324.90	0.00	23,324.90	23,325
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.000	7,206.01	0.00	7,206.01	14,412
5	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.000	4,608.33	0.00	4,608.33	9,217
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	45.000	14,453.49	0.00	14,453.49	650,407
7	Ջերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	3.000	12,883.66	0.00	12,883.66	38,651
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	5.000	11,104.08	0.00	11,104.08	55,520
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (Ներսի) SPW-220	հատ	4.000	20,814.20	0.00	20,814.20	83,257
10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	զմ	2.000	8,507.13	0.00	8,507.13	17,014
11	Պլաստիկ մալուխուղու Т - ձև էլեմենտ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	1.000	3,139.67	0.00	3,139.67	3,140
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	1.000	1,412.85	0.00	1,412.85	1,413
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	2.000	2,480.34	0.00	2,480.34	4,961
14	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	40.000	388.51	0.00	388.51	15,540
15	Հրակայուն մալուխ KCPBHR(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	250.000	788.82	0.00	788.82	197,205
16	Սնուցման մալուխ 2x1մմ	զմ	40.000	436.55	0.00	436.55	17,462
17	Պլաստմասե ճկախողովակ Ф20մմ	զմ	50.000	634.15	0.00	634.15	31,708
18	Մոնտաժային կյութեր	կ-տ	1.000	47,094.98	0.00	47,094.98	47,095
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.000	59,038.19	0.00	59,038.19	59,038
8	Չանգի և ժամացույցային համակարգ						75,422
1	Չանգ դպրոցականի 220Վ М3М-1 մոնտաժում	հատ	1.000	4,354.55	0.00	4,354.55	4,355
2	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի ԿՇ-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.000	28,730.01	0.00	28,730.01	28,730
3	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	1.000	9,537.08	0.00	9,537.08	9,537
4	Սնուցման մալուխ 2x1,5մմ	զմ	70.000	468.57	0.00	468.57	32,800
9	Տեսահսկողություն						1,486,128
1	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.000	79,482.65	0.00	79,482.65	79,483
2	Կոշտ սկավառակ, 4TB	հատ	1.000	58,083.80	0.00	58,083.80	58,084
3	Ավտոմատ սնուցման բլոկ 500 վտ	հատ	1.000	63,883.79	0.00	63,883.79	63,884

4	Մարտկոց 124,28 Աժժ	հատ	1.000	30,604.39	0.00	30,604.39	30,604
5	Մոնիտոր 32" դոլմ	հատ	1.000	102,039.11	0.00	102,039.11	102,039
6	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	10.000	11,717.80	0.00	11,717.80	117,178
7	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	10.000	15,850.48	0.00	15,850.48	158,505
8	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E	զմ	390.000	674.00	0.00	674.00	262,860
9	Կոննեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող	հատ	40.000	1,569.83	0.00	1,569.83	62,793
10	Տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	6.000	2,825.70	0.00	2,825.70	16,954
11	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Փ20մմ	զմ	200.000	518.89	0.00	518.89	103,778
12	պատիեր մեջ անցքի բացում	հատ	30.000	3,779.54	0.00	3,779.54	113,386
13	պատերի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	30.000	1,426.70	0.00	1,426.70	42,801
14	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1.000	128,726.27	0.00	128,726.27	128,726
15	Պոլիէթիլենային սակառ ամրակապման դետալներով	զմ	220.000	659.33	0.00	659.33	145,053
10	Բարեկարգում						23,282,932
1	Բետոնե հենապատի, սավաճքի աստիճանների և հարթակների քանդում	Մ3	34.500	23,387.64	0.00	23,387.64	806,874
2	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի ֆորեզում h=5սմ	Մ2	380.000	732.88	0.00	732.88	278,494
3	Մետաղական դարպասների և դռնակների քանդում	տ	0.200	53,598.40	0.00	53,598.40	10,720
4	Մետաղական ցանկապատի քանդում	տ	0.450	53,598.40	0.00	53,598.40	24,119
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սավաճքի, եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	Մ3	117.500	3,349.68	0.00	3,349.68	393,587
6	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/իլնքնաթափերի վրա բարձելով	Մ3	105.000	651.73	0.00	651.73	68,432
7	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողալիցքով	Մ3	28.000	487.69	0.00	487.69	13,655
8	Գրունտի ետլիցք շերտ-շերտ տոփանումով	Մ3	15.000	327.34	0.00	327.34	4,910
9	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	98.000	1,796.65	0.00	1,796.65	176,072
10	Շին աղբի և ավերող գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	431.750	1,984.74	0.00	1,984.74	856,912
11	Մակերևույթային մշակում բիտումային եմուլսիայով 0,6լ/մ2	Մ2	380.000	1,189.71	0.00	1,189.71	452,090
12	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 50մմ հաստությամբ	Մ2	380.000	4,379.84	0.00	4,379.84	1,664,339
13	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ	Մ3	20.000	11,280.21	0.00	11,280.21	225,604
14	Մայթերի, սավաճքների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 30մմ հաստությամբ	Մ2	160.000	3,389.03	0.00	3,389.03	542,245
15	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	Մ3	9.075	11,280.21	0.00	11,280.21	102,368
16	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B7,5 բետոնե հիվքով	զմ	165.000	10,826.93	0.00	10,826.93	1,786,443
17	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից հիվք.200մմ հաստությամբ տոփանմամբ /սպահովվելով երկրորդմանի թեքությունը/	Մ3	72.500	11,280.21	0.00	11,280.21	817,815

18	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	ս3	36.000	48,090.34	0.00	48,090.34	1,731,252
19	Ամրանային ցանց Փ 6AcI, քայլը 200x200մմ բջիջներով	տ	0.799	405,539.55	0.00	405,539.55	324,107
20	Բետոնե հատակի հղկում	ս2	360.000	1,619.39	0.00	1,619.39	582,980
21	Միաձույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող գլղոն-կատոնկ//փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	ս2	360.000	21,232.50	0.00	21,232.50	7,643,700
22	Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում 100մմ լայնությամբ /երկտակ/	գմ	110.000	228.61	0.00	228.61	25,147
23	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	ս2	320.000	855.26	0.00	855.26	273,683
24	Ֆուտբոլի դարբասի ցանց	հատ	2.000	19,622.91	0.00	19,622.91	39,246
25	Ֆուտբոլի դաշտի պատերի և հենապատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ	ս2	160.000	4,572.69	0.00	4,572.69	731,630
26	Ֆուտբոլի դաշտի պատերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփամածկումով	ս2	64.000	1,317.80	0.00	1,317.80	84,339
27	Ֆուտբոլի դաշտի մետաղական ցանկապատի վերանորոգում վնասված մասերի փոխարինում և լրացում	տ	0.320	750,850.63	0.00	750,850.63	240,272
28	Խճի նախ. շերտի իրականացում/Նոր կառուցվող աստիճաններ և թեքահարթակ /	ս3	2.500	10,060.26	0.00	10,060.26	25,151
29	Ե/բ միաձույլ աստիճանների և թեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնից	ս3	3.600	50,480.41	0.00	50,480.41	181,729
30	Ե/բ միաձույլ աստիճանների և թեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնից	ս3	0.970	53,262.29	0.00	53,262.29	51,664
31	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.090	399,004.34	0.00	399,004.34	35,910
32	Ամրան Փ8 A1	տ	0.030	405,534.84	0.00	405,534.84	12,166
33	Աստիճանների և թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., ներառյալ հղկումը	ս2	44.200	16,008.53	0.00	16,008.53	707,577
34	Աստիճանների թեքահարթակի պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր բազրիքների տեղադրում	գմ	32.000	42,385.48	0.00	42,385.48	1,356,335
35	Լուսավորություն 6.1մ-անոց երկճյուղ հեռայունների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	6.000	168,560.23	0.00	168,560.23	1,011,361
11	Մետաղական ցանկապատի և մետաղական դարպասներ						6,718,321
1	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.874	106,900.42	0.00	106,900.42	200,331
2	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x40x3մմ	կգ	1,012.000	486.65	0.00	486.65	492,490
3	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 30x30x2մմ	կգ	862.000	507.06	0.00	507.06	437,086
4	Եռակցման աշխատանքներ /կետային/	տեղ	684.000	1,173.39	0.00	1,173.39	802,599
5	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.029	383,157.80	0.00	383,157.80	11,054
6	Թերթապողպատ —8x200x200մմ	տ	0.023	562,439.60	0.00	562,439.60	12,683
7	Թերթապողպատ —8x50x100մմ	տ	0.006	562,439.60	0.00	562,439.60	3,543
8	Մետաղական ճաղավոր դարպասների տեղադրում հիմքով	հատ	1.000	54,432.34	0.00	54,432.34	54,432
9	Մետաղական ճաղավոր դռնակի տեղադրում	հատ	1.000	23,365.69	0.00	23,365.69	23,366

10	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	ւՅ	4.800	11,280.21	0.00	11,280.21	54,145
11	Բետոնացում Բետոն B15	ւՅ	0.800	49,645.95	0.00	49,645.95	39,717
12	Ամրան Փ16 A500C	տ	0.029	399,004.34	0.00	399,004.34	11,571
13	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.060	399,004.34	0.00	399,004.34	23,940
14	Ամրան Փ8 A1	կգ	20.000	405.02	0.00	405.02	8,100
15	Մետաղական ճաղավոր դռնակի և դարպասների պատրաստում	տ	0.205	106,900.42	0.00	106,900.42	21,915
16	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ 100x100x5մմ	կգ	95.000	580.84	0.00	580.84	55,180
17	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ 80x60x4մմ	կգ	110.000	569.85	0.00	569.85	62,684
18	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.211	383,157.80	0.00	383,157.80	80,846
19	Մետաղական թիթեղ —10x150x150մմ	կգ	211.000	568.28	0.00	568.28	119,907
20	Ամրան Փ18 A500C L=200մմ	կգ	20.160	436.41	0.00	436.41	8,798
21	Ծխնիներ	հատ	12.000	1,255.87	0.00	1,255.87	15,070
22	Փականներ, բռնակ	հատ	2.000	12,558.66	0.00	12,558.66	25,117
23	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	20.000	29,707.02	0.00	29,707.02	594,140
24	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	ւՅ	7.200	10,060.26	0.00	10,060.26	72,434
25	Բետոնե հիմքերի և պատերի կառուցում B15 դասի բետոնից	ւՅ	28.000	52,445.87	0.00	52,445.87	1,468,484
26	Ջրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քսուկով	ւՅ	42.000	1,275.00	0.00	1,275.00	53,550
27	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ /ներառյալ հղկումը/	ւՅ	32.500	45,250.47	0.00	45,250.47	1,470,640
28	Նոր փայտյա նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	5.000	70,642.46	0.00	70,642.46	353,212
29	Նոր մետաղյա աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	5.000	28,256.99	0.00	28,256.99	141,285
12	Սարքավորումներ						6,638,000
1	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոնե տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ	հատ	1.000	49,227.46	0.00	49,227.46	49,227
2	Էլեկտրական Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը	հատ	1,144.000	3,248.00	0.00	3,248.00	3,715,712
3	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ագրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.000	233,449.79	0.00	233,449.79	233,450
4	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.000	63,437.44	0.00	63,437.44	507,500
5	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.000	35,524.97	0.00	35,524.97	35,525
6	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.000	253,749.77	0.00	253,749.77	253,750
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	1.000	11,773.99	0.00	11,773.99	11,774
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	4.000	3,349.50	0.00	3,349.50	13,398
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	3.000	3,755.50	0.00	3,755.50	11,267
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա	հատ	1.000	3,552.50	0.00	3,552.50	3,553
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	1.000	1,827.00	0.00	1,827.00	1,827
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	40.000	1,695.05	0.00	1,695.05	67,802
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	18.000	1,695.05	0.00	1,695.05	30,511
14	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	30.000	1,695.05	0.00	1,695.05	50,852
15	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-63	հատ	1.000	10,149.99	0.00	10,149.99	10,150
16	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-40	հատ	3.000	7,965.49	0.00	7,965.49	23,896
17	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.000	69,019.94	0.00	69,019.94	69,020
18	Երկարակի գծի վերահսկիչ C2000-ԿՃԼ	հատ	2.000	19,284.98	0.00	19,284.98	38,570

19	Հասցեային ռեժեային բլոկ С2000-СР2 иер. 02	հատ	1.000	11,773.99	0.00	11,773.99	11,774
20	Պահուստային սևուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.000	23,344.98	0.00	23,344.98	46,690
21	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.000	9,946.99	0.00	9,946.99	19,894
22	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.000	304,499.72	0.00	304,499.72	304,500
23	Չանգ դպրոցականի 220Կ М3М-1 մոնտաժում	հատ	1.000	14,920.49	0.00	14,920.49	14,920
24	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի 2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.000	82,214.92	0.00	82,214.92	82,215
25	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	1.000	35,524.97	0.00	35,524.97	35,525
26	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	1.000	131,949.88	0.00	131,949.88	131,950
27	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	10.000	32,479.99	0.00	32,479.99	324,800
28	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	10.000	53,794.99	0.00	53,794.99	537,950
Արժեք							122,767,000
ԱԱՀ							24,553,400
Ընդամենը՝							147,320,400

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է «Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցի հասցեում:

**Չափաբաժին 2 - «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման»
աշխատանքների կատարման**

N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ Նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը՝
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
1	Շինարարական աշխատանքներ						164,050,804
1	Չափարների քանդում	հատ	25.00	349	0	349	8,720
2	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	211.00	156	0	156	32,848
3	Ապամոնտաժված նյութերի և տանիքի աղբի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից	տ	8.00	3,977	0	3,977	31,814
4	Առաջացած և գոյություն ունեցող շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	15.00	3,179	0	3,179	47,680
5	Տանիքածածկույթի վրայից մեխերի ապամոնտաժում և նույն հատվածներում /դիրքերում/ պտուտակների ամրացում/տանիքածածկույթի-ռեզինե տափօղակով/	մ2	3012.00	364	0	364	1,096,278
6	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում գործարանային գունածածկույթով գունավոր ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ ջրիս ձագարները, անկյունակները	կ-տ	30.00	50,214	0	50,214	1,506,417
7	Փայտանյութի լրացում տանիքի կոնստրուկցիաների համար	մ3	4.00	239,389	0	239,389	957,556
8	Կավարամած լրացում տեղադրում /տախտակ 50x50մմ/	մ3	4.00	237,019	0	237,019	948,075

9	Ծպեղնատուքերի կապերի լրացում մետաղալարով Φ2x4մմ պարապետին, կամ ծածկի սալերին	կգ	50.00	1,443	0	1,443	72,159
10	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով 20սմ	մ3	451.00	9,587	0	9,587	4,323,633
11	Ձևարգելքի կառուցում	զմ	386.00	3,053	0	3,053	1,178,265
12	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ3	42.00	10,698	0	10,698	449,298
13	Կավարամածի եւ տախտակամածների հրապաշտպանում	մ2	1250.00	347	0	347	434,000
14	Փայտյա կառուցվածքների մշակում հականեխիչ նյութով	մ3	42.00	3,378	0	3,378	141,886
15	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ2	1250.00	421	0	421	526,850
16	Միջնորների քանդում 200մմ հաստության	մ3	41.40	11,563	0	11,563	478,719
17	Միջնորների քանդում 100մմ հաստության	մ2	41.20	6,088	0	6,088	250,806
18	Սուղքի դռների ապամոնտաժում	մ2	49.25	2,472	0	2,472	121,741
19	Դահլիճների առաստաղների երեսապատման ապամոնտաժում	մ2	481.00	541	0	541	260,336
20	Բեմի փայտյա երեսապատման ապամոնտաժում	մ2	63.00	744	0	744	46,853
21	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգով	մ2	102.00	3,024	0	3,024	308,466
22	Դռների ապամոնտաժում	մ2	144.40	1,761	0	1,761	254,340
23	Մանրահատակի ապամոնտաժում, շրիշակների հետ միասին	մ2	2098.00	819	0	819	1,718,514
24	Կերամիկական սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	616.00	646	0	646	398,053
25	Մարմարե հնձաբետոնե հատակի քանդում, շրիշակների հետ միասին	մ2	1351.00	539	0	539	728,175
26	Փայտյա հատակի քանդում հինակմախքի հետ միասին	մ3	4.23	23,092	0	23,092	97,679
27	Հախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին	մ2	21.50	1,173	0	1,173	25,211
28	Հատակի խարամաբետոնե շերտի քանդում	մ3	28.70	3,893	0	3,893	111,729
29	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	286.30	941	0	941	269,457
30	Սանհանգույցի բետոնե թումբերի քանդում	մ3	2.80	23,187	0	23,187	64,923
31	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից մասնակի	մ2	1183.00	1,173	0	1,173	1,387,209
32	Ներքին պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	52.00	279	0	279	14,483
33	Հին ներկի մաքրում պատերից և շեպերից	մ2	4247.00	238	0	238	1,008,790
34	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից մասնակի	մ2	806.00	1,533	0	1,533	1,235,945
35	Հին ներկի մաքրում առաստաղից, հեծաններից	մ2	2894.00	238	0	238	687,412
36	Արտաքին պատերի վնասված հատվածների ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	մ2	296.00	279	0	279	82,439
37	Աստիճանների պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում	տ	1.30	53,015	0	53,015	68,920
38	Հովհարի բետոնյա ծածկույթի քանդում	մ2	7.90	28,531	0	28,531	225,391
39	Պատուհանների պողպատե ճաղավանդակների ապամոնտաժում	տ	0.22	53,015	0	53,015	11,663
40	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	280.00	2,517	0	2,517	704,813
41	Միջնորների կառուցում թեթեւբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	360.00	4,373	0	4,373	1,574,417
42	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթեւ բետոնով	մ3	1.90	38,059	0	38,059	72,311

43	Միջևորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.32	89,040	0	89,040	28,493
44	Ամրան Փ8A500C	տ	0.32	377,908	0	377,908	120,931
45	Ե/բ միաձույլ բարավորի պատրաստում B15 դասի բետոնից /b=100սմ/	Մ3	0.38	95,187	0	95,187	36,171
46	Ամրան Փ12A500C	տ	0.04	365,316	0	365,316	14,532
47	Ամրան Փ6A240	տ	0.01	377,908	0	377,908	2,778
48	Փրփրապլաստ 20մմ	Մ2	8.30	390	0	390	3,237
49	Փրփրապլաստ 30մմ	Մ2	8.30	435	0	435	3,613
50	Փայտանյութի լրացում բեմի կոնստրուկցիաների համար և բեմի երեսապատում չոր տաղտակներով /հականեխիչ մածկապատմամբ/	Մ3	4.50	239,537	0	239,537	1,077,917
51	Բեմի դիմային մասի երեսապատում փայտե սալերով /վազոնկա/	Մ2	11.00	5,580	0	5,580	61,383
52	Բեմի փայտե մասերի լաքապատում 2 շերտ	Մ2	65.00	883	0	883	57,381
53	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/ բացվող	Մ2	28.80	124,172	0	124,172	3,576,157
54	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով ջերմակամրջակով 4+4մմ ապակեփաթեթով արտաքին չբացվող մասի տեղադրում, /ներառյալ, ապակեփաթեթը/	Մ2	20.45	60,467	0	60,467	1,236,552
55	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, 4+4մմ ապակեփաթեթով ներքին վիտրաժի դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/	Մ2	7.00	111,522	0	111,522	780,655
56	Այլումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, 4+4մմ ապակեփաթեթով ներքին վիտրաժի չբացվող մասի տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը/	Մ2	1.00	60,467	0	60,467	60,467
57	ՄՐՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՐՖ-ից շրջանակով, ներայլա՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	Մ2	58.50	48,386	0	48,386	2,830,571
58	ՄՐՖ-ից թրծված ապակիով 6մմ հաստ. դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՐՖ-ից շրջանակով, ներայլա՝ ՄՐՖ-ից երեսակալները, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	Մ2	99.90	55,944	0	55,944	5,588,805
59	Սանհանգույցների լամինացված ՄՐՖ-ից միջևորմներ Լամինացված ՄՐՖ-ից դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	Մ2	28.80	18,140	0	18,140	522,420
60	Լամինացված ՄՐՖ-ից միջևորմների տեղադրում այլումինե շրջանակով /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	Մ2	21.60	8,314	0	8,314	179,582
61	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, , /սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող	Մ2	36.00	31,317	0	31,317	1,127,426

62	Մետաղապլաստ 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, պատուհանների տեղադրում, /սպիտակ/, /ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը/ չբացվող	մ2	66.00	20,511	0	20,511	1,353,736
63	Գոյություն ունեցող պատուհանների վերանորոգում /բռնակների, ծխիկների և ռետինե միջադիրների փոխարինում/	հատ	110.00	4,018	0	4,018	441,976
64	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	43.00	7,558	0	7,558	325,001
65	Գալվաճարագույրների ձեռքբերում և տեղադրում	մ2	476.00	7,558	0	7,558	3,597,684
66	Պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	216.80	1,061	0	1,061	229,981
67	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	գմ	542.00	5,563	0	5,563	3,015,038
68	Հատակներ Խճի շերտի իրականացում	մ3	53.00	9,769	0	9,769	517,744
69	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	1498.40	2,327	0	2,327	3,487,391
70	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	2502.00	1,098	0	1,098	2,746,395
71	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	1.15	25,858	0	25,858	29,834
72	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 3Յր1 200x200մմ բջիջներով	մ2	1498.40	400	0	400	599,105
73	Հատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսակյութով	մ2	99.60	2,717	0	2,717	270,628
74	Կերամիկական սալիկներով հատակների պատրաստում /չսահող/	մ2	99.60	7,673	0	7,673	764,224
75	Հատակների երեսպատում պրեսգրանիտ սալերով /չսահող/	մ2	1572.00	10,680	0	10,680	16,789,227
76	Աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսգրանիտ սալերով /չսահող/	մ2	23.50	10,680	0	10,680	250,984
77	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսգրանիտ սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/ գործարանային արտադրության	մ2	58.00	18,848	0	18,848	1,093,189
78	Աստիճանահատերի երեսպատում պրեսգրանիտ սալերով /չսահող/	մ2	27.00	18,848	0	18,848	508,898
79	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	2135.00	10,868	0	10,868	23,203,991
80	Վինիլային հոմոգեն ծածկույթի իրականացում 4 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	276.00	13,952	0	13,952	3,850,782
81	Պրեսգրանիտ շրիշակների տեղադրում h=80մմ	գմ	991.20	1,272	0	1,272	1,261,153
82	Շրիշակների պատրաստում ՄԴՖ-ից լամինացված H=80մմ	գմ	1185.00	1,773	0	1,773	2,101,408
83	Դռների այլումինե շեմեր, փոշեներկված	գմ	89.00	1,069	0	1,069	95,116
84	Ներքին հարդարում Պատերի մասնակի սվաղում/հարթեցում/ գաջով բարելավված որակի	մ2	1480.00	2,207	0	2,207	3,266,020
85	Ներքին շեպերի և սյուների սվաղում գաջով	մ2	433.10	5,593	0	5,593	2,422,281
86	Պատերի, սյուների և շեպերի ներկում վաղցվող լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	5570.00	1,904	0	1,904	10,605,057

87	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	468.00	1,959	0	1,959	916,966
88	Ներքին շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	28.10	5,229	0	5,229	146,946
89	Պատերի երեսապատում հախճաասլով /բարձրորակ, իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	519.00	7,284	0	7,284	3,780,230
90	Խողովակների քողարում ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	54.20	5,892	0	5,892	319,368
91	Աստիճանների տակի հատվածա թողարում գիպսաստվարաթղթե 12.5մմ հաստ. սալերով, մետաղական հիմնակմախքի պատրաստմամբ	մ2	68.40	5,591	0	5,591	382,412
92	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գաջով, բարելավված որակի	մ2	1658.00	2,320	0	2,320	3,846,029
93	Առաստաղների, հեծանների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված, ծեփամածկումով/ գույնը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ	մ2	3402.20	2,117	0	2,117	7,202,083
94	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգե տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	248.00	7,208	0	7,208	1,787,609
95	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ2	99.80	5,372	0	5,372	536,089
96	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120սմ	զմ	82.00	25,698	0	25,698	2,107,215
97	Այլումինե անկյունակներ հախճաասլի համար	զմ	282.00	877	0	877	247,244
98	Սվաղի ցինկապատ անկյունակներ	զմ	653.00	877	0	877	572,518
99	Արտաքին հարդարում ճակատների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ,	մ2	612.00	4,477	0	4,477	2,739,851
100	Շեպերի ցեմենտ ավազե շաղախով սվաղում	զմ	420.00	831	0	831	348,986
101	Պատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ2	182.00	2,871	0	2,871	522,504
102	Ճակատների և շեպերի ներկում ֆասադային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	893.00	1,276	0	1,276	1,139,763
103	Գոյություն ունեցող բազալտե պատուհանագոգերի մաքրում/ հղկում/ և վերատեղադրում	զմ	202.00	8,670	0	8,670	1,751,370
104	Բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում 150x350մմ կտրվածքի	զմ	340.00	19,373	0	19,373	6,586,650
105	Որմնախարիսիսի վնասված բազալտե քարերի հանում և նոր բազալտե քուրջատաշ քարերի տեղադրում	մ2	38.50	26,140	0	26,140	1,006,390
106	Ճակատների վնասված հատվածների փոխարինում երեսապատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով	մ2	46.00	22,073	0	22,073	1,015,367
107	Գուլքային փայտամածի տեղադրում եւ սպամոնտածում արտաքին աշխատանքների համար	100մ2	7.94	101,851	0	101,851	808,699
108	Հովհարների և մետաղական աստիճանի կառուցում ճածկարանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	1.73	213,521	0	213,521	369,391

109	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 60 \times 40 \times 4$ մմ	զմ	54.60	2,751	0	2,751	150,214
110	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 200 \times 200 \times 6$ մմ	զմ	11.60	21,934	0	21,934	254,432
111	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 120 \times 80 \times 4$ մմ	զմ	24.50	6,031	0	6,031	147,770
112	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 50 \times 30 \times 2$ մմ	զմ	132.50	1,134	0	1,134	150,218
113	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 80 \times 60 \times 4$ մմ	զմ	49.50	4,127	0	4,127	204,274
114	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	58.50	1,683	0	1,683	98,440
115	Ամրան $\Phi 20$ A500C	կգ	30.00	365	0	365	10,960
116	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.16	378,366	0	378,366	60,917
117	Մետաղական թիթեղ — $10 \times 200 \times 200$ մմ	կգ	161.00	547	0	547	88,101
118	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից $d=0.5$ մմ /KП-25-0.5/	մ2	49.70	5,391	0	5,391	267,908
119	Ջրհորդակի իրականացում ցինկապատ հարթ թիթեղից $d=0.5$,	զմ	12.00	4,919	0	4,919	59,029
120	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում պոլիմիլիթրիդե խողովակներից	զմ	12.00	2,027	0	2,027	24,324
121	Հովարի երեսապատում այլուկաբոնդե սալիկներով 4 մմ հաստությամբ, կոնստրուկտիվ էլեմենտների հետ միասին, այլումինե կարկասով, /բարձրորակ/	մ2	14.20	21,152	0	21,152	300,352
2	Զրամատակարարման ցանց						2,192,714
1	Անցքերի բացում պատի մեջ $\Phi 120$ մմ	հատ	15.00	3,748	0	3,748	56,221
2	Պատյանի տեղադրում $\Phi 108$ մմ պողպատե խողովակից $L=0.5$ մ, 1 հատ	զմ	5.00	4,893	0	4,893	24,467
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.60	1,594	0	1,594	2,550
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.10	25,473	0	25,473	2,547
5	Անցքերի ցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.05	234,999	0	234,999	11,750
6	Հատակի բետոնե շերտի քանդում	մ3	2.00	23,187	0	23,187	46,374
7	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	2.00	47,272	0	47,272	94,544
8	խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15-50$ մմ	զմ	150.00	509	0	509	76,362
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 25 \times 2.3$ մմ հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	192.00	1,760	0	1,760	337,955
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20 \times 1.9$ մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	155.00	1,666	0	1,666	258,263
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից $\Phi 20 \times 3$ մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	92.00	2,127	0	2,127	195,713
12	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն $\Phi 20$ մմ	հատ	3.00	5,670	0	5,670	17,010
13	Բրոնզե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	10.00	3,556	0	3,556	35,555
14	Խրոմապատ անկումային փական $\Phi 15$ մմ	հատ	49.00	4,432	0	4,432	217,182
15	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	28.00	1,814	0	1,814	50,791
16	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	26.00	1,814	0	1,814	47,163
17	Խոհանոցային կոնքի խառնիչի տեղադրում	հատ	6.00	16,190	0	16,190	97,143
18	Ծորակների տեղադրում	կ-տ	23.00	9,766	0	9,766	224,618

19	Սանհանգույցներում հայելիների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	11.30	6,304	0	6,304	71,230
20	Սանհանգույցներում ակսեսուարների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	28.00	3,326	0	3,326	93,117
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1320.00	144	0	144	189,565
22	Համակարգի լվացում, ավտահանում	զմ	439.00	97	0	97	42,596
3	Կոյուղու ցանց						4,376,454
1	Անցքերի բացում պատի վրա, 300x300x500մմ չափերի	հատ	6.00	3,748	0	3,748	22,488
2	Պատյանի տեղադրում Φ 219մմ պողպատե խողովակից, L=0,5մ	զմ	3.00	23,719	0	23,719	71,156
3	Պողպատե պատյանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ2	1.90	1,594	0	1,594	3,028
4	Խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առաձգական նյութով	մ3	0.09	25,473	0	25,473	2,293
5	Անցքերի լցափակում B12.5 բետոնով	մ3	0.04	234,999	0	234,999	9,400
6	Անցքերի բացում հատակի վրա, 150x150x300մմ չափերի	հատ	25.00	3,748	0	3,748	93,701
7	Հատակի բետոնե շերտի քանդում 0.3x0.2մ	մ3	1.20	23,187	0	23,187	27,824
8	Ենթաշերտի պատրաստում B15 դասի բետոնեց	մ3	1.20	47,272	0	47,272	56,727
9	Խողովակների ապամոնտաժում Φ 50-100մմ	զմ	70.00	1,297	0	1,297	90,821
10	Լվացարանների ապամոնտաժում	կ-տ	7.00	816	0	816	5,712
11	Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	14.00	920	0	920	12,878
12	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Φ 160մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	120.00	3,249	0	3,249	389,876
13	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Φ 110մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	82.00	2,027	0	2,027	166,214
14	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով Φ 50մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	210.00	1,701	0	1,701	357,155
15	Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե ձեւավոր մասեր Φ 160մմ	հատ	12.00	5,524	0	5,524	66,286
16	Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե ձեւավոր մասեր Φ 110մմ	հատ	75.00	1,941	0	1,941	145,598
17	Կոյուղու պոլիմիլիթրոիդե ձեւավոր մասեր Φ 50մմ	հատ	136.00	1,533	0	1,533	208,510
18	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով	կ-տ	28.00	54,563	0	54,563	1,527,769
19	Կերամիկական կիսատոջով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	22.00	38,701	0	38,701	851,426
20	Լոգախցիկի տակդիրի /պադոն/ տեղադրում ներառյալ Լոգարանի ցնցուղ խառնիչը	կ-տ	2.00	50,542	0	50,542	101,084
21	Հոսակների տեղադրում Φ 50մմ	հատ	20.00	6,196	0	6,196	123,927
22	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	65.00	655	0	655	42,580
4	Ջեռուցում						31,539,272
1	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների տեղադրում	Էկմ	932.50	989	0	989	922,056
2	Ջեռուցման այլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, Q=125Կտ	հատ	3730.00	4,686	0	4,686	17,479,004

3	Այլումինե սեկցիոն մարտկոցի մոնտաժման կոմպլեկտ, ներառյալ կախիչները	կ-տ	255.00	2,961	0	2,961	755,175
4	Մարտկոցի կարգավորիչ փական 1/2" ԱՊx20	հատ	255.00	4,130	0	4,130	1,053,140
5	Մարտկոցի հետադարձ խցանային փական 1/2" ԱՊx20	հատ	255.00	5,395	0	5,395	1,375,824
6	Պոլիպրոպիլենային անցում 1/2" ԱՊx20	հատ	210.00	499	0	499	104,756
7	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 3/4" ԱՊx25	հատ	5.00	3,930	0	3,930	19,651
8	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1" ԱՊx32	հատ	20.00	1,814	0	1,814	36,279
9	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ " ԱՊx20	հատ	6.00	3,023	0	3,023	18,140
10	Պոլիպրոպիլենային անցում /ամերիկանկա/ 1 1/4" ԱՊx50	հատ	20.00	4,988	0	4,988	99,768
11	Գնդային փական 1 1/2"	հատ	8.00	5,790	0	5,790	46,321
12	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	12.00	5,790	0	5,790	69,481
13	Գնդային փական /ամերիկանկա/ 3/4"	հատ	12.00	5,790	0	5,790	69,481
14	Ավտոմատ օդահան 3/4" ՆՊ	հատ	20.00	3,868	0	3,868	77,369
15	Դատարկման փական 1/2"	հատ	20.00	5,309	0	5,309	106,181
16	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 50x5.5մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	75.00	6,218	0	6,218	466,377
17	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 40x5.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	836.00	4,504	0	4,504	3,765,486
18	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 32x4.0մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	812.00	3,046	0	3,046	2,473,165
19	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակներից Φ 20x3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	351.00	1,875	0	1,875	658,136
20	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կզ	220.00	655	0	655	144,118
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր /տարբեր/	հատ	2250.00	166	0	166	374,130
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ	հատ	998.00	45	0	45	45,259
23	Անցքերի բացում միջևորմներում Φ 70մմ	հատ	130.00	1,316	0	1,316	171,085
24	Զեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	210.00	1,451	0	1,451	304,704
25	Մետաղական կանգնակների ապամոնտաժում	տ	0.46	53,015	0	53,015	24,387
26	Գոյություն ունեցող մայրուղային խողովակների ապամոնտաժում	զմ	980.00	882	0	882	864,193
27	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5 կմ	տ	6.20	2,517	0	2,517	15,607
5	Օդափոխություն						1,355,891
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ազրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.00	20,162	0	20,162	20,162
2	Օդամուղի ճկուն միացում Φ 200	զմ	1.00	1,209	0	1,209	1,209
3	Յակադարձ փականների տեղադրում Φ 200	հատ	1.00	10,528	0	10,528	10,528
4	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	1.00	21,109	0	21,109	21,109

5	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.00	15,988	0	15,988	127,905
6	Օդամուղի ճկուն միացում Φ125	զմ	16.00	378	0	378	6,047
7	Յակադարձ փականների տեղադրում Φ125	հատ	8.00	9,772	0	9,772	78,176
8	Օդի արագության կարգավորիչի տեղադրում	հատ	8.00	21,109	0	21,109	168,874
9	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.00	11,760	0	11,760	11,760
10	Կանալային օդամուղի 100 Վտ հզորությամբ 220 Վ /Ներառյալ գոֆրա խողովակ/ ձեռքբերում և տեղադրում	կ-տ	24.00	7,709	0	7,709	185,024
11	Կլոր ճաղաշար Φ125մմ	հատ	16.00	3,933	0	3,933	62,921
12	Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	80.00	6,891	0	6,891	551,287
13	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով	մ2	25.00	1,550	0	1,550	38,746
14	Մետաղական կոնստրուկցիաներ օդատարների և սարքավորումների մոնտաժման համար	կգ	20.00	927	0	927	18,543
15	Անցքերի բացում ծածկերում Φ122մմ	հատ	13.00	4,123	0	4,123	53,600
6	Էլեկտրական ուժային մաս						20,131,428
1	Մետաղական արկղի տեղադրում 1200x600x250մմ չափերի	հատ	1.00	64,466	0	64,466	64,466
2	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.00	56,053	0	56,053	56,053
3	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 54 մոդուլի	հատ	6.00	42,230	0	42,230	253,381
4	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	6.00	18,417	0	18,417	110,504
5	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 36 մոդուլի	հատ	2.00	26,278	0	26,278	52,555
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա	հատ	1.00	15,297	0	15,297	15,297
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	4.00	3,934	0	3,934	15,736
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 125Ա	հատ	1.00	5,703	0	5,703	5,703
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	14.00	3,897	0	3,897	54,553
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	2.00	3,868	0	3,868	7,736
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա	հատ	2.00	3,638	0	3,638	7,275
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	2.00	3,623	0	3,623	7,246
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	31.00	3,144	0	3,144	97,465
14	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	75.00	3,144	0	3,144	235,802
15	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	85.00	3,144	0	3,144	267,242
16	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y30-40	հատ	11.00	4,494	0	4,494	49,434
17	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y30-63	հատ	3.00	4,803	0	4,803	14,410
18	BBԴԴԴ-1 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	170.00	6,827	0	6,827	1,160,607
19	BBԴԴԴ-1 5x25մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	175.00	8,369	0	8,369	1,464,570
20	BBԴԴԴ-1 5x10մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	50.00	3,820	0	3,820	191,024
21	BBԴԴԴ-1 5x6մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	150.00	2,078	0	2,078	311,724
22	BBԴԴԴ-1 5x50մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	170.00	10,219	0	10,219	1,737,266
23	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 55վտ հզորությամբ,	հատ	410.00	9,402	0	9,402	3,854,775
24	ԼԵԴ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, վթարային մարտկոցով	հատ	5.00	15,448	0	15,448	77,242

25	ԼԵՐ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 96վտ հզորությամբ	հատ	20.00	13,937	0	13,937	278,736
26	ԼԵՐ տիպի առաստաղի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 4000K, վթարային մարտկոցով	հատ	5.00	19,983	0	19,983	99,917
27	ԼԵՐ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 30վտ հզորությամբ,	հատ	30.00	4,111	0	4,111	123,335
28	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում բարձակով գրատախտակի 18վտ հզորությամբ, 1000x80մմ	հատ	80.00	6,379	0	6,379	510,290
29	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում 65վտ հզորությամբ, 6000լմ, 1200x200մմ, պաշտպանիչ ցանցով	հատ	16.00	19,228	0	19,228	307,640
30	ԼԵՐ տիպի պատի լուսատուների տեղադրում 12վտ հզորությամբ	հատ	60.00	4,565	0	4,565	273,880
31	«Ելքե ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	25.00	6,694	0	6,694	167,360
32	ԼԵՐ տիպի լուսատուների տեղադրում /ձեղնահարկ/ 15վտ հզորությամբ	հատ	10.00	4,867	0	4,867	48,670
33	Եռաֆազ վարդակի տեղադրում, հողանցիչով, 32Ա, 380Վ	հատ	1.00	6,423	0	6,423	6,423
34	Վարդակների տեղադրում երկտակ, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	260.00	2,145	0	2,145	557,762
35	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	15.00	2,908	0	2,908	43,621
36	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	170.00	2,110	0	2,110	358,758
37	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	446.00	181	0	181	80,904
38	Բաժանարար տուփեր	հատ	120.00	151	0	151	18,139
39	BBFHГ-1 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	4054.00	829	0	829	3,361,780
40	BBFHГ-1 3x1.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող/	զմ	5310.00	613	0	613	3,257,101
41	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ Ф15մմ	զմ	250.00	617	0	617	154,155
42	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	350.00	892	0	892	312,260
43	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	390.00	150	0	150	58,633
7	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգեր/զանգ/տեսահսկման համակարգ						5,963,359
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ С2000-М	հատ	1.00	63,007	0	63,007	63,007
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ С2000-КДЛ	հատ	2.00	23,511	0	23,511	47,022
3	Հասցեային ռելեային բլոկ С2000-СП2 и сн. 02	հատ	1.00	22,446	0	22,446	22,446
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.00	5,956	0	5,956	11,913
5	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.00	4,056	0	4,056	8,113
6	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	130.00	3,725	0	3,725	484,306
7	Ջերմային հասցեային ազդասարք С2000-ИП-03	հատ	7.00	3,581	0	3,581	25,070
8	Ձեռքի դեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	12.00	3,582	0	3,582	42,984
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) SPW-220	հատ	9.00	20,168	0	20,168	181,508
10	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10180 RBR	զմ	3.00	8,208	0	8,208	24,625

11	Պլաստիկ մալուխուղու T - ձև էլեմենտ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10181 RBR	հատ	1.00	3,023	0	3,023	3,023
12	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10183 RBR	հատ	1.00	1,360	0	1,360	1,360
13	Պլաստիկ մալուխուղու ճակատի քողարկիչ սպիտակ 90x50մմ գծային կտրվածքով IP 44, 10185 RBR	հատ	2.00	2,388	0	2,388	4,777
14	Հրակայուն մալուխ KCPBհր(A)-FRLS 1x2x0,80 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	360.00	380	0	380	136,688
15	Հրակայուն մալուխ KCPBհր(A)-FRLS 1x2x0,97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180ր.	զմ	2210.00	703	0	703	1,554,691
16	Սնուցման մալուխ 2x1մմ	զմ	50.00	596	0	596	29,778
17	Պլաստմասե ճկախողովակ Փ20մմ	զմ	200.00	617	0	617	123,324
18	Մոնտաժային կոնյուկտոր	կ-տ	1.00	45,349	0	45,349	45,349
19	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	կ-տ	1.00	453,490	0	453,490	453,490
20	Չանգ դարոցակահի 220Վ M3M-1 մոնտաժում	հատ	6.00	3,559	0	3,559	21,354
21	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի 4С-2-06-ШКОЛА մոնտաժում	կ-տ	1.00	24,287	0	24,287	24,287
22	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համարված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-В -ի մոնտաժում	հատ	3.00	7,654	0	7,654	22,961
23	Սնուցման մալուխ 2x1,5մմ	զմ	290.00	457	0	457	132,466
24	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	2.00	69,052	0	69,052	138,104
25	Կոշտ սկավառակ, 4TB	հատ	1.00	55,930	0	55,930	55,930
26	Ավտոմատ սնուցման բլոկ 500 վտ	հատ	1.00	61,646	0	61,646	61,646
27	Մարտկոց 12Վ,28 Աժժ	հատ	1.00	29,500	0	29,500	29,500
28	Մոնիտոր 32" դոյմ	հատ	1.00	9,356	0	9,356	9,356
29	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	14.00	9,958	0	9,958	139,411
30	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	12.00	12,981	0	12,981	155,766
31	Մալուխի մոնտաժում UTP Cat 5E	զմ	1720.00	596	0	596	1,024,415
32	Կոնսեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող	հատ	60.00	1,512	0	1,512	90,698
33	Տուփ 100 x100մմ IP55	հատ	8.00	2,721	0	2,721	21,768
34	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակ Փ20մմ	զմ	500.00	506	0	506	253,130
35	պատերի մեջ անցքի բացում	հատ	50.00	3,748	0	3,748	187,403
36	պատերի մեջ անցքի վերականգնում	հատ	50.00	1,361	0	1,361	68,062
37	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1.00	123,954	0	123,954	123,954
38	Պոլիէթիլենային սակառ ամրակապման դետալներով	զմ	220.00	635	0	635	139,676
8	Բարեկարգման աշխատանքներ						73,631,659
1	Բետոնե սալվածքների քանդում	մ3	109.00	23,187	0	23,187	2,527,368
2	Աստիճաններ և հարթակների քանդում	մ3	81.60	23,187	0	23,187	1,892,048
3	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ3	67.50	5,582	0	5,582	376,777
4	Հանքածյուրով տողորված խճային ծածկույթների քանդում	մ3	162.00	936	0	936	151,621
5	Եզրաքարերի ապամոնտաժում, բետոնե հիմքով	զմ	106.00	1,323	0	1,323	140,234
6	Մետաղական ցանկապատի, դարպասների և դռնակների քանդում	տ	7.80	53,015	0	53,015	413,519

7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սավաճքի, եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	մ3	195.00	3,307	0	3,307	644,941
8	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով և/իլքնաթափերի վրա բարձելով	մ3	275.00	649	0	649	178,390
9	Գրունտի ետլիցք շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	42.00	324	0	324	13,622
10	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տ	120.00	1,774	0	1,774	212,875
11	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	684.00	1,976	0	1,976	1,351,570
12	Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում	մ2	1617.00	218	0	218	352,781
13	Խճային հիմք H=12սմ	մ2	1770.00	1,501	0	1,501	2,657,496
14	Բիտումի ցում խճի վրա 40 մ2 (4.12տ/1000մ2)	տ	5.80	265,596	0	265,596	1,540,458
15	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ2	1770.00	5,116	0	5,116	9,054,824
16	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ	մ3	69.10	10,969	0	10,969	757,939
17	Մայթերի, սավաճքների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 30մմ հաստությամբ	մ2	568.00	2,988	0	2,988	1,696,923
18	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	58.30	10,969	0	10,969	639,476
19	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, B15 բետոնե հիմքով	զմ	1060.00	10,633	0	10,633	11,270,598
20	Խճի նախ. շերտի իրականացում/նոր կառուցվող աստիճաններ և հարթակների /	մ3	5.80	9,769	0	9,769	56,659
21	Ե/բ միաձույլ աստիճանների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	9.20	48,783	0	48,783	448,805
22	Ամրան Փ12 A500C	տ	0.38	365,316	0	365,316	138,820
23	Ամրան Փ8 A1	տ	0.07	377,908	0	377,908	27,209
24	Աստիճանների և թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., ներառյալ հղկումը	մ2	68.60	15,261	0	15,261	1,046,891
25	Աստիճանների թեքահարթակի պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր բազիլքների տեղադրում	զմ	10.00	25,698	0	25,698	256,977
26	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից հմիջ.200մմ հաստությամբ տոփանմամբ /ապահովվելով երկկողմանի թեքությունը/	մ3	97.80	10,969	0	10,969	1,072,741
27	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	48.90	46,482	0	46,482	2,272,955
28	Ամրանային ցանց Փ 6Acl, քայլը 200x200մմ բջիջներով	տ	1.09	377,908	0	377,908	410,249
29	Բետոնե հատակի հղկում	մ2	487.00	1,596	0	1,596	777,018
30	Միաձույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/ /հարթեցում-տաքացվող գլղոն-կատոկ//փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	487.00	20,445	0	20,445	9,956,871
31	Ֆուտբոլի դաշտի մեքենայացված գծանշում 100մմ լայնությամբ /երկտակ/	զմ	180.00	222	0	222	39,938

32	Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ 2հատ/ Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	մ3	1.01	53,161	0	53,161	53,586
33	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.23	191,991	0	191,991	44,158
34	Մետաղական կլոր խողովակ 76x4մմ	զմ	16.70	3,392	0	3,392	56,648
35	Մետաղական կլոր խողովակ 48x3.5մմ	զմ	25.60	1,885	0	1,885	48,256
36	Մետաղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ2	0.40	42,941	0	42,941	17,176
37	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ2	46.00	825	0	825	37,944
38	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2.00	12,395	0	12,395	24,791
39	Ներկանյութ	կգ	3.50	962	0	962	3,368
40	Դաշտի և գլխավոր մուտքի մետաղական ցանկապատ և մետաղական դարպասներ Մետաղական ցանկապատի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	10.59	105,188	0	105,188	1,114,366
41	Մետաղական քառակուսի կտրվածքի խողովակ 80x120x4մմ	կգ	2230.00	499	0	499	1,112,413
42	Մետաղական ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 50x30x3մմ	կգ	8364.00	469	0	469	3,919,454
43	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.15	378,366	0	378,366	58,268
44	Թերթապողպատ —8x120x120մմ	տ	0.15	541,587	0	541,587	83,404
45	Մետաղական ճաղվոր դռնակի տեղադրում	հատ	1.00	23,179	0	23,179	23,179
46	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	9.20	10,969	0	10,969	100,912
47	Բետոնե հիմքերի և պատերի կառուցում B12,5 դասի բետոնից	մ3	14.80	35,903	0	35,903	531,369
48	Ամրան Փ16 A500C	տ	0.59	365,316	0	365,316	215,536
49	Ամրան Փ8 A1	կգ	285.00	378	0	378	107,704
50	Ամրան Փ18 A500C L=200մմ	կգ	20.16	365	0	365	7,365
51	Ծխնիներ	հատ	8.00	1,209	0	1,209	9,674
52	Փականներ, բռնակ	հատ	2.00	12,093	0	12,093	24,186
53	Նոր և տարածքում առկա մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	13.80	28,838	0	28,838	397,963
54	Տարածքի մետաղական ցանկապատի և դռնակի պատրաստում և տեղադրում	տ	9.30	105,188	0	105,188	978,463
55	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ □80x120x5մմ	կգ	184.00	411	0	411	75,653
56	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ □80x60x4մմ	կգ	120.00	549	0	549	65,846
57	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ □40x60x4մմ	կգ	2231.00	467	0	467	1,042,078
58	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ □30x50x3մմ	կգ	6624.00	469	0	469	3,104,073
59	Քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակ □30x10x1,5մմ	կգ	143.00	574	0	574	82,142
60	Ներդիր էլեմենտների տղադրում	տ	0.16	378,366	0	378,366	60,917
61	Մետաղական թիթեղ —10x100x100մմ	կգ	161.00	547	0	547	88,101
62	Ամրան Փ18 A500C L=200մմ	կգ	24.16	365	0	365	8,826
63	Ծխնիներ	հատ	24.00	1,209	0	1,209	29,023
64	Փականներ, բռնակ	հատ	6.00	12,093	0	12,093	72,558
65	Մետաղակառուցվածքների ներկում յուղաներկով 2 շերտ	տ	9.30	28,838	0	28,838	268,250
66	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից	մ3	11.90	9,769	0	9,769	116,248
67	Ե/Բետոնե հիմքերի և պատերի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	33.60	63,533	0	63,533	2,134,693
68	Ամրան Փ14 A500C	տ	1.30	365,316	0	365,316	474,911

69	Ամրան Փ8 AI	կգ	402.00	378	0	378	151,920
70	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ /ներառյալ հղկումը/	մ2	73.50	25,437	0	25,437	1,869,644
71	Ավերորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տ	36.00	2,912	0	2,912	104,846
72	6.1մ-անոց երկճյուղ հենասյուների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	12.00	162,825	0	162,825	1,953,895
73	Դրոշակածողի պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները	հատ	1.00	103,093	0	103,093	103,093
74	Փայտե ստատեղերով թուջե ստապանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5.00	68,023	0	68,023	340,117
75	Փայտե երեսպատվածքով թուջե աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	5.00	27,209	0	27,209	136,047
9	Սարքավորումներ						4,166,842
1	Կանալային անաղմուկ օդամուղի տեղադրում ազրեսիվ միջավայրի համար L=500մ3/ժ, H=100Պա	հատ	1.00	62,930	0	62,930	62,930
2	Կանալային օդամուղ L=150մ3/ժ, H=100Պա	հատ	8.00	33,495	0	33,495	267,960
3	Կենցաղային օդամուղ L=75մ3/ժ, H=25Պա	հատ	1.00	30,450	0	30,450	30,450
4	Մուտքի բաշխիչ վահան տեղադրում BPY8504 - 2x250Ա	հատ	1.00	253,750	0	253,750	253,750
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 250Ա	հատ	1.00	56,671	0	56,671	56,671
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	4.00	4,019	0	4,019	16,078
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 125Ա	հատ	1.00	16,494	0	16,494	16,494
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	14.00	3,756	0	3,756	52,577
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	2.00	3,553	0	3,553	7,105
10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 40Ա	հատ	2.00	1,929	0	1,929	3,857
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	2.00	1,827	0	1,827	3,654
12	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	31.00	1,695	0	1,695	52,547
13	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	75.00	1,695	0	1,695	127,129
14	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	85.00	1,695	0	1,695	144,079
15	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում եռաֆազ Y3O-40	հատ	11.00	7,968	0	7,968	87,645
16	Պաշտպանիչ սարքի տեղադրում միաֆազ Y3O-63	հատ	3.00	10,150	0	10,150	30,450
17	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.00	69,020	0	69,020	69,020
18	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-ԿԺԼ	հատ	2.00	19,285	0	19,285	38,570
19	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-СП2 и сн. 02	հատ	1.00	11,774	0	11,774	11,774
20	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2.00	23,345	0	23,345	46,690
21	Մարտկոց 7ԱԺ, DTM 1207	հատ	2.00	9,947	0	9,947	19,894
22	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	130.00	7,613	0	7,613	989,625
23	Զերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	7.00	6,598	0	6,598	46,183
24	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	12.00	5,329	0	5,329	63,945
25	Չանգ դպրոցականի 220Կ М3М-1 մոնտաժում	հատ	6.00	14,921	0	14,921	89,523
26	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի 06-ШКОЛА մոնտաժում ԿС-2-	կ-տ	1.00	82,215	0	82,215	82,215
27	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր Р-100В-Ր -ի մոնտաժում	հատ	3.00	35,525	0	35,525	106,575

28	Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1HDMI, 1VGA, 16 մուտք/կամ համարժեք/	հատ	2.00	111,650	0	111,650	223,300
29	Մոնիտոր 32" դրկյմ	հատ	1.00	65,975	0	65,975	65,975
30	Տեսախցիկ 2ՄՊք, 2.8մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), ներքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կամ համարժեք/	հատ	14.00	32,480	0	32,480	454,720
31	Տեսախցիկ 4ՄՊք, 3.6մմ, գիշեր /ցերեկ (ICR), 40մ, IP67, արտաքին տեղադրման, մոնտաժման կոմպլեկտով /կրոնշտեյն/ /կամ համարժեք/	հատ	12.00	53,788	0	53,788	645,459
						Արժեք	307,408,425
						ԱԱՀ	61,481,685
						Ընդամենը՝	368,890,110

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ույնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝

Չափաբաժին 1՝ 900011058246

Չափաբաժին 2՝ 900011058220

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊԱԼ-ՆԵՏ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Գարեգին
Նժդեհի փ. 46, 104 սենյակ


ՀՎՀՀ՝ 00462893

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈՒԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2053122084601001

Տնօրեն
Ավագ Ստեփանյան

/ստորագրություն/



«ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք.
Եղեգնաձոր, Մուրացանի 4

ՀՎՀՀ՝ 08916587

Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2479600415200000

Տնօրեն
Գեղամ Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/



ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ՊԱԼ-ՆԵՏ» ՍՊԸ և «ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ **ՀՏՀՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4** ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի **Չափաբաժին 1-ի և Չափաբաժին 2-ի** շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝
Չափաբաժին 1՝ 900011058246
Չափաբաժին 2՝ 900011058220
Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊԱԼ-ՆԵՏ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Գարեգին
Նժդեհի փ. 46, 104 սենյակ
ՀՎՀՀ 00462893
Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2053122084601001

Տնօրեն
Ավագ Ստեփանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



«ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք.
Եղեգնաձոր, Մուրացանի 4
ՀՎՀՀ 08916587
Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2479600415200000

Տնօրեն
Գեղամ Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
«ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանհձորի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորադուսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման»

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՎԱՆԻՁՈՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴԴՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	150 օրացուցային օր
2	«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՏՈՒՍԻ ԹԻՎ 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴԴՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից	210 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլենցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝
 Չափաբաժին 1՝ 900011058246
 Չափաբաժին 2՝ 900011058220
 Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
 Սարգիս Բաղինյան

 /ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՊԱԼ-ՆԵՏ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Գարեգին
 Նժդեհի փ. 46, 104 սենյակ
 ՀՎՀՀ 00462893
 Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2053122084601001

Տնօրեն
 Ավագ Ստեփանյան

 /ստորագրություն/


«ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք.
 Եղեգնաձոր, Մուրացանի 4
 ՀՎՀՀ 08916587
 Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2479600415200000

Տնօրեն
 Գեղամ Հովհաննիսյան

 /ստորագրություն/


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ն» դրամ

Ձ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211229/799	«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՎԱՆԻՁՈՐԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	90,540,000	90,540,000	90,540,000	90,540,000	90,540,000	90,540,000
2	45211229/800	«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՏՈՒՍԻ ԹԻՎ 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	100,600,000	100,600,000	100,600,000	100,600,000	100,600,000	100,600,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝

Չափաբաժին 1՝ 900011058246

Չափաբաժին 2՝ 900011058220

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղդևյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



«ՊԱԼ-ՆԵՏ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Գաբեգին Նժդեհի փ. 46, 104 սենյակ

ՀՎՀՀ 00462893

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈՒՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2053122084601001

Տնօրեն
Ավագ Ստեփանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



«ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Մուրացանի 4

ՀՎՀՀ 08916587

Բանկ՝ «ԱՐԴԵՆԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2479600415200000

Տնօրեն
Գեղամ Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՎԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

