

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/2-ՏԾԻԳ-16/1-4/2019
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՄՈՐԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ
ԳՏՆՎՈՂ ԱՐՇԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ք. Երևան

<29> հունվարի 2019թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս.Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վառձա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Կ. Աֆոյանի ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2015թ. դեկտեմբերի 24-ին կնքված ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/2-ՏԾԻԳ-16/1-4 գնման պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պայմանագրով և սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի հանձնարարությամբ իրականացնել Պայմանագրով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության Մ-3 Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման ա/ճ-ի կմ 156+600-ում Ձորագետ գետի վրայի կամրջի պահպանման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Աշխատանքներ)՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի և Աշխատանքների արդյունքը հանձնել Պատվիրատուին, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքները և վճարել դրանց համար:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով՝ կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.3 Սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2019 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2019 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 16 273 000 (տասնվեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասուներեք հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

2.2 Պատվիրատուն իրեն հանձնված Աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն Համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Դեկտեմբեր ամսվա համար նախատեսված վճարումները կատարվում է մինչև ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գնումների մասով ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար նախատեսված վճարումների վերջնաժամկետը:

3. Պայմանագրի 2.4 կետը լրացնել նոր 2.4.4 ենթակետով հետևյալ բովանդակությամբ.

«2.4.4 Կատարողը պարտավոր է.

Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների իրականացման ընթացքում ապահովել.

1. կազմակերպության ներկայացուցչի մասնակցությունը ճանապարհատրաստարտային պատահարների դեպքի վայրում, անհապաղ տեղեկացնել պատվիրատուին պատահարի մասին, մասնակցել արձանագրության կազմմանը, հանդես գալ որպես կողմ պատվիրատուի անունից»:

4. Այլ պայմաններ

4.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

4.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

4.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1 և 2 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գործարարական Կենտրոնի Գործարարական շենք»

Հ/Կ 900011012136

Հ/Կ ՀՀ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վառմաշ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Գործարանային 15
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 1930007407070100
Հ/Կ ՀՀ 06912201


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Գնման ժամանակացույց

/ՀՀ դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Գնումը՝ 2019թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	Հայաստանի Հանրապետության Մ-3 Սարգսյան-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման ա/ճ-ի կմ 156+600-ում ձորագետ գետի վրայի կամրջի պահպանման աշխատանքների	4,068,250,0	4,068,250,0	4,068,250,0	4,068,250,0	16,273,000,0

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
 ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
 Կենտրոնական Գանձապետարան
 ՀՀ 900011012136
 ՀՀ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «Վառնաշ» ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Գործարանային 15
 «Կոնվերսյանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1930007407070100
 ՀՎՀՀ 06912201

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույց

N ԳԱԿ-ՀՀԱՇՁԲ-15/2-ՏԾԻԳ-16/1-4/2019 համաձայնագրի

<<29>> հունվարի 2019թ. կնքված

<ավելված 2


/ՀՀ դրամ/

Ձեռքբերվող աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1 Հայաստանի Հանրապետության Մ-3 Մարզպարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման ա/6-ի կմ 156+600-ում ձորագետ գետի վրայի կամրջի պահպանման աշխատանքների	4,068,200,0	4,068,200,0	4,068,200,0	8,136,400,0	8,136,400,0	8,136,400,0	12,204,600,0	12,204,600,0	12,204,600,0	16,273,000,0	16,273,000,0	16,273,000,0	16,273,000,0

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

<< տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան



Հ/Հ 900691012136

Հ/Հ 02565518

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վառնաշ» ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Գործարանային 15
«Կոնվերթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930007407070100
Հ/Հ 06912201

(ստորագրություն)
 Կ.Տ.