

ք. Երևան

19. *Տարսի* 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Չիլինգարյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծախվելերով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Տարվուշի մարզի Չորական համայնքի ինվելո ջրագծի պոմպային կառուցում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 80 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զենել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս կրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է

Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքստը փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամիետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14,160,000 (տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր վաթսուս հազար) ՀՀ դրամ, որից 2,360,000 (երկու միլիոն երեք հարյուր վաթսուս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 4,000,000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալատուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է²,

ԼԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է,

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է,

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է,

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով³:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

¹ Կապալատուն կարող է կրածարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Հեղ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ամենի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶՂԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հակվեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերը բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության ավարտության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները ավյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝

պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառու, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 11 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁴

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ղալվիթաշեն 2-րդ թաղ. 14/7
ՀՎՀՀ 01511986
Հ/Հ 1150000309460100
<< Հայրիզնեպանկ >> ՓԲԸ
Տնօրեն
Արամ Զիլինգարյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

⁴ Սույն կետը հանդիսանում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում՝ Գնումների մասին՝ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

19.03 Հավելված թիվ 1
2019 թ. կնքված

20-ՉՀ-ԱԵԶԲ-2019/24 ծածկագրով պայմանագրի

ՄԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ

«ՀՀ Տարվաչի մարզի Ջրական համայնքի խմելու ջրազնիպամբակայանի կառուցում»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN Ը/կ	Հիմնա- վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհա- նուր ար- ժեքը հազ.դր.
1	2	3	4	5	6	7
Հողային աշխատանքներ						
1	1-58	Փոստրակի մշակում էքս. 4-րդ կարգի գրունտում կողայիցքով	1000 մ ³	0.019	689.676309	13.104
2	1-59	Խրամուղու և փոստրակի մշակում էքս. 5-րդ կարգի գրունտում կողայիցքով	1000 մ ³	0.020	931.403249	18.628
3	1-58	Փոստրակի մշակում էքս. 4-րդ կարգի գրունտում	1000 մ ³	0.007	689.676309	4.828
4	1-962	4-րդ կարգի բնահողի լրամշակում ձեռքով	100 մ ³	0.030	403.830932	12.115
5	1-532	3-րդ կարգի բնահողի հետիցք և հարթեցում բուլդոզերով մինչև 10մ տեղափոխումով	1000 մ ³	0.031	155.579039	4.823
6	23-1	Ջրհեղուկի թմբապատում ձեռքով բերված փափուկ բնահողով	մ ³	7.500	1.85262644	13.895
7	1-969	Ջրհեղուկի թմբապատված մակերեսի հարթեցում ձեռքով	100մ ³	0.250	116.986074	29.247
Մոնտաժային աշխատանքներ						
1	6-1	Բետոնե նախաշերտի կառուցում Կ-7,5 դասի	մ ³	1.200	40.7346222	48.882
2	41-24	Նախաշերտի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	100մ ²	0.120	136.89444	16.427
3	6-16	Միաձույլ է/ր հիմնային սայի կառուցում Կ-20 դասի	մ ³	2.900	52.0415347	150.920
4	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-Ի Փ6	տ	0.010	506.179198	5.062
5	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-III Փ12	տ	0.370	495.768247	183.434
6	6-83	Ներդիր դետայ	տ	0.011	903.119123	10.115
7	6-91	Միաձույլ է/ր պատի կառուցում Կ-20 դասի	մ ³	4.700	82.5159812	387.825
8	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-Ի Փ6	տ	0.010	506.179198	5.062
9	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-III Փ12	տ	0.520	495.768247	257.799
10	6-173	Միաձույլ է/ր ծածկի սայի կառուցում Կ-20 դասի	մ ³	1.000	73.6639327	73.664
11	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-Ի Փ6	տ	0.004	506.179198	2.025
12	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-III Փ12	տ	0.180	495.768247	89.238
13	6-91	Միաձույլ է/ր մուղի կառուցում Կ-15 դասի	մ ³	0.300	79.4668373	23.840
14	ԻնՖ. տեղ.	Ամրանացանց Եթ-Ի	kg	3.900	0.65787082	2.566
15	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-Ի Փ10	տ	0.002	509.413245	0.917
16	6-83	Ներդիր դետայ	տ	0.006	844.900467	4.731
17	9-207	Մետաղական առտիճանի մոնտաժում	տև	0.018	97.6633972	1.787
18	ԻնՖ. տեղ.	Մետաղական անկյունակ 50*50*4մմ	մ	3.800	2.05511858	7.809

19	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա-III Փ18	տ	0.180	494.049341	88.929
20	9-207	Մետաղական դռնակի մոնտաժում	տև	0.066	97.6633972	6.475
21	ԻնՖ. տեղ	Մետաղական անկյունակ 50*50*4մմ	մ	3.720	2.05511858	7.645
22	ԻնՖ. տեղ	Պողպատաթերթ 4,0մմ	մ ²	0.810	22.8508227	18.509
23	ԻնՖ. տեղ	Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի, N10	մ	3.560	5.5860801	19.886
24	շուկա	Մխնի	հատ	2.000	1.45546641	2.911
25	շուկա	Կահույքի փական	հատ	1.000	2.91093283	2.911
26	22-66	Օդափոխության խողովակի տեղադրում d=102*3մմ	մ	1.000	4.74355161	4.744
27	ԻնՖ. տեղ	Պողպատե ձեկալ 102*3մմ	հատ	2.000	3.88172892	7.763
28	ԻնՖ. տեղ	Պողպատաթերթ 10մմ	մ ²	0.140	49.0099205	6.861
29	15-616	Մետաղական մակերեսների համակոորդին երկում 2 շերտ	100մ ²	0.045	69.4371651	3.125
30	11-55 11-56	Ցավագային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	100 մ2	0.067	141.65724	9.491
31	11-15	Ծածկի ջրամեկուսիչ շերտ 2-րդ շերտ իզոլացիոն բիտումի մածիկով	100մ2	0.082	251.772734	20.645
32	11-55 11-56	Ցավագային պաշտպանիչ շերտ 40մմ հաստ.	100 մ2	0.067	182.432161	12.223
33	6-264	Ջրընդունիչի լվացում և վարակազերծում	մ ³	7.000	0.16652822	1.166
34	22-65	Պողպատե խողովակից պաշտպանիչ պատյանի մոնտաժում d=60x3,5մմ	մ	8.000	3.19813852	25.585
35	22-362	Պողպատե DN80-DN40 խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.005	1727.73688	8.639
36	ԻնՖ. տեղ.	Թիթեղ պողպատե հարթ 4մմ	մ ²	0.040	19.4173774	0.777
37	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե ծխնի	հատ	1.000	1.45546641	1.455
38	15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	100 մ ²	0.025	92.5082161	2.313
		Պումպկայան			0	0.000
		Հողային աշխատանքներ			0	0.000
1	1-58	Փոստրակի մշակում էքս. 4-րդ կարգի գրունտում կողայիցրով	1000 մ ³	0.063	689.676309	43.450
2	1-57	Փոստրակի մշակում էքս. 3-րդ կարգի գրունտում կողայիցրով	1000 մ ³	0.010	527.971033	5.016
3	1-961	3-րդ կարգի գրունտի լրամշակում ձեռքով	100 մ ³	0.030	228.976302	6.869
4	1-532	3-րդ կարգի բնահողի հետիցք և հարթեցում բուլդոզերով մինչև 10մ տեղափոխումով	1000 մ ³	0.035	155.579039	5.445
		Եինարարական աշխատանքներ			0	0.000
1	6-20	Բետոնե ժապավենային հիմքերի և պատերի կառուցում Վ-12,5 բետոնից	մ ³	20.500	51.1787989	1049.165
2	41-24	Պատերի ստորգետնյա հատվածների ջրամեկուսիչ շերտ 2-րդ շերտ բիտումի մածիկով	100մ ²	0.605	136.89444	82.821
3	13-47 Վ	Գետնահատքիսի բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	մ2	4.600	26.0609619	119.880
4	8-163	Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով 40մմ հաստ.	մ ³	7.700	22.6615216	174.494
5	ԻնՖ. տեղ	Ամրանագանգ Ա-1 Փ6	տև	0.051	514.259948	25.970
6	6-83	Ներդիր դետալ	տ	0.020	844.900467	16.898
7	22-68	Պատյան խողովակ d=159մմ	տ	0.027	583.068015	15.743
8	6-179	Միանույլ է/բ գոտու և ծածկի սալի կառուցում Վ-15 դասի	մ ³	3.400	100.475632	341.617

9	Բնֆ. տեղ.	Ամրան Ա-I Փ6	տ	0.030	506.179198	15.185
10	Բնֆ. տեղ.	Ամրան Ա-III Փ12	տ	0.420	495.768247	208.223
11	6-2	Պումպերի հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.300	63.2310549	18.969
12	6-83	Ներքին դետալ	տ	0.022	844.900467	18.588
13	9-207	Մետաղական հարթակի և աստիճանների պատրաստում, տեղադրում	տև	0.350	679.849963	237.947
14	Բնֆ. տեղ	Մետաղական հարթակի և աստիճանների ծածկ մասնեքավոր թիթեղով, ճ=4մմ	մ ²	4.650	14.5546641	67.679
15	Բնֆ. տեղ	Մետաղապատ ապակեփաթեթով, երկփեղկ, բացովի պատուհանի տեղադրում	մ ²	0.720	35.7797308	25.761
16	Բնֆ. տեղ	Մետաղապատ խուլ, միափեղկ դռան տեղադրում	մ ²	2.100	45.7860624	96.151
17	11-6	Հատակի նախապատրաստական շերտ խճով, h=12 սմ	մ ³	1.200	14.4868241	17.384
18	11-67	Հատակի իրականացում B12.5 դասի բետոնով, h=15 սմ	100մ ²	0.100	714.416941	71.442
19	15-201	Պատերի ներքին մակերեսների և առաստաղի երեսավաղ զննեստավազային շաղախով, h=20մմ	100մ ²	0.531	161.709742	85.868
20	15-201	Պատերի արտաքին մակերեսների երեսավաղ զննեստավազային շաղախով, h=20մմ	100մ ²	0.410	161.709742	66.301
21	15-660	Պատերի ներքին մակերեսների և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով, 2 շերտ	100 մ ²	0.636	121.486541	77.265
22	15-660	Պատերի արտաքին մակերեսների ներկում ճովատային ներկով, 2 շերտ	100 մ ²	0.410	123.263666	50.538
23	22-68	Օղակախառն խողովակի տեղադրում	տ	0.030	641.286671	19.239
24	11-55 11-56	Շածկի հարթեցող շերտ ցեմենտավազային շաղախով, h=30մմ	100 մ2	0.105	141.65724	14.874
25	11-15	Շածկի ջրամեկուսիչ շերտ 2-րդ շերտ իզոզամից բիտումի մածիկով	100մ2	0.105	251.772734	26.436
26	11-55 11-56	Շածկի պաշտպանիչ շերտ ցեմենտավազային շաղախով, h=40մմ	100 մ2	0.105	182.432161	19.155
27	11-6	Շածկի ջերմամեկուսիչ շերտ խարամով, h=150մմ	մ ³	1.600	14.4868241	23.179
28	9-69	Մետաղական միալանջ ծածկի հիմնակմախք ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակներից	տ	0.240	730.851789	175.404
29	9-24	Ցինկապատ զոզավոր թիթեղով ծածկի իրականացում, ժ=0.55մմ	100 մ ²	0.130	459.330589	59.713
30	12-280	Արգունքաբառի ցինկապատ թիթեղից, ճ=0.55մմ	100մ2	0.005	365.216685	1.826
31	12-280	Թասակի իրականացում ցինկապատ թիթեղով, ժ=0.55մմ	100մ2	0.115	365.216685	42.000
32	9-69	Մետաղական շվաքարանի պատրաստում, տեղադրում	տ	0.017	730.851789	12.424
33	9-24	Մետաղական շվաքարանի ծածկ ցինկապատ զոզավոր թիթեղով, ժ=0.55մմ	100 մ ²	0.015	459.330589	6.890
34	8-153	Գոզնոց ցինկապատ թիթեղից, ճ=0.55մմ	ճ	2.100	3.12454405	6.562
35	15-613	Մետաղական տարրերի յուղաներկում 2 անգամ	100 մ ²	0.200	92.5082161	18.502
36	11-6	Մարվածքի հաճի նախապատրաստական շերտ, h=10սմ	մ3	1.800	14.4868241	26.076
37	11-67	Մարվածքի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, h=10սմ	100մ ²	0.180	468.083897	84.255
38	27-79	Միաձույլ բետոնե եզրաքարի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, 200x100մմ հատույթով	100մ	0.250	580.79472	145.199
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0	0.000
1	շուկա	Grundfos ապրանքանիշի պոմպերի մոնտաժում Multistage CR 3-36 տիպի՝ Q=3,5մ3/ժ, H=154,1մ, N=3,0 Կվտ, դեկավարման վահանակ պոմպի համար(PSR9-600-70) կամ համարժեք	հատ	1.000	1892.10634	1892.106
2	շուկա	Լողանային մակարդայակի	հատ	2.000	14.5546641	29.109



3	22-64	Պողպատե DN48x3.5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.000	2.72423112	5.448
4	22-64	Պողպատե DN42,3x3.2 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.000	2.20421626	4.408
5	22-397	Պողպատե DN48x3.5 (St) միակողմանի արտաքին պարուրակով էլ/եռակցվող կարճախողովակների մոնտաժում, L=10.0 մ	հատ	2.000	4.20278094	8.406
6	22-397	Պողպատե DN42,3x3.2 (St) միակողմանի արտաքին պարուրակով էլ/եռակցվող կարճախողովակների մոնտաժում, L=10.0 մ	հատ	5.000	3.62059438	18.103
7	22-383	Գնդային փականների մոնտաժում, երկկողմանի ներքին պարուրակային միացումով DN40, PN=1,0ՄՊա	հատ	1.000	6.2078009	6.208
8	22-383	Գնդային փականների մոնտաժում, երկկողմանի արտաքին պարուրակային միացումով DN32, PN=1,6ՄՊա	հատ	2.000	5.48006769	10.960
9	22-383	Հակազարձ փականների մոնտաժում, երկկողմանի ներքին պարուրակային միացումով DN32, PN=2.5ՄՊա	հատ	1.000	7.66326731	7.663
10	22-365	Պողպատե ներքին և արտաքին պարուրակային միացումով ձկուն կցորդիչների (ամերիկյանկա) մոնտաժում DN40, PN=1,0ՄՊա	հատ	1.000	10.4370029	10.437
11	22-365	Պողպատե ներքին պարուրակային միացումով ձկուն կցորդիչների (ամերիկյանկա) մոնտաժում DN32, PN=1,6ՄՊա	հատ	3.000	4.61513726	13.845
12	22-365	Պողպատե ներքին պարուրակային միացումով ռետինե ձկուն միացումների (композитор) մոնտաժում DN32, PN=1,6ՄՊա	հատ	1.000	22.8084674	22.808
13	22-383	Պողպատե արտաքին պարուրակային միացումով կցորդիչների (արչսեր) մոնտաժում DN32	հատ	1.000	2.42358822	2.424
14	22-383	Պողպատե կցաշտրթերի մոնտաժում, եռիստեսված պոլիէթիլեն խողովակների համար, DN50, PN=2.5ՄՊա	հատ	1.000	5.48006769	5.480
15	22-383	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշտրթերի մոնտաժում DN40, PN=2.5ՄՊա	հատ	1.000	6.49889418	6.499
16	22-383	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշտրթերի մոնտաժում DN32, PN=1.6ՄՊա	հատ	4.000	5.77116097	23.085
17	22-365	Պոլիէթիլենե (HDPE) մկշաղիքի մոնտաժում DN50, PN=2.5ՄՊա	հատ	1.000	2.14084435	2.141
18	22-383	Պողպատե DN40-DN32(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (10 հատ)	հատ	10.000	2.20526826	22.053
19	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակների ձևավոր մասեր DN40-32	հատ	3.000	2.72303092	8.169
20	15-613	DN48x3.5 և DN42.3x3.2 պողպատե (St) խողովակների և ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն լուղաներում	100 մ ²	0.005	92.5082161	0.463
21	22-312	Պողպատե (St) DN48x3.5 և DN42.3x3.2 էլ. եռակցվող խողովակների փորձարկում, լվացում, ախտահանում	կմ	0.004	70.1794627	0.281
		Մետաղական ցանկապատի կառուցում			0	0.000
		Հողային աշխատանքներ			0	0.000
1	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	100 մ ³	0.018	403.830932	7.269
2	1-969	Մշակված գրունտի փռում և տոփանում տեղում	100մ ³	0.018	116.986074	2.106
		Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում			0	0.000
1	48-1561	Մետաղական ցանցի մոնտաժում ("ռաբիցա" ցանցով բջիջը 50*50մ, d=2մ) h=1,5մ	100մ	0.390	197.375046	76.976
2	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներով	տ	0.139	51.8166808	7.203
3	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե խող. d=48x3,0մ	մ	42.000	1.90375007	79.958
4	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե խող. d=32x3,0մ փշալարի ամրացման համար	մ	11.000	1.26625578	13.929

5	6-13	Հնահայրենի հիմքերի բետոնացում 4-7,5 դասի բետոնից	մ ³	1.800	53.7988209	96.838
6	15-614	Մետաղական ցանկապատի և դռան յուղաներկում 2 անգամից	100մ ²	0.600	126.41569	75.849
7	9-122	Մետաղական դռան տեղադրում	տ	0.029	79.4619845	2.304
8	Շուկա	Միսի Φ=20մմ	հատ	2.000	1.01882649	2.038
9	Շուկա	Կողպեր կախովի	հատ	1.000	3.34757275	3.348
		Քանդման աշխատանքներ			0	0.000
1	9-49բ	Մետաղական դռնակի ապամոնտաժում	տ	0.0100	113.904277	1.139
2	1-960	ՕԿՁ -ի հատակի մաքրում աղբից	100մ ³	0.3250	155.079404	50.401
3	22-17 K=0,4	Ասբոցեմենտ Դ-100մ օդափոխության խողովակի ապամոնտաժում	զծ.մ	2.0000	0.17133084	0.343
4		Կառուցման աշխատանքներ			0	0.000
5	46127	Դ-100մմ անցքերի բացու.300մմ հաստությամբ պատկրում	100հատ	0.030	286.687341	8.601
6	ԻնՖ. տեղ.	Պատյան խողովակները տեղադրում Դ-108մմ, L-0,5մ, Յհատ	մ	1.500	6.04746295	9.071
7	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե ամրանային, եռակցված ցանց, Եր ժ=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ ²	101.20	1.80186742	182.349
8	11-67	Հատակի բետոնացում W4 4-15 դասի բետոնից, 50մմ հաստությամբ	100մ ²	0.3025	419.325615	126.846
10	ԻնՖ. տեղ.	Հատակի Պողպատե ամրանային, եռակցված ցանց, Եր ժ=5,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ ²	30.250	1.80186742	54.506
11	11-55 11-56	Ճ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստ.	100 մ2	0.372	182.432161	67.883
12	11-14	Մածկի ջրամեկուսիչ շերտ 1-ին շերտ իզոլացիոն բիտումի մածկով	100մ2	0.423	372.505689	157.364
14	11-14	Մածկի ջրամեկուսիչ շերտ 2-րդ շերտ իզոլացիոն բիտումի մածկով	100մ2	0.423	251.772734	106.374
		Մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տ	0.037	413.88547	15.438
1	ԻնՖ. տեղ	Պողպատե անկյունակ 50x50x4մմ	մ	9.2	4.43917256	40.840
2	ԻնՖ. տեղ	Ամրան Ա - 1 Φ - 8 / L=400մմ/	կգ	8	2.91093283	23.287
3	15-616	Մետաղական մակերեսների համակոորդինոն ներկում 2 շերտ	100մ ²	0.0200	69.4371651	1.389
13	29-1111 29-1112	Պատերի տորկրետացում	մ2	101.20	5.7304097	579.917
		Դարպասի և դռնակների կառուցում			0	0.000
1	9-49	Մետաղական դարպասի մոնտաժում	տ	0.036	247.627641	8.915
2	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե, տաշտածն պրոֆիլ, N10	զծմ	2.200	5.56109459	12.234
3	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե անկյունակ 50x50x3մմ	մ	2.200	3.37668208	7.429
10	Շուկա	Թիթեղ պողպատե 5,0մմ /500x600մմ չափերի/	մ ²	0.300	57.1270567	17.138
12	Շուկա	Միսի	հատ	2.000	0.87327985	1.747
13	Շուկա	Կողպեր կախովի	հատ	1.000	2.91093283	2.911
14	15-616	Մետաղական մակերեսների համակոորդինոն ներկում 2 շերտ	100մ ²	0.0200	69.4371651	1.389
		Օդի ֆիլտր			0	0.000
1	9-122	Օդի ֆիլտրի մոնտաժում	տն	0.169	79.2628766	13.411
2	Շուկա	Պողպատե խողովակներ ժ=219x4,0մմ	մ	0.330	12.0861931	3.988
3	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե խողովակներ ժ=127x3,5մմ	մ	0.200	6.05182935	1.210
4	Շուկա	Պողպատե խողովակներ ժ=630x7,0մմ	մ	0.700	68.4069214	47.885

5	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե հարթ թիթեղ 4մմ հաստ.	մ ²	0.075	19.4173774	1.456
6	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե հարթ թիթեղ 6մմ հաստ.	մ ²	1.470	29.7380898	43.715
7	15-616	Մետաղական մակերեսների համակոորդիոն ներկում 2 շերտ	100մ ²	0.060	69.4371651	4.166
8	6-83	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.00328	262.713901	0.862
9	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե հարթ թիթեղ 6մմ հաստ.	մ ²	0.060	29.7380898	1.784
10	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե հարթ թիթեղ 4մմ հաստ.	մ ²	0.160	19.4173774	3.107
11	ԻնՖ. տեղ.	Չեղյուս խարսխային	կգ	1.200	1.45546641	1.747
12	46-188 46-204	Անցքերի գայլիկներում Φ 16մմ, L=500մմ	100 հաստ	0.080	100.316952	8.025
13	46-126	Ղ-200մմ անցքի բացում ծածկի ստի մեթ	100հաստ	0.010	396.686979	3.967
		Փականային հոր			0	0.000
1	1-968	Գոյություն ունեցող բուսական շերտի հեռացում ձեռքով 40սմ	100մ ³	0.203	95.7537261	19.419
2	1-960	Հորի ներսի հատակի մաքրում աղբից	100մ ³	0.0032	155.079404	0.502
3	11-11	Բետոնե նախապարտաստական շերտի խրականացում B - 7,5 դասի բետոնից / 100մմ հաստությամբ/	մ ³	0.320	41.7306645	13.354
4	15-201	Պատերի սվաղ գ/ա շարահիտով	100մ ²	0.100	161.709742	16.171
5	11-14	Ծածկի ջրամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից բիտումի մածիկով	100մ ²	0.078	372.505689	29.055
6	11-55 11-56	Ց/ավազային պաշտպանիչ շերտ 40մմ հաստ.	100 մ ²	0.068	182.432161	12.332
7	9-49	Մետաղական դռնակի տեղադրում	տ	0.0687	247.627641	17.012
8	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե, տաշտամե պրոֆիլ, N10	գծմ	3.200	5.56109459	17.796
9	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե անկյունակ 50x50x3մմ	մ	3.700	3.37668208	12.494
10	Շուկա	Թիթեղ պողպատե 5,0մմ	մ ²	0.830	57.1270567	47.415
11	Շուկա	Միսի	հաստ	2.000	0.87327985	1.747
12	Շուկա	Կողպեք կախովի	հաստ	1.000	2.91093283	2.911
13	15-614	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	100մ ²	0.025	407.599284	10.190
		Մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տ	0.009	413.88547	3.684
1	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե անկյունակ 50x50x3մմ	մ	2.8	3.37668208	9.455
2	ԻնՖ. տեղ.	Ամրան Ա - 1 Φ - 8 / L=120սմ/	կգ	2.4	2.91093283	6.986
3	15-614	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	100մ ²	0.004	124.423739	0.498
		Օհ2-ից փականային հոր խողովակի համար խրամուղու քանդում			0	0.000
1	1-57.	3-րդ կարգի բեռնողի մշակում երս.	1000 մ ³	0.040	528.529017	21.141
2	1-260	Գրունտի հետիցք բուլդոզերով 96%Վտ մինչև 10մ տեղափոխումով	1000 մ ³	0.040	45.6233891	1.825
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0	0.000
1	22-66	Պողպատե խողովակի տեղադրում Φ =102x3,0մմ	մ	45.000	4.75187687	213.834
2	22-65	Պողպատե խողովակի տեղադրում Φ =89x3,0մմ	մ	4.000	4.21938981	16.878
3	22-433	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Φ =100մմ	հաստ	4.000	16.5365641	66.146
4	22-366	Չեղյուր մասեր Ղ-100մմ	հաստ	6.00	5.91113092	35.467

5	22-366	Ձեռավոր մասեր Դ-89մմ	հատ	3.00	3.76722889	11.302
6	22-385	Պողպատե սողակավոր փականի տեղադրում d=100մմ	հատ	3.000	92.0762184	276.229
7	22-433	Պողպատե ազատ կցաշուրթի տեղադրում d=100մմ	հատ	2.000	16.5365641	33.073
8	22-397	Պողպատե D89x3.0 է/հռակցվող կարճախողովակների մոնտաժում, L=10.0 մ	հատ	1.000	6.14000674	6.140
9	22-366	Պողպատե ձեռավոր մասեր Դ-100մմ	հատ	2.00	5.34495448	10.690
10	22-358	Պողպատե անցում 89-100մմ	հատ	1.000	3.63866603	3.639
11	15-616	Մետաղական մակերեսների հակակոռոզիոն ներկում 2 շերտ	100մ ²	0.1500	69.4371651	10.416
12	22-365	Պողպատե ներքին պարուրակային միացումով ռետինե ճկուն միացումների (компенсатор) մոնտաժում D89մմ,	հատ	1.000	22.8084674	22.808
13	22-119	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=110մմ	մ	3.000	3.90499087	11.715
14	22-312	Պողպատե խողովակների լվացում վարակազերծումով Ф57	100մ	0.45	7.01794627	3.158
14	6-264	ՕԿՁ -ի լվացում և վարակազերծում	մ ³	121.000	0.16652822	20.150
16	22-365	Պոլիէթիլենե կոմպենսցված անկյունակ ներքին պարուրակով	հատ	1.000	4.64133565	4.641
		Մետաղական ցանկապատ			0	0.000
1	1-938	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով փոստրակներում	100մ ³	0.031	524.563891	16.261
2	9-94	Մետաղական կանցեղանիների կառուցում	տ	0.315	67.9608077	21.408
3	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե խողովակ d=48x3մմ	մ	83.000	1.90375007	158.011
4	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե խողովակ d=32x3մմ	մ	19.200	1.26625578	24.312
5	6-20	Բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ Վ-12,5 բետոնեզ	մ ³	3.100	51.1789862	158.655
6	22-76Վ	Ցանցի մոնտաժում՝ տարիցա՝ ցանցից 2,0մմ	100մ ²	1.350	74.4622199	100.524
7	9-49	Մետաղական դռանի տեղադրում	տ	0.0290	247.627641	7.181
8	1-969	Ավելորդ բնահողի վառում տեղում	100մ ³	0.0031	116.986074	0.363
9	15-613	Մետաղականցանկապատի և դռան երկշերտ լողաներկում	100 մ ²	1.3500	92.5082161	124.886
		Ջրազիծ ճյուղ N 1			0	0.000
1	1-58	4-րդ կարգի գրունտում մշակում երս. կողայիցքով	1000 մ ³	0.043	689.676309	29.656
2	1-938	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.004	524.563891	2.098
3	1-59	5-րդ կարգի գրունտում մշակում երս.	1000 մ ³	0.021	931.403249	19.559
4	1-993	7-րդ կարգի գրունտում մշակում հարվածային մուրճով	1000մ ³	0.03	3057.38674	76.435
5	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=50մմ	մ	340.000	2.8141503	956.811
	22-365	Գոտի միացում-50-25 արտաքին պարուրակով	հատ	12.000	3.52353745	42.282
	22-364	Պոլիէթիլենեկոմպենսիոն դետալ 25մմ ներքին պարուրակով	հատ	12.000	5.34287046	64.114
	22-116	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=25մմ	մ	12.000	2.31728317	27.807
	22-312	Պոլիէթիլենային խողովակների լվացում վարակազերծումով	100մ	3.52	7.01794627	24.703
6	22-400	Ներմիացում գործող պողպատե ցանցին d=90/50մմ	հատ	1.000	7.80075059	7.801
7	22-365	Պոլիէթիլենե անկյունակի տեղադրում	հատ	4.000	1.67655057	6.706
8	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատե խողովակները պատյանի տեղադրում Դ-102մմ	մ	24.000	4.16263394	99.903
9	23-2	խողովակաշարի տակի նախ. շերտ 100մմ հաստ.ավազից	մ ³	13.600	4.54713141	61.841

10	23-2	Խողովակաշարի պաշտպ. շերտի իրականացում 200մմ ափսոցից	մ ³	27.200	4.54713141	123.682
11	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաք. ձևերով	տն	81.00	0.47876863	38.780
12	Q310-3	Տեղափոխում 5 կմ	տն	81.00	0.70049901	56.740
		Ջրագիծ ճյուղ N 2			0	0.000
1	1-58	4-րդ կարգի գրունտում մշակում կրս. կողայիցրով	1000 մ ³	0.070	689.676309	48.415
2	1-59	5-րդ կարգի գրունտում մշակում կրս.	1000 մ ³	0.054	931.403249	50.575
3	160	6-րդ կարգի գրունտում մշակում կրս.	1000 մ ³	0.008	1089.23226	8.496
4	1-993	7-րդ կարգի գրունտում մշակում հարվածային մուրճով	1000մ ³	0.03	3057.38674	80.409
5	22-118	Պոլիէթիլենային խողովակի մուտածում Ժ=50մմ	մ	610.000	2.8141503	1716.632
	22-365	Գոտի միացում-50-25 արտաքին պարուրակով	հատ	18.000	3.52353745	63.424
	22-364	Պոլիէթիլենեկոմպրեսիան դետալ 25մմ ներքին պարուրակով	հատ	18.000	5.34287046	96.172
	22-116	Պոլիէթիլենային խողովակի մուտածում Ժ=25մմ	մ	18.000	2.31728317	41.711
	22-312	Պոլիէթիլենային խողովակների լվացում վարակագերմումով	100մ	6.28	7.01794627	44.073
6	22-400	Ներմիացում գործող պողպատե գանգին Ժ=90/50մմ	հատ	1.000	7.80075059	7.801
7	22-365	Պոլիէթիլենե անկյունակի տեղադրում	հատ	6.000	1.67655057	10.059
8	Մսփ. տեղ.	Պողպատե խողովակներից պատրաստի տեղադրում Դ-102մմ	մ	30.000	4.16263394	124.879
9	23-2	Խողովակաշարի տակի նախ. շերտ 100մմ հատա.ափսոցից	մ ³	24.400	4.54713141	110.950
10	23-2	Խողովակաշարի պաշտպ. շերտի իրականացում 200մմ ափսոցից	մ ³	48.800	4.54713141	221.900
11	1-969	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	100մ ³	0.856	116.986074	100.140
12	1-1593	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաք. ձևերով	տն	120.00	0.47876863	57.452
13	Q310-3	Տեղափոխում 5 կմ	տն	120.00	0.70049901	84.060
		Ընդամենը				15435.91
		11 % շահույթ				1697.95
		Ընդամենը				17133.86
		20 % ԱԱՀ				3426.772
		Ընդամենը				20560.63

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ	ԿԱԳԱԱՍՈՒ
Հայաստանի ազգային զարգացման հիմնադրամ	<<Վ ԵՎ Ա>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Մելիքյան 31	ՀՀ, ք. Երևան, Դավիթբեկ 2-րդ թաղ. 14/7
ՀՊՀՀ 00846441	ՀՊՀՀ 01511986
Հ/Հ 900018001231	Հ/Հ 1150000309460100
Կենտրոնական գանձապահարան	<<Հաջիգեղեցակ>>ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն	տնօրեն
Արտ. Կիսմուսյան	Արտ. Զվինգարյան
	
Աստիճազույցում/ Կ.Տ	Աստիճազույցում/ Կ.Տ



«19» 03

Հավելված թիվ 2
2019 թ. կնքված

ՀՄ-ԳՀ-ԱՇԶԲ-2019/24 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Տավուշի մարզի Զորական համայնքի խմելու ջրագծի պոմպայակայանի կառուցում»	<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	80 օր տևողությամբ
ԸՆԴԱՄԵԸ		<i>Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած</i>	80 օր տևողությամբ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 14/7
ՀՎՀՀ 01511986
Հ/Հ 1150000309460100
<< Հայրիզնետրանկ >> ՓԲԸ
Տնօրեն
Արամ Զիլինգարյան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



/ստորագրություն/
Կ.Տ

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԸԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« * * * » 20 թ.
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « * * * » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « * * * » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	Կատարված աշխատանքների						
		տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիրսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 զնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն
 ստորագրություն

19. 03 Հավելված 5
2019 թ. կնքված
ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/24 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
եփնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Վ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթբաշեն 2-րդ թաղ. 14/7
ՀՎՀՀ 01511986
Հ/Հ 1150000309460100
<< Հայփինֆեսթանկ >> ՓԲԸ
Տնօրեն
Արամ Զիլինգարյան

Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան



Հավելված N 6
20 թ. կնքված
20-92-ԱՇՁԲ-2019/24 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
հվհհ _____

ԱԿՏ

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՄՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ _____ մարզի _____ համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ _____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով* նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 9
«Շ-ԳՀ-ԱԵՉԲ-2019/24/25/26» ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« _____ » _____ 2019 թ.*

«Վ ԵՎ Ա» ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն «Արամ Զիլինգարյանի
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները
(005210604 տրված 008 ի կողմից 18.06.2014թ.)»>>
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն),
սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «Շ-ԳՀ-ԱԵՉԲ-
2019/24/25/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի
կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն
տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված
Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող
վճարման պահանջագրի /այսուհետ՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն
համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը
Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված
վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը
սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի
ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ
Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝
ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով
նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ
ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին
կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի
ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ
պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման
պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման
ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից
իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված
պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն
սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը ենթարկվում են հետևյալ համաձայնության:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /___/___/20__* (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՎԵՎԱ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Երևան, Ղալիբաշեն 2-րդ թաղ. 14/7

ընկերության հասցեն

<< Հարիզնեսքանկ >> ՓԲԸ

ընկերության սպասարկող բանկի անվանումը

ՀՀ 1150000309460100

ընկերության բանկային հաշվահամարը

ՀՎՀՀ 01511986

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Տնօրեն Արամ Զիլինգադյան


ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և նստրագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է մասնակցի կողմից



1. ԿՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ ¹	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " " 20 թ.	
4. Կճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Կ Ե Վ Ա» ՍՊԸ	
5. Կճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայբիզնեսբանկ	
6. Կճարողի հաշվի համարը՝ 1150000309460100	
7. Կճարողի ՀՎՀՀ՝ ՀՎՀՀ՝ 01511986	
8. Կճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ. N) 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1416000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր տասնվեց հազար)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Կճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Կճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Կճարողի ստորագրությունները՝
<p>_____ /</p> <p>_____ /</p>	
22.բ. _____	21.բ. _____

¹ Կճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն առյուծկապով ստեղծված «Կճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

<p>Կ.Տ.</p>	<p>Կ.Տ.</p>
<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/ _____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>24.բ.</p> <p>24.գ 20__թ.</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p>/ _____ /</p> <p>/ստորագրություն/</p> <p>23.բ. Կ.Տ.</p> <p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ _____</p> <p>_____ 20__թ.</p>
<p>Կ.Տ.</p>	<p>Կ.Տ.</p>