

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N 33 ԳՆ ՍԱՊԵ-ԳՀ ԱՇՁԲ-18/2**

ք. Երևան

«14» մարտ 2018թ.

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը», գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս ծառայության աշխատակազմի ղեկավար Ա. Միրզոյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ», մի կողմից, և «ԱԼՖԱ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Մխիթարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «ԿԱՏԱՐՈՂ» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ իմաստիս:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուՆ պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթվերով նախատեսված աշխատանքներ, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է քննել և կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթվեր-նախատեսված ի համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30 օրացուցային օր: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուՆ պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու և իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չքննել և աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և համապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուՆ ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնար տանհետք,

բ) Կապալ առուՆ խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախատեսված պայմաններին և փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու և պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցության ամբողջնելու և ընդունելու կատարված աշխատանքը (որա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալ առու իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու և պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 90 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալ աթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, քամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջներին և կանոններին մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուղղված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Եինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությանը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության իր քիչ ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման պրոյեկտների կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերության նշաններ, ապա Կապալ առուև պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերության նշանները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 500 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերության նշաններ, ապա Կապալ առուև պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերության նշանները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սեանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքն Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուև Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքն Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps.am համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրության ունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուև հանձնման-ընդունման արձանագրության ունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքն համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուև պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps.am համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության ունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացության ունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքն կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուև չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրության ունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps.am համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրության ունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացության ունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուև ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուև չի ընդունում կատարված աշխատանքն կամ չի մեղմում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքն համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության ունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների պրոյեկտները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին և համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերության նշանների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուև պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի դեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրածանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտում:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրության չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտում հանձնաժողովի կողմից ստորագրվելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիմք տեղադրված, իսկ տարածամիջոց վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիմք տեղադրված:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐԶԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14 496 000 (տասնչորս միլիոն չորս հարյուր իննսուհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որից 2 416 000 (երկու միլիոն չորս հարյուր տասնվեց հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաքանակ՝ 9 798 000 (ինը միլիոն յոթ հարյուր իննսուսութ հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 1 633 000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր երեսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաքանակ՝ 4 698 000 (չորս միլիոն վեց հարյուր իննսուսութ հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 783 000 (յոթ հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրության չափերով տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց դեռուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ԼԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առու ն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորորական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորորական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուի նվճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորորական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն է կրում 33 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՉԱՐՔԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և՛ գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը 33 ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջներին կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի

միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Դայ աստանի Դանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Դայ աստանի Դանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխության ներքին և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնության դեպքում՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Դայ աստանի Դանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքներին: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորություններին մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնության դեպքում՝ բացառությամբ Դայ աստանի Դանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Դայ աստանի Դանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է

մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալ առուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱԴԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԳՆՍՆՆՂԱՄԹԵՐԵՔԻ

անվտանգության

պետական ծառայության աշխատակազմ

ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900013404018

ՀՎՀՀ 00454227

Աշխ. դեկավար

Ա.Միրզոյան

Խտորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՍԼՖԱ՝ ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյ.

Նորակերտ

Սմբերիաթանկ՝ ՓԲԸ

հ/հ 1570011310000200

ՀՎՀՀ՝ 08802013

տնօրեն՝ Հ. Մխիթարյան

Խտորագրություն/
Կ.Տ



ՄԱԿԱՆ ԱԹԵՐԹ

«ԵԵԼՔԵՐԻ, ԵԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափ. Միավոր	Քանակ	Մեկ միավորի արժեքը	Ընդամենը
Չափաքաժիկ 1				
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
միջնորմների քանդում (փայտ, բետոն)	մ ²	172,80	50.0	8640.0
հախճասալերի քանդում պատերից	մ ²	35,00	80.0	2800.0
փայտե հատակների քանդում	մ ²	72,00	50.0	3600.0
պատերի մաքրում ց/աղաղե և գաջե սվաղից	մ ²	240,00	60.0	14400.0
պատուհանների քանդում	մ ²	11,60	200.0	2320.0
բետոնե հատակների քանդում	մ ³	5,30	1200.0	6360.0
գազի Φ25 խողովակի ապամոնտաժում	գ/մ	20,00	100.0	2000.0
առաստաղների քանդում պլաստմասե սալերից	մ ²	180,00	60.0	10800.0
վերանորոգման աշխատանքներ				
հողի և իջք ձեռքով տոփանում	մ ³	63,00	600.0	37800.0
բազալ տեխնի 2 երտի իրականացում 10սմ հաստ.	մ ³	13,00	3700.0	48100.0
մետաղական ցանցի տեղադրում ԵՊ4 20x20	մ ²	65,00	600.0	39000.0
հատակի բետոնացում 10սմ հաստ B15	մ ³	13,00	21000.0	273000.0
հատակի հարթեցում ց/աղաղե 2 աղախով 3սմ հաստ.	մ ²	130,00	950.0	123500.0
մետաղական N14 շվեյնի տեղադրում ծածկի ամրացման համար	կգ	430,00	410.0	176300.0
մետաղե պլաստե դռների տեղադրում	մ ²	11,90	25000.0	297500.0
մետաղե պլաստե պատուհանների տեղադրում (փակ, բաց)	մ ²	37,00	21000.0	777000.0
ՄԴՖ-ի դռների տեղադրում ներառյալ փական, ծղնի համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	15,80	16000.0	252800.0
պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 50սմ լայն.	գ/մ	8,50	4100.0	34850.0
պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 60սմ լայն.	գ/մ	13,00	5100.0	66300.0
միջնորմների իրականացում 100սմ բետոնե քլոկներով, ներառյալ ամրանավորումը	մ ²	160,00	2600.0	416000.0
մետաղական Φ20սմ խողովակի մոնտաժում	գ/մ	16,00	1300.0	20800.0
բռնզե Φ20սմ գազի փականի տեղադրում	հատ	2,00	2300.0	4600.0
անցքերի բացում հիմքերում և պատերում L=60սմ	հատ	10,00	800.0	8000.0
կոյուղու խողովակների մոնտաժում Φ100սմ	գ/մ	18,00	1250.0	22500.0

կոյուղու խողովակների մոնտաժում Φ50մմ	գ/մ	15,00	870.0	13050.0
կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	8,00	600.0	4800.0
կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	10,00	600.0	6000.0
պղի ի պրոպիլ ենային խողովակի մոնտաժում Φ20 մմ ներառյալ ձևավոր մասեր	գ/մ	35,00	800.0	28000.0
կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	7,00	650.0	4550.0
պատերի ներքևի մասերում քրամեկուսացում միզոգամով 4մմ	մ ²	31,00	1300.0	40300.0
պատերի և կոռուքների երեսպատում 12,5մմ հաստ քրակայուն գիպսակադոնե սալ երով ներառյալ ցինկապատ պոֆիլներ 0,55մմ հաստ օդափոխության խողովակների մոնտաժում Φ100մմ	գ/մ	6,00	500.0	3000.0
պատերի սվաղում մ/ց/ալազե շաղախով, քարձրորակի	մ ²	65,00	1100.0	71500.0
պատերի սվաղում մ/գիպսոնիտե շաղախով, քարձրորակի	մ ²	410,00	1100.0	451000.0
առատադի իրականացում մալատմասե սալ երով ներառյալ ցինկապատ պոֆիլներով հիմնակմախք	մ ²	5,40	3200.0	17280.0
հատակների իրականացում մ/լամինատե սալ երով AC5 ներառյալ սպուլեզ և շրիշակ քարձրորակի համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	154,00	4100.0	631400.0
հատակների իրականացում կերամիկական սալ երով հաստ քարձր որակի, համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	21,00	6800.0	142800.0
հատակների իրականացում պոե սգրանիտե 60x60սմ սալ երով 10մմ հաստ քարձրորակի, համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	17,00	7300.0	124100.0
պատերի իրականացում հալոնասալ երով ներառյալ մալատմասե անկյունակներով, քարձր որակի, համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	34,00	6700.0	227800.0
գուգարանակոնքի տեղադրում որակյալ	կոմպ.	2,00	26000.0	52000.0
երկ կոնտուր տուրբոկաթսայի տեղադրում 34կվտ	կոմպ.	1,00	30000.0	30000.0
Φ100մմ անցքի բացում	հատ	2,00	1200.0	2400.0
ջեռուցման ալյումինե 500մմ մադուկոցների տեղադրում	սեկ	290,00	1950.0	565500.0
ջեռուցման մադուկոցների կախիչների տեղադրում	կոմպ.	18,00	1000.0	18000.0
ջեռուցման պղի ի պրոպիլ ենե խողովակների մոնտաժում Φ25մմ ներառյալ ձևավոր մասեր	գ/մ	90,00	700.0	63000.0
ջեռուցման պղի ի պրոպիլ ենե խողովակների մոնտաժում Φ20մմ ներառյալ ձևավոր մասեր	գ/մ	86,00	700.0	60200.0
ջեռուցման մադուկոցների փականների տեղադրում Φ20	հատ	43,00	1200.0	51600.0
Φ20մմ փականի տեղադրում	հատ	4,00	1200.0	4800.0

ժողովրդական կոմիտեի և քաղաքացիական պաշտպանության մարմնի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում	գ/մ	46,00	700.0	32200.0
խոհանարարական և արհեստագործական աշխատանքների և ծախսերի համար	հատ	200,00	60.0	12000.0
կենդանի կենդանի և մահացած կենդանիների և ծախսերի համար	կոմպ	2,000	14000.0	28000.0
ծոցային խոտանիչի տեղադրումը որակյալ	հատ	2,000	3200.0	6400.0
հոսանքների տեղադրումը	հատ	2,000	2400.0	4800.0
4-րդ կարգի գրունտի մշակումը ձմեռային	մ ³	24,000	700.0	16800.0
Փ160մմ կոնյուկու խողովակի մոնտաժում	գ/մ	30,000	2300.0	69000.0
Փ160մմ ձևավորման տեղադրումը	հատ	8,000	2900.0	23200.0
4-րդ կարգի գրունտի հետքից ձմեռային	մ ³	14,000	800.0	11200.0
խճիշերտի իրականացումը 10սմ հաստ	մ ³	1,500	4100.0	6150.0
հատակի բետոնացումը 10սմ հաստ B15	մ ³	1,500	26000.0	39000.0
4-րդ կարգի գրունտի մշակումը ձմեռային	մ ³	26,000	800.0	20800.0
բետոնե հիմքի իրականացումը B15	մ ³	0,800	26000.0	20800.0
բետոնե 200x0,08մմ եզրաքարերի տեղադրումը	գ/մ	30,000	2100.0	63000.0
խճիշերտի իրականացումը 10սմ հաստ	մ ³	4,100	4100.0	16810.0
ցեմենտավազե խոտանիչի փոխումը 10 սմ հաստ	մ ³	4,100	11000.0	45100.0
հատակների իրականացումը բետոնե դեկորատիվ սալիկներով	մ ²	41,000	3800.0	155800.0
պատուհանների և դռների արտաքին շեմքերի սվաղումը ց/ավազով և ներկումը ֆասադային ներկով	գ/մ	58,000	480.0	27840.0
արտաքին պատերի մասնակի վերանորոգումը ցայտասվաղով և ներկումը ֆասադային և ատենքսային ներկով երկու տակ	մ ²	290,000	800.0	232000.0
ինտեռնետի հաղորդակցության ցանցում	գ/մ	325	50.00	16250.0
CAT 5 SFTP ինտեռնետի հաղորդակցության արժեք	գ/մ	325	94.00	30550.0
համակարգի փորձարկում	կետ	3	3000.00	9000.0
ավտոմատ ապահովիչների տուփի տեղադրումը 12 մոդուլ	հատ	1,000	3400.0	3400.0
ավտոմատ անջատիչի տեղադրումը 63A	հատ	1,000	400.0	400.0
ավտոմատ ապահովիչների տեղադրումը 32A	հատ	6,000	2100.0	12600.0
տուփերի տեղադրումը վարդակների և անջատիչների միացման համար	հատ	43,000	100.0	4300.0
ABB 1*2,5մմ ² հաղորդակցության մոնտաժում	գ/մ	1200,0	120.0	144000.0
լեդ լուսատուների տեղադրումը կախովի առաստաղի	հատ	38,0	3100.0	117800.0
անջատիչների տեղադրումը	հատ	13,0	1050.0	13650.0
համաձայնեցնել պատվիրատուին հետ	հատ	30,0	1070.0	32100.0
վարդակների տեղադրումը	հատ	30,0	1070.0	32100.0
պատերի ներկումը քրակայուն և ատենքսային ներկով, ծեփամածկումով քարձր որակի	մ ²	560,0	1080.0	604800.0
առաստաղների իրականացումը արմատորոգ 60x60սմ սալերով, համաձայնեցնել պատվիրատուին հետ	մ ²	185,0	2400.0	444000.0
շին. աղբի քարծու ձմեռային	տն	125,0	600.0	75000.0

տեղ ափոխում 15կմ

* Կապալ առու ն աշխատանքները կատարում է ՀՀ ք. Գյումրի, Ղարսի խճուղի 15 հասցեում:

Զախարածիկ 2

վերանորոգման աշխատանքներ

հատակի հարթեցում ց/ավազե շաղախով 3սմ հաստ	մ ²	160,00	900.0	144000.0
մետաղե պլաստե դռների տեղադրում	մ ²	27,20	23000.0	625600.0
մետաղե պլաստե պատուհանների տեղադրում (վան, բաց)	մ ²	28,60	19000.0	543400.0
պլաստմասե պատուհանագոգների տեղադրում 40սմ լայն.	գ/մ	12,00	2800.0	33600.0
միջնորմների իրականացում 100սմ բետոնե քլոկներով, ներառյալ ամրանավորումը	մ ²	36,00	2100.0	75600.0
տանիքի մասնակի վերանորոգում ազրո շիջերով	մ ²	32,00	1300.0	41600.0
գազաթային գոգնոցի իրականացում ցիսկապատ թեղով 0,5 մմ հաստ.	մ ²	10,00	2600.0	26000.0
անցքերի բացում հատակներում	հատ	7,00	500.0	3500.0
կոյուղու խողովակների մոնտաժում Բ100սմ	գ/մ	6,00	1250.0	7500.0
կոյուղու խողովակների մոնտաժում Բ50սմ	գ/մ	15,00	800.0	12000.0
կոյուղու խողովակների ձևավորման բր Բ100սմ	հատ	8,00	600.0	4800.0
պղի ի պրոպիլե նային խողովակի մոնտաժում Բ20 մմ ներառյալ ձևավորման բր	գ/մ	35,00	800.0	28000.0
կոյուղու խողովակների ձևավորման բր Բ50սմ	հատ	7,00	340.0	2380.0
աստիճանների ճաղավանդակի իրականացում	գ/մ	5,00	14000.0	70000.0
միջնորմների իրականացում 12,5սմ հաստ. գիպսակադրոնե սալերով ներառյալ ցիսկապատ պոռֆիլներ 0,55 մմ հաստ.	մ ²	10,00	3500.0	35000.0
առատաղների իրականացում գիպսակադրոնե սալերից 9,5սմ հաստ. ներառյալ ցիսկապատ պոռֆիլներ 0,5սմ հաստ.	մ ²	6,00	3200.0	19200.0
պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով, բարձր որակի	մ ²	65,00	1000.0	65000.0
հատակների իրականացում լամինատե սալերով, ներառյալ սպուլեզ և շրիշակ բարձր որակի համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	110,00	3800.0	418000.0
հատակների իրականացում պոբսգրանիտե սալերով համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	68,50	6100.0	417850.0
պատերի իրականացում հախճախեղերով համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	մ ²	27,00	6100.0	164700.0
աստիճանների իրականացում պոբսգրանիտե սալերով, համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	հատ	25,00	4000.0	100000.0
շրիշակների իրականացում պոբսգրանիտե սալերով	գ/մ	65,00	600.0	39000.0
զուգարանակոնքի տեղադրում որակյալ	կոմպ.	2,00	26000.0	52000.0

Հավելված թիվ 2
«14» «մարտ» 2018 թ. կնքված
«ՀՀ ԳԼ ՍԱԳԾ-ԳՀԱԸՁԲ-18/2» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՏՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ

«ԵԵՆՔԵՐԻ, ԵԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ք/կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
Չափաքաժին 1			
1.	միջնորդների քանդում (փայտ, բետոն)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
2.	հախճասալերի քանդում պատերից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
3.	փայտե հատակների քանդում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
4.	պատերի մաքրում ց/ավազե և գաջե սվաղից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
5.	պատուհանների քանդում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
6.	բետոնե հատակների քանդում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

		կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	
7.	գազի $\Phi 25$ խողովակի ապամոնտաժում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
8.	առաստաղների քանդում ևլ աստմասե սալերից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
9.	հողի լիցք ձեռքով տոփանումով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
10.	բազալ տե խճի շերտի իրականացում 10սմ հաստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
11.	մետաղական ցանցի տեղադրում $\Phi 4 \times 20 \times 20$	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
12.	հատակի բետոնացում 10սմ հաստ B15	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
13.	հատակի հարթեցում ց/ավազե շաղախով 3սմ հաստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
14.	մետաղական N14 Վելեռի տեղադրում ծածկի ամրացման համար	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

15.	մե տաղե պլաստե դռների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
16.	մե տաղե պլաստե պատուհանների տեղադրում (փակ, քաց)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
17.	ՄԴՖ-ի դռների տեղադրում ներառյալ փական, ծղնի համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
18.	պլաստմասե պատուհանագոգների տեղադրում 50սմ-ից ան,	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
19.	պլաստմասե պատուհանագոգների տեղադրում 60սմ-ից ան.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
20.	միջնորմների իրականացում 100սմ քետոնե բլոկներով, ներառյալ ամրանալորոմը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
21.	մե տաղանակի 20սմ խողովակի մոնտաժում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
22.	բռնիվ 20սմ գազի փականի տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
23.	անցքերի բացում հիմքերում և պատերում L=60սմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

		համաձայն ազդերի ու ժիմեք մտնել ու օրը	
24.	կոյուղու խողովակների մոնտաժում $\Phi 100$ մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
25.	կոյուղու խողովակների մոնտաժում $\Phi 50$ մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
26.	կոյուղու խողովակների ձևավորման եր $\Phi 100$ մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
27.	կոյուղու խողովակների ձևավորման եր $\Phi 100$ մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
28.	պուլի պրոպիլ էնային խողովակի մոնտաժում $\Phi 20$ մմ ներառյալ ձևավորման եր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
29.	կոյուղու խողովակների ձևավորման եր $\Phi 50$ մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
30.	պատերի ներքնի մասերում ջրամեկուսացում իզոգամով 4մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
31.	պատերի և կոռուքների երեսպատում 12,5մմ հաստ շրակայ ու ն գիպսակաղղոնե սալ երով ներառյալ ցինկապատ պոֆիլ ներ 0,55 մմ հաստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
32.	օդափոխության խողովակների մոնտաժում $\Phi 100$ մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել	30 օրացուցային օրվա

		ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	ընթացքում
33.	պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով, քարձր որակի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
34.	պատերի սվաղում գիպսոնիտե շաղախով, քարձր որակի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
35.	առաստաղի իրականացում պատմասե սալեքով ներառյալ ցինկապատ պոֆիլ ներքով հիմնակմախքը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
36.	հատակների իրականացում լամինատե սալեքով AC5 ներառյալ սպունգ և շրիշակ քարձր որակի համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
37.	հատակների իրականացում կերամիկական սալեքով հաստ, քարձր որակի, համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
38.	հատակների իրականացում պոստդրանիտե 60x60սմ սալեքով 10սմ հաստ, քարձր որակի, համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
39.	պատերի իրականացում հալածասալեքով ներառյալ պատմասե անկյունակներ, քարձր որակի, համաձայն նեցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
40.	զուգարանակներ, տեղադրում որակյալ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպատկեր կողմերի միջև կենթավոր համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

41.	Երկ կոնտուր տուրքի կազմայի տեղադրում 34կվտ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
42.	Փ100մմ անցքի բացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
43.	Ջեռուցման ալյուրինե 500 մմ մարտկոցների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
44.	Ջեռուցման մարտկոցների կախիչների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
45.	Ջեռուցման պուլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Փ25մմ ներառյալ ձևավորմաներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
46.	Ջեռուցման պուլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում Փ20մմ ներառյալ ձևավորմաներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
47.	Ջեռուցման մարտկոցների փականների տեղադրում Փ20	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
48.	Փ20մմ փականի տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
49.	տաք և սառ ջրամատակարարման մոնտաժում պուլիպրոպիլենե Փ20մմ խողովակներով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

		համաձայն ազգային ուժի մեջ մտնելու օրը	
50.	խողովակների ամրակների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
51.	կերամիկական լվացարանների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
52.	ծորակ խառնիչի տեղադրում որակյալ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
53.	հոսանքների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
54.	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
55.	Փ160մմ կոյուղու խողովակի մոնտաժում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
56.	Փ160մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
57.	4-րդ կարգի գրունտի հետևի իջք ձեռքով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
58.	Խճիշերտի իրականացում 10սմ հաստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու օրը	30 օրացուցային օրվա

		ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	ընթացքում
59.	հատակի բետոնացում 10սմ հաստ B15	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
60.	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
61.	բետոնե հիմքի իրականացում B15	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
62.	բետոնե 200x0,08մ մեզրաքարերի տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
63.	խճիշ երտի իրականացում 10սմ հաստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
64.	ցեմենտավազե խառնուրդի փռում 10 սմ հաստ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
65.	հատակների իրականացում բետոնե դեկորատիվ սալ իկներով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
66.	պատուհանների և դռների պտաքին շեպերի սվաղում ց/ավազով և ներկում ֆասադային ներկով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեացրու մ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժիմեջ մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

67.	արտաքին պատերի մասնակի վերանորոգում ցայ տասվաղով և ներկում ֆասադային լատեքսային ներկով երկու տակ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
68.	ինտեռնետի հաղորդակ արի անցկացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
69.	CAT 5 SFTP ինտեռնետ հաղորդակ արի արժեք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
70.	համակարգի փորձարկում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
71.	ավտոմատ ապահովիչ ներքին տու վի տեղադրում 12 մոդուլ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
72.	ավտոմատ անջատիչ ի տեղադրում 63A	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
73.	ավտոմատ ապահովիչ ներքին տեղադրում 32A	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
74.	տու վերքի տեղադրում վարդակներին և անջատիչներին միացման համար	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
75.	ABB 1*2,5մմ ² հաղորդակ արերի մոնտաժում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

		համաձայն նազ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	
76.	լեղելու սատուներին տեղադրում կախովի առաստաղի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
77.	անջատիչներին տեղադրում համաձայն եցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
78.	վարդակներին տեղադրում համաձայն եցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
79.	պատերի ներկում ջրակայուն և լատեքսային ներկով, ծեփամածկում մով քարձրորակի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
80.	առաստաղների իրականացում պոմստրոնգ 60x60սմ սալերով, համաձայն եցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
81.	շինարարի քարձում ձեռքով և տեղափոխում 15կմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
Զափաքածին 2			
1.	հատակի հարթեցում ց/ավազե 2 աղախով 3սմ հաստ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
2.	մետաղե սլաքատե դռների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ուղեպնդում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

3.	մե տաղ է պլ աս տե պատու հաների տեղադրում (կհակ, քաց)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
4.	պլ աս տմասն պատու հանագործի տեղադրում 40սմ չայն.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
5.	միջնորդների իրականացում 100սմ բետոնե բլոկներով, ներառյալ ամրանավորումը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
6.	տանիքի մասնակի վերանորոգում ազբոշի ֆերով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
7.	զագաթային գոգնոցի իրականացում ցինկապատ թիթեղով 0,5սմ հաստ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
8.	անցքերի բացում հատակներում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
9.	կոյուղու խողովակների մոնտաժում $\Phi 100$ սմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
10.	կոյուղու խողովակների մոնտաժում $\Phi 50$ սմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
11.	կոյուղու խողովակների ձևավորման եր $\Phi 100$ սմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

		համաձայն նազ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	
12.	պուլի պրոպիլ էնային խողովակի մոնտաժում 20 մմ ներառյալ ձևավոր մասեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
13.	կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր 50մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
14.	աստիճանների ճաղավանդակի իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
15.	միջնորմների իրականացում 12,5մմ հաստ. գիպսակադոնե սալերով ներառյալ ցինկապատ պոռֆիլներ 0,55 մմ հաստ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
16.	առաստաղների իրականացում գիպսակադոնե սալերից 9,5մմ հաստ. ներառյալ ցինկապատ պոռֆիլներ 0,5մմ հաստ.	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
17.	պատերի սվաղում ց/ավազե 2 աղախով, բարձր որակի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
18.	հատակների իրականացում 1 ամփնատե սալերով, ներառյալ սպուեզ և 2 ընկշակ բարձր որակի համաձայն նեցներ պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
19.	հատակների իրականացում պոեսգրանիտե սալերով համաձայն նեցներ պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագ րի ու ժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
20.	պատերի իրականացում հախճապերով համաձայն նեցներ պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել	30 օրացուցային օրվա

		ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	ընթացքում
21.	աստիճանների իրականացում պրեսգրանի տե սալ երով, համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
22.	շրիշակների իրականացում պրեսգրանի տե սալ երով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
23.	զուգարանակոնքի տեղադրում ուրակյալ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
24.	Փ20մմ փականի տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
25.	կերամիկական և վացարանների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
26.	ծորակ խառնիչի տեղադրում ուրակյալ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
27.	պատու հաններին պրտաքին շեպերի վնասված քարերի նորոգում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
28.	բազալ տե սալ երով սալ իկապատում մուտքային մասում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել ու. դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու. ժիմեք մտնել ու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

29.	քաղալ տն եզրաքարերի տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
30.	ինտենսիվի հաղորդալարի անցկացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
31.	CAT 5 SFTP ինտենսիվ հաղորդալարի արժեք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
32.	համակարգի փորձարկում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
33.	ավտոմատ ապահովիչների տուփի տեղադրում 6մոդուլ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
34.	ավտոմատ ապահովիչների տեղադրում 32A	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
35.	տուփերի տեղադրում վարդակների և անջատիչների միացման համար	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
36.	ABBԴ 2*2,5մմԷլ . հաղորդալարերի մոնտաժում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ու ժիմեք մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
37.	լեդ լուսատուների տեղադրում առաստաղի L=1200x60սմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

		համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	
38.	անջատիչների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
39.	վարդակների տեղադրում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
40.	պատերի և առաստաղի ցայտաներկում ջրակայուն և չատենքսային ներկով, ծեփամածկումով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
41.	հովիտի կառուցում գունավոր թիթեղով ներառյալ հիմնակմախքը 1,35x2,0	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում
42.	շինարարի բարձրում ձեռքով և տեղափոխում 15կմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ զեննդամթերքի
անվտանգության
պետական ծառայության աշխատակցի
Զ. Երևան, Կոմիտաս 49/2
ՀՀ ՖԼ աշխատակցի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900013404018
ՀՀՀՀ 00454227
Աշխ. դեկավր
Ա.Սիրգոյան

Խտրադրություն /
Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

'ԱԼՖԱ' ՍՊԸ
ՀՀ զենարքունիքի մարզ գյ.
Նորակերտ
'Ամերիաբանկ' ՓԲԸ
հ/հ 1570011310000200
ՀՀՀՀ՝ 08802013

տնօրեն՝ Զ. Մխիթարյան



ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ 39*

Աջ խառտանքի												ՀՀ դրամ
Իրավերոկվ նախատեսված է ախարածնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմացված գումարները իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝									Ընդամենը
1	45461100/301	Ծեղքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (ք. Գյուլմարի)	տեմր	1 Կմիտ	ոկտբր	նոյեմբ	դեկտ	հունվ	փետր	մարտ	...	
2	45461100/301	Ծեղքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (Կոտայքի մարզ)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով: Եթե պայմանագիրը
կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն
ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում
կողմերի միջև կնքվող համապատասխան հրապարակման պայմանագրով:

** Իրավերոկվ գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն
նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԳԼ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐԵՔԻ
անվտանգության
պետական ծառայության աշխատակազմ
ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2
ՀՀ ՃՆ աշխատակազմի գործառնակակ
վարչություն
Հ/Հ 900013404018
Հ/Հ 00454227

Այս պահանջարկը
Ա.Միրզոյան

Խտորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

'ԱԼՖԱ' ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյ.
Նորակերտ
'Ամերիաբանկ' ՓԲԸ
հ/հ 1570011310000200
Հ/Հ 08802013

տնօրեն՝ Դ. Մխիթարյան



Հավելված թիվ 4
«14» «մարտ» 2018 թ. կնքված
«ՀՀ ԳԼ ՍԱԳԾ-ԳՀ ԱԵԶԲ-18/2» ծածկագրով պայմանագրի

Կապալառու՝
ՍՆՏԱՍ՝ ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գյ.
Նորակերտ
՝ Ամերիկաբանկ՝ ՓԲԸ
հ/հ 1570011310000200
ՀՎՀՀ՝ 08802013

Պատվիրատու
ՀՀ ԳԼ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐԵԽԻ անվտանգության
պետական ծառայության աշխատակազմ
ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2
ՀՀ ՖԼ աշխատակազմի գործառնական վարչության
Հ/Հ 900013404018
ՀՎՀՀ 00454227

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագրի/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____
Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, ի հիմք ընդունելով
Պայմանագրի կառուցման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը
և ախտագծած ներկայացուցչի N _____ ծրագրակազմության նախատեսված
ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
քննության և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն պայմանագրությանը հետևյալի
մասին:

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի							
N	անվանումը	տեխնիկական ընդհանուր ընթացիկ աշխատանք	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումար /հաշվա դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացու յցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացու յցի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
հանդիսանում են սույն պայմանագրության թաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրող թյուն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրող թյուն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«14» «մարտ» 2018 թ. կնքված
«ՀՀ ԳԼ ՍԱԴԾ-ԳՀԱԸԶԲ-18/2» ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի ադդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը հիշատակելու վերաբերյալ

Սույն կնքված պայմանագրով է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու ն 20 թ. _____-ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չ ազիման միավորը	քանակը (փառ տաքի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն
ստորագրություն

Ընդունեց

ի այ տղ նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն
ստորագրություն