

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2>>**

ք.Երևան

«10» հունիսի 2019 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Յան Բիլդինգ> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Զ. Մելիքսեթյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո **և կատարման ժամկետը է սահմանվում է՝ 2019թ սեպտեմբերի 30-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.



3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **31308000 (երեունմեկ միլիոն երեք հարյուր ութ հազար) ՀՀ դրամ**, որից **5218000 (հինգ միլիոն երկու հարյուր տասնույթ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Կ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Քանաքեռ
շրջ. Թունել 2և. 3տ
ՀՎՀՀ՝ 00168853
Հ/Հ 1930062788010100
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ

Է. Կիրակոսյան



Տնօրեն՝ Զ. Մելիքսեթյան



Հավելված թիվ 1
 < 10 > հունիսի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2>> գնման պայմանագրի

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Բ Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

«ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱԼԱԲՅԱՆ ՓՈՂ. 59 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Ինդենտիֆիկացիոն թիվ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Սկզբնական քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Շինարարական աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	1.84000	0.79230	1.45783
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	1.84000	1.98540	3.65314
3	E46-99	Բետոնե հարթակների, աստիճանների քանդում	մ ³	0.35000	11.63430	4.07201
4	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	գմ	58.80000	0.59080	34.73904
5	P9-26 կիր.	Մետաղական ցանկապատերի, ճաղաշարերի ապամոնտաժում	գմ	160.70000	0.31820	51.13474
6	E46-254	Մետաղական շինության ապամոնտաժում	տ	1.15000	15.94760	18.33974
7	E48-253 կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	120.00000	0.04030	4.83600
8	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	32.87000	1.47710	48.55228
9	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	72.54000	2.50910	182.01011

		Կառուցողական աշխատանքներ				
		Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1.19200	6.48150	7.72595
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	113.50000	6.96380	790.39130
		Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.95600	6.48150	6.19631
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	զմ	127.80000	2.94340	376.16652
		Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	3.43500	6.47180	22.23063
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	2.74800	12.47190	34.27278
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ	մ ²	68.70000	3.95150	271.46805
		Բետոնե հենապատերի վերանորոգում				
1	E6-90	Բետոնե հենապատի անհարթությունների ուղղում B15 դասի բետոնով	մ ³	2.49000	36.01770	89.68407
2	E15-201	Հենապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	43.50000	1.20950	52.61325
3	E15-521K=2	Հենապատի դիմային հատվածի նկարագարում	մ ²	17.10000	0.87480	14.95908
		Աստիճանների կառուցում, երեսպատում բազալտե սալերով				
1	E6-90	Բետոնե աստիճանների կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.18000	35.70210	6.42638
2	E15-77	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ.	մ ²	1.35000	11.84800	15.99480
		Բետոնե հենապատի բարձրացում				
1	E46-51	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող բետոնե հենապատում, Φ12մմ	հատ	32.00000	0.26050	8.33600
2	E6-86	Φ10A500c ամրանների տեղադրում, L=200մմ	տ	0.00250	270.36370	0.67591
3	շուկա	Շաղափած անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	կգ	1.17000	3.02190	3.53562
4	E6-90	Բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	3.33000	36.01770	119.93894

5	E15-201	Հենապատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	38.85000	1.20950	46.98908
6	E15-521 K=2	Հենապատի դիմային հատվածի նկարագրում	մ ²	29.30000	0.87480	25.63164
Այլ աշխատանքներ						
1	E15-77	Ցայտադրյուրի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	3.20000	11.84800	37.91360
2	Գնահաշվարկ N1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	զմ	114.50000	7.80450	893.61525
3	Գնահաշվարկ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	8.00000	8.87030	70.96240
4	Գնահաշվարկ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	8.00000	43.77240	350.17920
5	E27-19	Խաղաղիւրապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	34.60000	2.07880	71.92648
6	Գնահաշվարկ N4	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	183.81600	183.81600
7	Գնահաշվարկ N5	Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	43.92670	43.92670
8	Գնահաշվարկ N12	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	80.80340	80.80340
9	Գնահաշվարկ N11	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 2.5x4մ չափերով, սեղանով, նստարաններով	հատ	1.00000	418.95470	418.95470
10	E27-42 E27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	81.45000	0.59710	48.63380
11	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով՝ 0.5մ լայնությամբ/+24.7քմ /ըստ նախագծի/	մ ²	81.45000	2.31950	188.92328
12	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	42.43000	0.37270	15.81366
13	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	63.64500	5.27230	335.55553
14	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	424.30000	1.28080	543.44344
15	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	424.30000	0.12090	51.29787
16	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	424.30000	0.19390	82.27177
Էլեկտրատեխնիկական մաս						
1	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	31.18000	2.60510	81.22702

2	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում	զմ	91.70000	0.18790	17.23043
3	E23-1	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 2.75+2.75մ ³ /	մ ³	5.50000	2.90230	15.96265
4	8-417-7	խողովակ վինիլալաստե Ø50մմ	զմ	91.70000	0.42020	38.53234
5	E8-145-1	ABBΓ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	91.70000	0.61330	56.23961
6	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	զմ	91.70000	0.20290	18.60593
7	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանունով	մ ³	23.84000	0.75470	17.99205
8	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	7.34000	2.52250	18.51515
9	Գնահաշվարկ N7	Լուսավորության հենասյուների տեղադրում H=6.1մ	հատ	5.00000	113.73160	568.65800
10	8-594-1	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NCL-4U-840-E27/ էլոնոն լամպով 85վտ, կամ համարժեք	հատ	1.00000	10.93270	10.93270
Ոռոգում						
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.00000	2.20510	2.20510
2	E22-65	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Φ76x3.5մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	229.00000	2.68300	614.40700
3	E22-64	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Φ48x3.0մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	20.00000	1.50540	30.10800
4	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66ք Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	1.00000	11.90200	11.90200
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø50	հատ	2.00000	2.28740	4.57480
6	Գնահաշվարկ N8	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	11.00000	5.63420	61.97620
7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	11.00000	4.14960	45.64560
8	Գնահաշվարկ N9	խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	1.00000	4.42140	4.42140
9	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.04100	1791.40930	73.44778
10	շուկա	Ջեղյուս M16, L=60մմ	կգ	1.17600	0.92210	1.08439
11	շուկա	Պնդողակ M16	կգ	0.33600	0.96820	0.32532
12	E15-614	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	18.70000	0.78610	14.70007

13	E22-145	Պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում, Փ76	մ ²	36.80000		
					0.92760	34.13568
14	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում Փ48մմ	գմ	20.00000		
					0.02220	0.44400
15	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում Փ76մմ	գմ	229.00000		
					0.02400	5.49600
		Շինարարական աշխատանքներ				
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 180.0քմ	մ ³	14.40000		
					2.83870	40.87728
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	24.48000		
					2.50910	61.42277
3	E1-1552	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով /խրամուղում/	մ ³	83.76000		
					0.50930	42.65897
4	E1-1593	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /խրամուղում/	մ ³	45.00000		
					0.47830	21.52350
5	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	4.74000		
					1.47710	7.00145
6	E23-1	Ավազ /հիմնատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	45.00000		
					2.90230	130.60350
7	E1-261	Գրունտի ետլիցք մինչև 96կվտ (130ծ.ու.) հզորությամբ բուլդոզերով	մ ³	88.50000		
					0.03490	3.08865
8	E1-1184	Գրունտի տոփանում	մ ³	88.50000		
					0.16020	14.17770
9	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ²	180.00000		
					0.88800	159.84000
10	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=180.0մ ²	տ	0.74200		
					196.34676	145.68930
11	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	180.00000		
					2.19830	395.69400
12	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	180.00000		
					2.98760	537.76800
13	C310-13տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	81.00000		
					1.98540	160.81740
		ԸՆդամենը				9130.00000
		ԱԱՀ, 20%				1826.00000
		ԸՆդամենը				10956.00000

«ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐՁՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂ. 12 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ՅԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Հիմնախորհուրդի	Աշխատանքների անվանումը	Չափումը միավոր	Սկզբնական քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Շինարարական աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	տն	1.34000	0.79200	1.06128
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	1.34000	1.94800	2.61032
3	E46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ ³	11.21000	11.63110	130.38463
4	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/	զմ	88.20000	0.59070	52.09974
5	E46-109	Բազալտե սալերի քանդում հարթակից	մ ²	0.60000	0.29820	0.17892
6	E46-254	Մետաղական ծածկարանի ապամոնտաժում	տ	1.20000	15.94310	19.13172
7	E46-85	Տախտակե երեսվածքների քանդում	մ ²	42.50000	0.35500	15.08750
8	P9-26 կիր.	Մետաղական ցանկապատերի, ճաղաշարերի ապամոնտաժում	զմ	112.70000	0.31810	35.84987
9	C310-2 տ.մ.կ 29	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	2.00000	1.06150	2.12300
10	C310-1տ.մ.կ 29	Առկա գրուցարանի ապամոնտաժում, հետագա վերատեղադրմամբ	հատ	1.00000	4.26030	4.26030
11	E48-253 կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից	հատ	70.00000	0.04030	2.82100
12	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	23.78000	1.47670	35.11593
13	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	72.60000	2.50840	182.10984
		Կառուցողական աշխատանքներ				
		Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1.86800	6.47970	12.10408
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	106.70000	6.96190	742.83473

		Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.86900	6.47970	5.63086
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	գմ	115.90000	2.94260	341.04734
		Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	3.94000	6.47000	25.49180
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	3.15200	12.46840	39.30040
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ	մ ²	78.80000	3.95040	311.29152
		Այլ աշխատանքներ				
1	E15-77	Ցայտադրյուրի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով	մ ²	1.00000	11.84460	11.84460
2	Գնահաշվար կ N1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում	գմ	92.40000	7.80230	720.93252
3	Գնահաշվար կ N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	7.00000	8.86780	62.07460
4	Գնահաշվար կ N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	9.00000	43.76010	393.84090
5	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ ³	3.89000	2.07820	8.08420
6	Գնահաշվար կ N4	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	183.76440	183.76440
7	Գնահաշվար կ N5	Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	43.91430	43.91430
8	Գնահաշվար կ N12	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1.00000	80.78070	80.78070
9	Գնահաշվար կ N11	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 2.5x4մ չափերով, սեղանով, նստարաններով	հատ	1.00000	418.83710	418.83710
10	E27-42 E27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	53.35000	0.59690	31.84462
11	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով՝ 0.5մ լայնությամբ	մ ²	53.35000	2.31890	123.71332
12	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	38.34000	0.37260	14.28548
13	C310տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	57.51000	5.27080	303.12371
14	E48-168 E48-169	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	383.40000	1.28050	490.94370
15	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	383.40000	0.12080	46.31472
16	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	383.40000	0.19380	74.30292

Էլեկտրատեխնիկական մաս						
1	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ ³	21.62000	2.60430	56.30497
2	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում	զմ	63.60000	0.18790	11.95044
3	E23-1	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 1.9+1.9մ ³ /	մ ³	3.80000	2.90140	11.02532
4	8-417-7	Խողովակ վինիլալաստե Ø50մմ	զմ	63.60000	0.42010	26.71836
5	E8-146-1	ABBԴ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/	զմ	7.80000	1.06040	8.27112
6	Շուկա	Էլ. սևեռող մետաղաճուպան Փ6	զմ	7.80000	0.37610	2.93358
7	Շուկա	ճուպանի սեղմակ	հատ	16.00000	0.05810	0.92960
8	E8-145-1	ՈՒՅԴ 2x4մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	63.60000	0.34130	21.70668
9	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով	զմ	63.60000	0.20280	12.89808
10	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանունով	մ ³	16.54000	0.75440	12.47778
11	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	9.14000	2.52180	23.04925
12	Գնահաշվարկ N13	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուների տեղադրում	հատ	6.00000	90.81390	544.88340
13	8-594-1	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NCL-4U-840-E27/ էկոնոմ լամպով 85վտ, կամ համարժեք	հատ	1.00000	10.92960	10.92960
Ոռոգում						
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ						
1	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.00000	2.2043600	2.20436
2	E22-65	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Փ76x3.5մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	182.00000	2.68230	488.17860
2	E22-64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Փ48x3.0մմ, հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	48.00000	1.50500	72.24000
4	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66p Ø50մմ Py1.0ՄՊա	հատ	2.00000	11.89870	23.79740
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ø50	հատ	4.00000	2.28680	9.14720
6	Գնահաշվարկ N9	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	11.00000	5.63260	61.95860
7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	11.00000	4.14840	45.63240
8	Գնահաշվարկ N10	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	2.00000	4.42010	8.84020
9	E22-362	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.03500	1790.90650	62.68173
10	շուկա	Ջեղյուս M16, L=60մմ	կգ	2.35200	0.92190	2.16831

11	շուկա	Պնդօղակ M16	կգ	0.67200	0.96800	0.65050
12	E15-614	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ ²	22.30000	0.78589	17.52535
13	E22-145	Պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում, Փ76	մ ²	28.60000	0.92740	26.52364
14	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում Փ48մմ	գմ	48.00000	0.02220	1.06560
15	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում Փ76մմ	գմ	182.00000	0.02400	4.36800
		Շինարարական աշխատանքներ				
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 132.0քմ	մ ³	10.56000	2.83790	29.96822
2	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափեր և տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	19.00000	2.50840	47.65960
3	E1-1552	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով /խրամուղում/	մ ³	67.00000	0.50910	34.10970
4	E1-1593	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /խրամուղում/	մ ³	36.00000	0.47810	17.21160
5	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	3.80000	1.47670	5.61146
6	E23-1	Ավազ /հիմնատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	36.00000	2.90140	104.45040
7	E1-261	Գրունտի ետլիցք մինչև 96կվտ (130ծ.ու.) հզորությամբ բուլդոզերով	մ ³	70.80000	0.03487	2.46880
8	E1-1184	Գրունտի տոփանում	մ ³	70.80000	0.16020	11.34216
9	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ²	132.00000	0.88810	117.22920
10	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=132.0մ ²	տ	0.54400	196.34120	106.80961
11	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	132.00000	2.19760	290.08320
12	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ	մ ²	132.00000	2.98670	394.24440
13	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	64.80000	1.98480	128.61504
		Ընդամենը				7830.00000
		ԱԱՀ, 20%				1566.00000
		Ընդամենը				9396.00000

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ - Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ *

Ք. Երևան Աջափնյակ վարչական շրջան Բաշինջաղյան փողոց 181,183 շենքերի բակի բարեկարգում

N N	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4		
	Շիանարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	զմ	33.00000	0.71492	23.59236
2	Զրուցարանի ապամոնտաժում 1հատ	տն	0.25000	35.01043	8.75261
3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում / (268մ2)	մ ³	8.04000	3.10215	24.94129
4	Խճի շերտի քանդում	մ ³	13.40000	0.39429	5.28349
5	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	134.00000	0.38142	51.11028
6	Մետաղական խողովակներից հենասյուների ապամոնտաժում H=6մ	հատ	9.00000	6.79623	61.16607
7	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	14.00000	1.78731	25.02234
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	10.00000	0.74742	7.47420
9	Շին աղբի, ավելացած բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ /այդ թվում կուտակված շին աղբի -50մ3/	տն	146.71000	2.67038	391.77145
	Բարեկարգման աշխատանքներ				
10	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	3.34000	9.90482	33.08210
11	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15x300մմ	զմ	167.00000	4.55858	761.28286
12	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1.28600	9.04482	11.63164
13	80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով /այդ թվում գրուցատաղավարի/	զմ	248.60000	4.09810	1018.78766
14	Էլեկտրակայանի պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	91.00000	1.73024	157.45184
15	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում բետոնե գեղարվեստական սալիկների տակ	մ ³	23.62500	9.90482	234.00137
16	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 7սմ հաստությամբ	մ ³	11.02500	24.78090	273.20942
17	5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ ³	7.87500	9.20408	72.48213
18	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում /այդ թվում գրուցատաղավարի/	մ ²	157.50000	4.12849	650.23718
19	Բուսահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա	մ ³	100.50000	1.76224	177.10512

20	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	120.60000	4.48989	541.48073
21	Բուսահողի փոում ձեռքով	մ ²	670.00000	0.29734	199.21780
22	Սիգամարգերի տեղադրում	մ ²	670.00000	0.13142	88.05140
23	Նստարանների տեղադրում ամրացումով	հատ	7.00000	3.87286	27.11002
24	Արդամանների տեղադրում ամրացումով	հատ	10.00000	1.93643	19.36430
25	Խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ ²	298.00000	0.65550	195.33900
26	Սանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	298.00000	3.13058	932.91284
27	Խաղասարքերի տեղադրում	հատ	7.00000	5.48655	38.40585
28	B-15 դասի բետոնից բետոնե թմբի պատրաստում	մ ³	0.20000	38.47441	7.69488
29	20x20x80սմ բազալտե ցայտաղբյուրի պատրաստում և տեղադրում	կ-տ	1.00000	73.67726	73.67726
30	Պոլիպրոպիլենային խողովակի անցկացում Φ 25մմ, փորձարկումով	գմ	30.00000	0.52693	15.80790
31	Արհեստական խոտածածկույթ	մ ²	60.00000	4.72393	283.43580
	Ոռոգման ցանց				
32	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8.50000	1.78731	15.19214
33	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	8.50000	0.74742	6.35307
34	Պողպատե խողովակի տեղադրում Φ 51x3մմ փորձարկումով	գմ	160.00000	1.66599	266.55840
35	Պողպատե խողովակի տեղադրում Φ 25x3մմ փորձարկումով	գմ	33.00000	0.97987	32.33571
36	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	կմ	0.19300	53.31768	10.29031
37	Ոռոգման ծորակների տեղադրում Φ 25մմ	հատ	8.00000	3.48824	27.90592
38	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.02550	1086.83324	27.71425
39	Ոռոգման դատարկման ծորակների տեղադրում Φ 50մմ	հատ	3.00000	23.52149	70.56447
40	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Φ 50մմ	հատ	6.00000	3.08412	18.50472
41	Փականների տեղադրում Φ 25մմ	հատ	3.00000	3.28603	9.85809
42	Խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	35.30000	0.89863	31.72164
	Տաղավարների պատրաստում և տեղադրում /4x2.5/մ 1հատ				
43	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0.35000	3.33090	1.16582
44	Բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.64750	2.67038	1.72907
45	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.35000	41.78082	14.62329
46	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.08000	282.04574	22.56366
47	Զրուցատաղավարի պատրաստում /կանգնակներ 120x120x3.5մմ մետ խողովակներից 80x80x2մմ, կավարամած 30x30x1.5մմ, բազրիքաձաղեր 30x30x1.5մմ/	տն	0.34500	58.72269	20.25933

48	120x120x3.5մմ մետ խողովակների արժեքը	զմ	10.68000	3.40205	36.33389
49	80x80x2մմ մետ խողովակների արժեքը	զմ	22.70000	1.88890	42.87803
50	30x30x1.5մմ մետ խողովակների արժեքը	զմ	76.33000	0.57468	43.86532
51	Պրոֆ /գունավոր/ թիթեղի ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КР-21-0.5մմ	մ ²	14.00000	4.26875	59.76250
52	Մետաղական նստարան փայտե նստատեղերով	հատ	2.00000	3.87286	7.74572
53	Մետաղական սեղան /զրուցատաղավար/	հատ	1.00000	2.68949	2.68949
54	Մետաղական պահարան /զրուցատաղավար/	հատ	1.00000	3.22738	3.22738
55	Զրուցատաղավարի մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	35.00000	0.89863	31.45205
	Մետաղական բազրիք 91զմ				
56	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.60000	3.33090	11.99124
57	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.65000	0.74742	1.23324
58	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	3.70500	2.67038	9.89376
59	Խճի շերտի պատրաստում	մ ³	0.91000	9.90482	9.01339
60	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.04000	39.39599	40.97183
61	40x2մմ, 20x20x2մմ մետաղական խողովակներից բազրիքների տեղադրում	զմ	91.00000	1.94937	177.39267
62	20x20x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	585.00000	0.41536	242.98560
63	40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	71.50000	0.70822	50.63773
64	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.76258	24.72573	18.85535
	Էլեկտրալուսավորություն				
65	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.40000	3.33090	7.99416
66	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1.12000	0.74742	0.83711
67	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.36800	2.67038	6.32346
68	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.28000	39.39599	50.42687
69	133x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ	տն	0.04074	73.52095	2.99495
70	133x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	3.20000	4.61404	14.76493
71	Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում	հատ	4.00000	11.32705	45.30820
72	102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	27.20000	3.49046	94.94051
73	32x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	4.00000	0.80124	3.20496
74	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.27162	24.72573	6.71610
75	Լուսատու լուսադիոդային 1x85վտ	հատ	4.00000	20.66378	82.65512
76	ABBԴ 4x16մմ ² մալուխի անցկացում օդով ճոպանով	զմ	330.00000	0.97000	320.10000

77	ABBГ 2x2.5մմ2 մալուխի անցկացում	զմ	20.00000	0.19169	3.83380
78	Ճոպանի արժեքը	զմ	330.00000	0.21418	70.67940
79	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հատ	4.00000	0.45505	1.82020
80	Մեկուսիչ Շնկույզ	հատ	4.00000	0.64450	2.57800
Ընդամենը					8494.3300
Սարքավորումներ					635.6700
Ընդամենը					9130.0000
ԱԱՀ		20%			1826.0000
Ընդամենը					10956.0000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052473429
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Քանաքեռ
 շրջ. Թունել 2և. 3տ
 ՀՎՀՀ՝ 00168853
 Հ/Հ 1930062788010100
 Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ

Է. Կիրակոսյան



Տուրեն՝ Զ. Մելիքսեթյան



Հավելված թիվ 2
 <10> հունիսի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
**Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների
 հիմնանորոգման »**
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան 59 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.09.2019թ
2	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան 12 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.09.2019թ
3	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Բաշինջաղյան 181,183 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.09.2019թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052473429
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու
 «Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Քանաքեռ
 շրջ. Թունել 2և. 3տ
 ՀՎՀՀ՝ 00168853
 Հ/Հ 1930062788010100
 Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ

Է. Կիրակոսյան



Տնօրեն՝ Զ. Մելիքսեթյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան 59 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000
2		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան 12 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	9 396 000	9 396 000	9 396 000	9 396 000	9 396 000	9 396 000	9 396 000	9 396 000
3		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Բաշինջաղյան 181,183 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգում	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000	10 956 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052473429
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Քանաքեռ
 շրջ. Թունել 2և. 3տ
 ՀՎՀՀ՝ 00168853
 Հ/Հ 1930062788010100
 Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ

Է. Կիրակոսյան



Տնօրեն՝ Զ. Մելիքսեթյան



Հավելված թիվ 4
<10> հունիսի 2019 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2>> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
 < 10 > հունիսի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՏՈՒՓԼԸՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2»
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« 10 » հունիսի 2019 թ.**

<<Ցան Բիլդինգ>>, ՄՊԸ-ի դեմ Ընկերության տնօրեն՝ Ջ. Մելիքետյանի, Մելիքետյանի /տույնականացման քարտ 000048744 տրվ.20.11.2012թ-ին 012-ի կողմից/, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի* (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետ՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌ-Ա Քրեդիթ Ռեֆորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև 15/10/2020 ** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Ցան Բիլդինգ» ՄՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Քանաքեռ

ՉՐԶ. Թունել 2և. 3տ

ՀՎՀՀ՝ 00168853

Հ/Հ 1930062788010100

Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ


Տնօրեն՝ Ջ. Մելիքետյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ¹

1.		
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Յան Բիլդինգ» ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 1930062788010100		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00168853		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108		
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 3130800 /երեք միլիոն հարյուր երեսուն հազար ութ հարյուր/		
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ ADM		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2		
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>		
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները	
 		
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
 /ստորագրություն/	 /ստորագրություն/	
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.	
24.գ. "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: