

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀՈ-ԳՀԱՇՁԲ-20/07

27 օգոստոս 2020 թ.

ք. Երևան

Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Խումարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Տեք Տոն ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Համազասպյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Հայաստանի հանրային ռադիոընկերության մասնաշենքի վերանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինին վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ անանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ նախագծողը՝

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:²¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՆԱԴԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

²¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՍԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

<<Հայաստանի Հանրային
Ռադիոըկերություն>>ՓԲԸ
Ք.Երևան Ալեք Մանուկյան-5
ՀՎՀՀ 01541435
<<Ակրա-կրեդիտ ագրիկոլ>> ՓԲԸ
h/h 220553334321000
Գործադիր տնօրեն Գ.Խումարյան



(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Տեք Տոն ՍՊԸ
Ք. Երևան, Մոսկովյան 21, բն.9
ՀՎՀՀ 01568773
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
h/h 1570014997530100
Տնօրեն Գ. Համազասպյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը
չհակասող դրույթներ:

ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆՑԻՑՑ

Հայաստանի հանրային ռադիոընկերության մասնաշենքի վերանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ
 Հնդրամ

Չ/Հ	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագրեր	Չ/Մ	Ընդհանուր գինը	Ընդհանուր քանակը	կատարման	
						հասցեն	Ժամկետը
71241200 /2		<p>Ջեռուցում</p> <p>Արմինիստրատիվ շենքի համար մշակել երկխորովականի ջեռուցման համակարգ վերին բաշխումով տանիքում մասնաշենքերի համապատասխան բաժանումով: Ջերմամատակարարումը նախատեսել գործող կաթսայատնից հիմք ընդունելով գոյություն ունեցող ջերմային ցանցը, որը իր հերթին ենթակա է փոխարինման համաձայն նոր խողովակաշարի ներդրման: Ջերմային բեռը հաշվարկելիս առաջնորդվել գործող ՀՀ Շինարարական Նորմերով և հավելյալ նախատեսել ըստ ստացված հզորությունների պահուստ ընդհանուր 25%-ի չափով հաշվարկելով ջերմամատակարարման խողովակները ըստ պահուստի: Որպես ջեռուցման սարքեր դիտարկել այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ, հետագայում իրականացման ժամանակ գոյություն ունեցող մարտկոցները օգտագործելու նպատակով: Բոլոր մարտկոցների վրա նախատեսել թերմոգլխիկով փականներ Էներգաարդյունավետության բարձրացման համար: Ջերմամատակարարման և ջեռուցման խողովակները մեկուսացնել բարձր ջերմային դիսպերսիայի թերմոգլխիկների առկայությունը նախատեսել կաթսայատան մոնիտորինգ և համապատասխան վերազինում, փոփոխական ջերմակրի հոսք ապահովելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել ցանցային պոմպերի համալրում հաճախության կերպափոխիչներ և հիդրալիկ սլաք ցանցի և կաթսաների հանգույցի բաժանման համար:</p> <p>Շենքի տանիքում բոլոր բաժանարար ուղղահայաց կանգնակների վրա շղթային միացման հանգույցում նախատեսել հոսքի ավտոմատ</p>	դրամ	630000	1	Ալեք Մանուկյան 5	2020թ. պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

	<p>կարգավորիչ փականներ հիդրավլիկ հավասարակշռման և կարգաբերման համար:</p> <p>Ընդհանուր շենքի մակերեսը կազմում է մոտ 8300 քմ:</p> <p>Շինությունը ունի 4 վերգետնյա հարկ և նկուղային հարկ: Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային նախագիծ և նախահաշիվ: Ներկայացնել ժամանակացույց: Ներկայացնել բացատրագիր, հատակագծեր, սխեմաներ, մանրամասն: Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: Նախագծա-նախահաշիվին փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրային Բարիօրնակերություն ՓԲԸ-ի հետ: Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել 4 օրինակից, նախահաշիվը 2 օրինակից հայերեն և անգլերեն լեզուներով:</p> <p>Նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարվելու է դրական փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո:</p>					<p>2020թ. պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
2	<p>71241200 /3</p>	<p>դրամ</p> <p>550000</p> <p>1</p> <p>ԱԼԷՔ Մանուկյան 5</p>			<p>2-րդ, 3-րդ և 4-րդ հարկերի արտաքին ճակատի կողմի սենյակների և ստուղիաների օդափոխություն և օդորակում</p> <p>Ձախ մասնաշենքի ստուղիաներում և արտաքին ճակատի կողմի սենյակներում նախատեսել օդափոխության և օդորակման համակցված VRF համակարգ, հիմք ընդունելով ներկայացված չափորոշիչները.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Օդորակման ներքին բլոկերի տեղադրում միջանցքում (կանալային տիպի) • Մինիմալ արմուկի շենով (18dB) ստուղիաներին համապատասխան նորմատիվների • Մաքուր օդը ըստ հարկերի ապահովելով կանալային 100% մաքուր օդով աշխատող ներքին բլոկներով 	

- Օրորակաման արտաքին բլոկները տեղադրում ետնային բակում և մեկուսացում շենքի հիմքից պատերի թրթռման բացառման համար:
Հատվածամասերի մակերեսը կազմում է մոտ 650 քմ:

Նկուղային հարկի ձայնագրությունների Մայր Օրինակի արխիվի օրորակում:

Տվյալ տարածքի հանար նախատեսել կենտրոնացված ճշգրիտ օրորակիչներով հանարված օրորակման համակարգ:

Տարածքում պետք է ապահովել հնարավորինս անվտանգ ցուցանակով ներքին կլիմա: Առաջնորդվելով օդի ջերմաստիճանով, խոնավությամբ և օդի շարժման արագությամբ: Հնարավորության դեպքում նախատեսել օդի բաշխումը կեղծ հատակի միջով:

Համապատասխան սարքը պետք է անկախ լինի ջեռուցման և օրորակման այլ և համակարգից և համարված լինի:

- Ֆրենային օդասառեցուցիչով
- Էլ. տաքացուցիչով
- Գոլորշային խոնավացուցիչով (ցածր խոնավության պայմաններում հարաբերական խոնավության կարգավորման) Հատվածամասերի մակերեսը կազմում է մոտ 320 քմ:

Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային նախագիծ և նախահաշիվ: Ներկայացնել ժամանակացույց: Ներկայացնել բացատրագիր, հատակագծեր, սխեմաներ, մանրամասն ծավալներ բոլոր հատվածամասերն առանձին: Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:

Նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրային Ռադիոնկերություն ՓԲԸ-ի հետ:

Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և նյւն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

Նախագիծը ներկայացնել 4 օրինակից, նախահաշիվը բոլոր հատվածամասերն առանձին 2 օրինակից հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերիը ներկայացնել

					<p>նան էլեկտրոնային կրիչով: Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարվելու է դրական փորձաքննության եզրակացությունը տրամադրելուց հետո:</p>
			<p>Վերանորոգում. Ձախ մասնաշենքի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ հարկերում տալ առաջարկ նոր գեղարվեստական և հատակագծային լուծումներով: Նախատեսել հատակների վերանորոգում՝ հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատ, խեցեալ կամ կերամիկական սալերով, պատերի և առաստաղի հարդարման աշխատանքներ, հնարավոր է կախովի առաստաղի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում դռների և պատուհանների փոխարինում:</p> <p>Սանհանգույցների հիմնանորոգում՝ հատակի և պատերի խեցեասալերի և կերամիկական սալերի, զուգարանակոնքերի և վացարանների փոխարինման աշխատանքներ, կախովի առաստաղի իրականացում:</p> <p>Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում նորով: /անհրաժեշտության դեպքում/:</p> <p>Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով էներգախնայող ԼԵՄ տիպի լամպեր, ստուդիաների աշխատանքը իրականացնող հատուկ էլ. համակարգի ապահովում:</p> <p>Շին. աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ:</p> <p>Այլ ցուցումները և կյուբերը ըստ պատվիրատու պահանջների: Հատվածամասերի մակերեսը կազմում է մոտ 1100 քմ:</p>	<p>Հիմնական մասնաշենքի 2-րդ հարկի միջանցքի հատվածամասում և մի քանի սենյակներում տալ առաջարկ նոր գեղարվեստական և հատակագծային լուծումներով: Նախատեսել հատակների վերանորոգում՝ հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատ, խեցեալ կամ կերամիկական սալերով, պատերի և առաստաղի հարդարման աշխատանքներ, հնարավոր է կախովի առաստաղի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում դռների և պատուհանների փոխարինում:</p> <p>Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով</p>	<p>2020թ. պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
		<p>700000</p>	<p>դրամ</p>	<p>1</p>	<p>Այեք Մանուկյան 5</p>
					<p>Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով</p>

Էներգախնայող ԼԵՇ տիպի լամպեր:
Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ:
Այլ ցուցումները և նյութերը ըստ պատվիրատու պահանջների:
Հաստվածամասերի մակերեսը կազմում է մոտ 300 քմ:

Հողատարածքում գտնվող ավտոտնակների մասնաշենքի վերանորոգում
Նախատեսել հատակների վերանորոգում՝ խեցեսալերով կամ կերամիկական սալերով, հնարավոր է այլ նյութերով, պատերի և առաստաղի հարդարման աշխատանքներ, հնարավոր է կախովի առաստաղի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում դարպասներ փոխարինում կամ վերանորոգում:

Գոյություն ունեող լանջավոր տանիքի քանդում ծածկի շերտերի հետ միասին: Նոր տանիքի և շերտերի իրականացում:
Շինությանը կից պատի քանդում, նորի կառուցում: /մոտ 7 զձ.մ//:
Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով Էներգախնայող ԼԵՇ տիպի լամպեր:

Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ:
Այլ ցուցումները և նյութերը ըստ պատվիրատու պահանջների:
Շինության ներքին մակերեսը կազմում է 90 քմ, արտաքին մակերեսը կազմում է 103 քմ:
Շինությունը միահարկ է:

Ջախ մասնաշենքի նկրտային հարկի ձայնագրությունների Մայր Օրինակի արխիվում տալ առաջարկ նոր գեղարվեստական և հատկազծային լուծումներով: Նախատեսել հատակների վերանորոգում՝ հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատ, խեցեսալ կամ կերամիկական սալերով, պատերի և առաստաղի հարդարման աշխատանքներ, հնարավոր է կախովի առաստաղի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում դռների և պատուհանների փոխարինում, նոր բացվածքների իրականացում:

Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով Էներգախնայող ԼԵՇ տիպի լամպեր:
Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ: Այլ ցուցումները և նյութերը ըստ պատվիրատու պահանջների:
Հաստվածամասերի մակերեսը կազմում է մոտ 320 քմ:

Ներկայացնել մանրամասներն կատարված

		<p>ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային նախագիծ և նախահաշիվ: Ներկայացնել ժամանակացույց: Ներկայացնել բացատրագիր, հատակագծեր, սխեմաներ, մանրամասն ծավալներ բոլոր հատվածաբաններն առանձին: Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: Նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերություն ՓԲԸ-ի հետ: Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված կոլոթերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել 4 օրինակի, նախահաշիվը բոլոր հատվածաբաններն առանձին 2 օրինակից հայերեն և անգլերեն լեզուներով:</p> <p>Նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերիը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարվելու է դրական փորձաքննության եզրակացությունը տրամադրելուց հետո:</p>			
--	--	---	--	--	--

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
 ** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա պումակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

ԿՍՏԱՆՈՂ

Տեք Տոն ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Մոսկովյան 21, բն.9


ՀՎՀՀ 015668773

Ամերիաբանկ ՓԲԸ

h/h 1570014997530100

Տնօրեն Գ. Հանազասյան

[Signature]
 /տնօրագրություն/
 Կ.Տ



ՊՍՎԻԴԱՏՈՒ

Պ Ա Ս Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

<<Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերություն>> ՓԲԸ

Բ. Երևան Ալեք Մանուկյան-5

ՀՎՀՀ 01541435

<<Ակրա-կրեդիտ ազրիկոյ>> ՓԲԸ

h/h 220553334321000

Գործադիր տնօրեն Գ. Խոսրոսյան

[Signature]
 /տնօրագրություն/
 Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավեր ով նախատ եսված չափաբ աժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը , ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	լվիստ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն ը	
1	71241200 /2	Նախագծանաձևահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ (ադմինիստրատիվ շենքի համար մշակել երկխոսողականի ջեռուցման համակարգ վերին բաշխումով տանիքում մասնաշենքերի համապատասխան բաժանումով)	630000	630000	630000	630000
2	71241200 /3	Նախագծանաձևահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ (2-րդ, 3-րդ և 4-րդ հարկերի արտաքին ճակատի կողմի սենյակների և ստուղիաների օդափոխություն և օդորակում)	550000	550000	550000	550000
3	71241200 /4	Նախագծանաձևահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ (ձախ մասնաշենքի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ հարկերում տալ առաջարկ նոր գեղարվեստական և խատակագծային լուծումներով)	700000	700000	700000	700000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրային
Բաժնեկրկերություն» ՓԲԸ
Ք. Բերան, Մոսկովյան-5
ՀՎՀՀ 01541435
«Արա-Կրեդիտ ազրիկո» ՓԲԸ
h/h 220553334321000
Գործադիր տնօրեն Գ.Խումարյան
/տնօրենի պաշտոնը/
Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
Տեք Տոն ՍՊԸ
Ք. Երևան, Մոսկովյան 21, քն.9
ՀՎՀՀ 01568773
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
h/h 1570014997530100
Տնօրեն Գ. Համազասպյան
Կ.Տ.



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

, ե, ե 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ _____ ե _____ ե 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
ե _____ ե 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակաց ույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն