

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ԵՔ-ԳՅ ԱՇՁԲ-21/19**

Ք. Երևան

«17» մայիսի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ, Ե. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հարսնածոր>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Միրզոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Մալաթի-Սեբաստիա վարչական շրջանի «Հաղթանակ» թաղամասում մարզական համալիրի կառուցման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխությունների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանավորություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.


ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխառյալին ժամկետում:



3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպատակոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալ առու նիքունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու նպատակոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոմունղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուղղությամբ օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության ինց բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրամասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, ամանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն և ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական

օրբ եկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսկ տոկոսը, իսկ տարածամ կետով վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիսկ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **29606496 (քսանինը միլիոն վեց հարյուր վեց հազար չորս հարյուր իննսուկվեց) ՀՀ դրամ, որից 4934416 (չորս միլիոն ինն հարյուր երեսուկչորս հազար չորս հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 2 (երկու) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում է հաշվանցվում են Կապալ առուի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հիսկ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐՔԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը,

պատերազմը, ազգամակն և արտակարգ դրույթները հայտարարելը, քաղաքական հոլոգումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության ամկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առավազ 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առուև կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ, անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուևի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքը նդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուև:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնությունն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևանի քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052000370
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
Կատարողություն



Կապալ առու
«Հարսնածոր» ՍՊԸ
Ք.Գորիս Մյունիքի 96
«Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008371590100
ՀՎՀՀ 09207232

Վ. Միրզոյանի
(ստորագրողություն)



Հավելված թիվ 1
 «17» մայիսի 2021 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵԲ-ԳՀ ԱՇՁԲ-21/19 >> գնման պայմանագրի

ՆԱԿԱԼ ԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՐ ԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի «Հաղթանակ» թաղամասում մարզպետական համալիրի ստեղծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը հազ. ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
Տոկոսերի դաշտի կառուցում					
Հիմնատակի պատրաստում					
1	Գրունտի քանդում Էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ ³	200.0	1.00	200.0
2	Եին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	280.00	1.00	280.0
3	Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ ²	924.0	0.20	184.8
4	Մակերեսների հարթեցում ձեռքով	մ ²	231.0	0.30	69.3
5	Հիմնատակի 1-ին շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ավազով	մ ³	46.2	5.00	231.0
6	Հիմնատակի 1-ին շերտի խոնավեցում	մ ³	46.2	0.50	23.1
7	Հիմնատակի 1-ին շերտի խտացում թրթռագլ դոնով 1 անցումով	մ ³	46.2	1.00	46.2
8	Հիմնատակի 2-րդ շերտի պատրաստում բազալ տեխնով 15սմ հաստությամբ	մ ²	924.0	1.00	924.0
9	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խոնավեցում	մ ³	138.6	0.50	69.3

10	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խտացում թրթռազլ դոնով 10 անցումով	մ ³	138.6	0.50	69.3
11	Հիմնատակի 3-րդ շերտի պատրաստում բազալ տեխնով 5սմ հաստությամբ	մ ²	924.0	0.50	462.0
12	Հիմնատակի 3-րդ շերտի խոնավեցում	մ ³	46.2	0.50	23.1
13	Հիմնատակի 3-րդ շերտի խտացում թրթռազլ դոնով 10 անցումով	մ ³	46.20	1.00	46.2
14	Հիմնատակի 4-րդ շերտի պատրաստում 3սմ հաստությամբ գրանիտե ավազով	մ ³	27.72	5.00	138.6
15	Հիմնատակի 4-րդ շերտի խտացում թրթռազլ դոնով 1 անցումով	մ ³	27.72	1.00	27.7
Ընդամենը					2,794.6
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					11.30%
Բետոնե եզրագրերի տեղադրում					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալ տեխնից	մ ³	1.16	15.00	17.4
2	Բետոնե եզրագրերի տեղադրում 200x80մմ, բետոնե հիմքերի վրա	մ	128.40	5.00	642.0
Ընդամենը					659.4
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					2.74%
Արհեստական խոտի ծածկույթի իրականացում					
1	Արհեստական խոտի փաթեթային ծածկույթի փռում բարձրորակ եվրոպական արտադրության /5սմ խոտածածկույթ/	մ ²	924.0	7.50	6,930.0
2	Կվարցային ավազի ծածկույթ	մ ²	924.0	1.00	924.0
3	Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ (кромка) 10 մմ	մ ²	924.0	1.00	924.0
Ընդամենը					8,778.0
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					35.95%
Մետաղական ցանկապատի կառուցում					

1	Մարզադաշտի ցանկապատի III-րդ կարգի գրունտների քանդում փոստրում ձեռքով	մ ³	13.6	2.00	27.2
2	Գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	13.6	1.50	20.4
3	Բետոնե հիմքերի պատրաստում կանգնակների տակ B12,5 դասի բետոնով	մ ³	13.60	50.00	680.0
4	Մետաղական ցանցավոր ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում, պողպատե տարրերից ուղղանկյուն խողովակ, ժապավեն, անկյունակ	տ	6.300	500.0	3,150.0
5	Մետղական ցանցի եռակցում Պողպատե, հյուսված, "Ռաբիցա", d=2,0մմ, բջիջը 50x50մմ	մ ²	552.00	1.70	938.4
6	Ցանկապատի երկշերտյունղանկրկում, դռնակի հետ միասին	մ ²	712.0	1.20	854.4
Ընդամենը					5,670.4
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					22.72%
Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում / 2հար /					
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	մ ³	1.15	50.00	57.6
2	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.230	50.00	11.5
3	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 80*80*4մմ	մ	16.7	5.00	83.5
4	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2մմ	մ	25.6	1.50	38.4
5	Մետղական թերթ 10մմ հաստությամբ	մ ²	0.4	30.00	12.0
6	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ ²	46.0	1.20	55.2
7	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2.0	30.00	60.0
8	Ներկանյութ	կգ	14.0	4.00	56.0

	Ընդամենը				374.2
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				1.55%
	Բաակետորւի դաշտի կառուցում				
	Հիմնատակի պատրաստում				
1	Գրունտի քանդում էքսկավատորով բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ ³	61.6	0.50	30.8
2	Շին աղբի տեղափոխում 3կմ	տ	86.24	1.00	86.2
3	Մակերեսների մեքենայացված հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ ²	308.0	0.20	61.6
4	Մակերեսների հարթեցում ձեռքով	մ ²	144.0	0.30	43.2
5	Հիմնատակի 1-ին շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ ավազով	մ ³	15.4	5.00	77.0
6	Հիմնատակի 1-ին շերտի խնավեցում	մ ³	15.4	0.50	7.7
7	Հիմնատակի 1-ին շերտի խտացում թրթռազլ դոնով 1 անցումով	մ ³	15.4	0.50	7.7
8	Հիմնատակի 2-րդ շերտի պատրաստում բազալ տեխնով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	308.0	0.70	215.6
9	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խնավեցում	մ ³	30.8	0.50	15.4
10	Հիմնատակի 2-րդ շերտի խտացում թրթռազլ դոնով 10 անցումով	մ ³	30.8	0.50	15.4
11	Հիմնատակի 3-րդ շերտի պատրաստում 3սմ հաստությամբ գրանիտե ավազով	մ ³	9.24	5.00	46.2
12	Հիմնատակի 3-րդ շերտի խտացում թրթռազլ դոնով 1 անցումով	մ ³	9.24	0.50	4.6
	Ընդամենը				611.5
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ				2.39%
	Բետոնե եզրգծարերի տեղադրում				
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացնում բազալ տեխնից	մ ³	0.66	15.00	9.9

2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ, բետոնե հիմքերի վրա	մ	72.40	5.00	362.0
Ընդամենը					371.9
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					1.55%
Ծածկույթի իրականացում					
1	Բետոնի շերտի իրականացում B15 դասի ծանր բետոնից 5սմ հաստությամբ	մ ²	308.0	2.50	770.0
2	Ամրանային ցանց 10 A500C 200x200	տ	1.900	600.0	1,140.0
3	Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ 15մմ հաստությամբ, գունավոր	մ ²	308.0	10.00	3,080.0
Ընդամենը					4,990.0
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					20.12%
Բասկետբոլի վահանի կառուցում/ 2հար/					
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնով	մ ³	1.15	50.00	57.6
2	Մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.230	50.00	11.5
3	Մետաղական խողովակ D89*4մմ	մ	16.2	5.00	81.0
4	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ ²	52.0	1.50	78.0
5	Վոլտեյբուիցանց	հատ	1.0	50.00	50.0
6	Բասկետբոլի ամրացման վահան, ներառյալ ամրացման դետալները, զամբյուղը և ցանցը	հատ	2.0	50.00	100.0
7	Ներկանյութ	կգ	11.0	4.00	44.0
Ընդամենը					422.1
Տոկոսը ամբողջի համեմատ					1.68%
Ընդամենը					24,672,080
ԱԱՀ, 20%					4,934,416
Ընդամենը					29,606,496
Նորմատիվային					100.00%

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Մանկական ֆուտբոլի ունիվերսալ դաշտի կառուցում՝ 60մ*40մ:Նախագծով նախատեսված է կառուցել 2 հաս խաղադաշտ 45.0*24.0 ֆուտբոլի և 14.0*22.0մմ բասկետբոլի դաշտ:

Նախատեսվում է

- 1.Արհեստական խոտածածկ
- 2. Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ
- 3. Կվարցային ավազե ծածկույթ- 30մմ
- 4. Գրանիտե ավազե ծածկույթ- 30 մմ
- 5. Բազալտե խիճ -50մմ
- 6 Բազալտե խիճ-150մմ
- 7.Մ. լազե շերտ -50 մմ

Բասկետբոլի դաշտի պատվածքի համար նախատեսված է հետևյալ շերտերը

- 1.Ռետինե փշրանքներից ծածկույթ
- 2. Բետոնե նախապատրաստական շերտ B15 դասի 50մմ ամրանային ցանցով
- 3,Գրանիտե ավազե ծածկույթ -30մմ
- 4Բազալտե խիճ-100մմ
- 5, Ավազե շերտ-50մմ

Ֆուտբոլի դաշտի դարպասները նախատեսված է իրականացնել 80*80*4մմ կտրվածքով մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով, որպես թեքան հենակներ նախատեսված է իրականացնել 40*40*2 մմ կտրվածքով մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով:

Նախագծով ֆուտբոլի դաշտի շուրջը նախատեսված է մետաղական ցանկապատ 80*80*5մմ կտրվածքով կրող մետաղական խողովակներից: Դրանք նախատեսված է տեղադրել 800*600*600մմ չափերով բետոնե հիմքերի վեջ: Բետոնի դասը ընդունված է B12,5 դասի:

Մարզադաշտերը նախատեսված է տեղադրել գոյություն ունեցող նիշից 5 սմ բարձր պարփակելով 80*200 մմ բետոնե եզրաքարով: Բետոնե եզրաքարի հիմքը նախատեսվում է տեղադրել B12.5 դասի բետոն:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052000370
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

ստորագրողուն

Կ.Տ



Կապավորում

«Հարսնածոր» ՍՊԸ
Ք.Գորիս Մյունիքի 96
«Հայրիզնեսբանկ»ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008371590100
ՀՎՀՀ 09207232

Վ. Միրզոյանի

(ստորագրողուն)



Հավելված թիվ 2
 «12» մայիսի 2021 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵՔ-ԳՀ ԱՇՁԲ-21/19 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՏՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիավարչական շրջանի «Հաղթանակ» թաղամասում մարզական համալիրի կառուցման **ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիավարչական շրջանի «Հաղթանակ» թաղամասում մարզական համալիրի կառուցման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 2 ինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	239 օրացուցային նօր ներառյալ
2			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900052000370
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

(ստորագրող թուղթ)

Կ.Տ



Կապալատու

«Հարսնածոր» ՍՊԸ
 Ք.Գորիս Մյունիքի 96
 «Հայբիզնեսբանկ»ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150008371590100
 ՀՎՀՀ 09207232

Վ. Միրզոյանի

(ստորագրող թուղթ)



Հավելված N 3
«17» մայիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԳՀ ԱՇՁԲ-21/19 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


		Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը, ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմացվեց արժեքը նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ԸՆԴ Ը
	45211144/3	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիավարչական շրջանի «Հաղթանակ» թաղամասում մարզական համալիրի կառուցման աշխատանքներ					29 606 496	29 606 496	29 606 496	29 606 496	29 606 496	29 606 496	29 606 496	29 606 496	29 606 496

* Վճարման ենթակագույնները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052000370
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապավորող

«Հարսնածոր» ՍՊԸ
Ք.Գորիս Մյունիքի 96
«Հայբիզնեսբանկ»ՓԲԸ
Հ/Հ 1150008371590100
ՀՎՀՀ 09207232

Վ. Միրզոյանի



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄՂՈՒՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դեկտեմբերի N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին. Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկետացուցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » մայիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀ ԱՇՁԲ-21/19 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը հիշսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
-ի (այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

_____ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները .

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

N 2827-02

«11» 05 2021

ԵՐԱՇԽԻՔ
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է **Երևանի Քաղաքապետարանի** (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից «**ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19**» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «**ՀԱՐՍՆԱՁՈՐ**» **ՍՊԸ-ի** (այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N «**ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19**» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «**ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ**» **ՓԲԸ-ն** (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **4,441,000 (չորս միլիոն չորս հարյուր քառասունմեկ հազար) ՀՀ դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900015000046** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N «**ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19**» ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև **20.05.2022թ.** ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «**ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19**» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ



Ա.Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

N 2828-02
«11» 05 20 21

ԵՐԱՇԽԻՔ
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է **Երևանի Քաղաքապետարանի** (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և «ՀԱՐՍՆԱՁՈՐ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվելիք N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19» պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել **2,961,000 (երկու միլիոն ինը հարյուր վաթսուներկ հազար) ՀՀ դրամ** (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի **900015000046** հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև **20.05.2023թ.** ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ

Գլխավոր հաշվապահ



Ա. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան