

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԱՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1

ք Արմավիր

«28» հունիսի 2020թ.

Արմավիրի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Խոսրոսյանի, որը գործում է Արմավիրի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մյ կողմից, և «Վահագն և Մամիկեյ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մարգիս Ալոյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին աույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Արմավյան 139 ք/ք շենքից Բաղյամյան 25 ք/ք շենքերի միջև գտնվող միջբակային ճանապարհի և բակային տալոածքի բարեկարգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 150 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ՄԵՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՆԵՐ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, կուրսերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած կուրսերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու, մերջինյա գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում եշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժները:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է սյնքան զանազա, որ դրա ժամանակին ավարտը դաժնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշիվին փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխարային ժամկետում:

3.1.6 Կիսգորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տնխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պայտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավելագույն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժեղով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մուտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուրու, օդավիճիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիան անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՉԱՆՉՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԿՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ ելնելով փաստաթղթի կազմման ավարտից:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառու Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների առաջ համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառու հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությանը՝ լրացնելով միայն այն պոնտիկները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի կրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների առաջ համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար էիմք հանդիսացած դրանիս եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների առաջ համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար էիմք հանդիսացած բացառական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու ձեռնարկում է նաև իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային զրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ազատ՝ քվարկելով թեքությունների վերագրման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկության ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևափոխելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ազատ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրածանուն ստուգում է տվյալված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատու չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդունուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածաձևից վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդունուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉՈՍԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Մույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 110820826 (մեկ հարյուր տասն միյնս ութ հարյուր քսան հազար ութ հարյուր քսանեց) ՀՀ դրամ, որից 18470138 (տասուր միյնս չորս հարյուր յոթանասուն հազար մեկ հարյուր երեսուկուս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն Գինը ներառում է Կապալատուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կաշույն է և Կապալատուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուի վճարում է աշխատանքի կամ պարտենուզրի օրացուցային գրավիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով սնվածիվ՝ դրամական միջոցները Կապալատուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով՝ Գրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է համանուն-ընդունան արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ոչ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏՄԻՆԱՆՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալատուի պարտախանութայնություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրավիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խստաբար ղեկարգում Կապալատուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալատուից գանձվում է տուգանք՝ պարտենուզրի 5.1 կետում նախատեսված դրամարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալատուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պարտենուզրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պարտենուզրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պարտախանութայնություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՋՄԵՆԻ ՈՒՅԻ ԱՋԻՆՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՅՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորությունների ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատախանութայնությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Արդյունի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, երկեղ, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարի են զարձանում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախուցիկ տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կայտղ փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ զննան գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և ավալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, ելնել արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի վիճակում դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվաղ աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արևեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման ջրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ անբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կառուցի փոփոխյալ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հուսցևով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սկզբիցից հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով՝ Համաձայնություն ձեռք չլինելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատարան կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրա վունքը:

8.15 Պայմանալրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի

կերման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, երև այն կերպի օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ կարտակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չտիք զերացանցում է գնումների բազային միավորի սասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, երև Կապույտուտի կողմից ստեժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի սպահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են լսնկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով 22 յստուվարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության սպահանջները: Ընդ որում, Կապույտուտն համաձայնագիրը կնքում, իսկ ստեժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի սպահովումների փոխարինման դեպքում նաև կար սպահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից ստանմինկ սշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900332371039
ԲՎՆՊՈՒԿՈՒՑՈՒՄ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վահագն և Սանվել» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի 47/3
Բանկ ՀԱՅԵԻՐԸ ԷՎ ԵՐԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/Հ 115301675035
ՀՎՀՆ ՈՒՍՏՈՐՅՈՒՄ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*

Արձակիլի մարզի Արձակիլ քաղաքի Արույան 139 բ/բ շենքից Բաղրամյան 25 բ/բ շենքերի միջև գտնվող միջբակային ճանապարհի և բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*

Արձակիլի մարզի Արձակիլ քաղաքի Արույան 139 բ/բ շենքից Բաղրամյան 25 բ/բ շենքերի միջև գտնվող միջբակային ճանապարհի և բակային տարածքի բարեկարգում

NN	զնի	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
	հիմք					
1	2	3	4	5	6	7
<i>քանդման աշխատանքներ</i>						
1	27-36	բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին /300*150 մմ/ մեխանիզմով	մ	76,00	0,30	22,80
2	27-36	բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքի հետ միասին մեխանիզմով	մ	1 020,00	0,30	306,00
3	27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում մեխանիզմով	մ ³	32,00	1,00	32,00
4	46-99 գ- 0.5	Բետոնե սալվածքի քանդում մեխանիզմով	մ ³	12,00	1,00	12,00
5	46-99	մայթերի բազալտե սալիկների քանդում մեխանիզմով բետոնե նախաշերտի հետ միասին	մ ³	10,00	1,00	10,00
6	46-99	մայթերի կերամիկական սալիկների քանդում մեխանիզմով բետոնե նախաշերտի հետ միասին	մ ³	2,00	1,00	2,00
7	7-241 գ-0.4	Հավաքովի ե/բ դիտահո-րների կափարիչների ապամոնտաժում 1200*1200մմ	հատ	38,00	5,00	190,00
8	1-1612	ճանապարհային տաշտակի համար բնահողի կտրում մեխանիզմով	1000մ ³	1,25	1 400,00	1 750,00
9	1-1551	ջրահեռացման վաքերի տեղադրման և մայթերի հատվածներում բնահողի քանդում մեխանիզմով	1000մ ³	0,20	1 400,00	284,20
10	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	21,00	1,40	29,40
11	1-1635	լիցքի իրականացում մայթերի հատվածում քանդած բնահողից մոխանիզմով	1000մ ³	0,20	1 400,00	280,00
12	1-968	լիցքի իրականացում մայթերի հատվածում քանդած բնահողից ձեռքով	մ ³	20,00	1,40	28,00

13	1-1592	քանդված բնահողի բարձուն ա/ինքնաթափին էքսկավատրով	10000մ ²	1,00	600,00	600,00
14	Գ-130-3	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	1 881,00	1,00	1 881,00
15	1-1592	քանդված ա/բետոնի բարձուն ա/ինքնաթափին էքսկավատրով	10000մ ²	0,03	600,00	19,20
16	Գ-130-3	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	64,00	1,00	64,00
17	1-1592	չին աղբի բարձուն ա/ինքնաթափին էքսկավատրով	10000մ ³	0,06	600,00	36,00
18	Գ-130-3	չին աղբի տեղափոխում ավտո- ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	109,80	1,00	109,80
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5 657,00
		ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԾԻՌ				6,13
<i>կառուցման աշխատանքներ</i>						
1	18-76	բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ բետոնե հիմքի վրա	100 գծն	14,69	700,00	10 276,00
2	6-126	միաձուլ բետոնե եզրաքարերի կառուցում ա/բետոնե ծածկույթի եզրերով ,200*150մմ չափերով/916մ/	մ ²	27,48	100,00	2 748,00
3	27-87	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա /300x150մմ /	100 գծն	0,72	1 000,00	720,00
4	16-76	հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200 x 60մմ բետոնե հիմքի վրա/ծառերի շուրջ/	100 գծն	0,18	600,00	108,00
5	1-058	սևահողի փուլում ծառերի տնկման հատվածում	մ ²	1	50,00	50,00
6	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի կախարիչների տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը /33 հատ/	մ ³	9,5	75,00	712,50
7	23-109	Հավաքովի ե/բ նոր դիտահորերի կախարիչների տեղադրում 1200x1200մմ	մ ³	1,44	25,00	36,00
8	Շուկա	Հավաքովի ե/բ կախարիչի արժեքը 1200x1200, թուջե մտոցի հետ	հատ	5	185,00	925,00
9	27-20	մայթի հատվածում ավազակոպձային նախաշերտի իրականացում 100մմ /340մ2/	մ ³	0	6,00	0,00
10	27-22-1	մայթի հատվածում խճային նախաշերտի իրականացում 80մմ /3348մ2/	մ ³	267,84	7,00	1 874,88
11	16-82	մայթի հատվածում ամֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում ,Ղ., տիպի ա/բետոնե ծածկույթով 30մմ հաստ,	100մ ²	33,48	300,00	10 044,00
12	27-144	ճանապարհի խճային հիմք 12սմ բիտումի ներծծումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	73,3	200,00	14 660,00
13	27-164-2 27-165-2	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ -50մմ	100մ ²	73,3	480,00	35 184,00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				77 338,38
		ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԾԻՐ				83,74
<i>Ջրահեռացման վաթիք</i>						
1	22-1	նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազակոպիճից ե/բ վաթիքի տակ 100մմ հաստ	մ ³	8,4	6,00	50,40
2	7-723	հավաքովի ե/բ վաթիքի տեղադրում/ 128գծն/ 400*340 մմ չափի ,	մ ³	6,4	80,00	512,00

3	շուկա	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 128/3=43հատ	հատ	43	40,00	1 720,00
4	Շուկա	թուջե ճաղավանդակների տեղադրում ջրլանդուռիչների վրա 500x500մմ չափերի	հատ	20	55,00	1 100,00
5	30-7	վաքերի գլխամասի բետոնացում B- 15մ.բ.	մ ³	1	50,00	50,00
		ԸՆԴԱՍԵՆԸ				3 432,40
		ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԾԻՌ				3,72
<i>Տիպ 1 ջրահեռացման համակարգ</i>						
1	Շուկա	թուջե ճաղավանդակների տեղադրում ջրլանդուռիչների վրա 500x500մմ չափերի	հատ	4	55,00	220,00
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0,004	1 500,00	6,00
3	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	4	1,50	6,00
4	6-126	ճաղավանդակների կողային հատվածների բետոնացում 100*70մմ B - 15բետոնով	մ ³	0,4	50,00	20,00
5	5-67	խճալին նախաշերտ դիտահորի տակ 100մմ	մ ³	0,6	7,00	4,20
6	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում B- 7,5մ բ. 100մմ հաստ.	մ ³	0,44	50,00	22,00
7	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում 760*760*680մմ	մ ³	1,2	100,00	120,00
8	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը 760*760*680մմ	հատ	4	60,00	240,00
9	8-27	դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկի քսումով 2 անգամ	100մ ²	0,08	180,00	14,40
10	27-125	անցումների հատվածներում ա/բետոնե ծածկույթի կտրում մեխանիկական եղանակով	100մ	2,24	20,00	44,80
11	46-99	նույն հատվածների բետոնի քանդում ձեռքով	մ ³	6	25,00	150,00
12	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	16	1,40	22,40
13	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազակրալիճով 100մմ	մ ³	4,8	6,00	28,80
14	22-93	պողպատե խողովակների մոնտաժում Փ273*4մմ	գծմ	112	21,25	2 380,00
15	22-79	պողպատե խողովակի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	0,96	180,00	172,80
16	27-164-2 27-165-2	խողովակների վրա «Ր» տիպի ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /30մմ/	100մ ²	0,68	300,00	204,00
17	30-7	խողովակների գլխամասի բետոնացում B-15մ.բ.	մ ³	0,8	50,00	40,00
18	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	16	1,40	22,40
19	1-1592	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0192	600,00	11,52
20	Գ-130-3	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	28,8	1,00	28,80
21	1-1592	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0192	600,00	11,52
22	Գ-130-3	շին աղբի տեղափոխում ավտո- ինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	34,6	1,00	34,60
		ԸՆԴԱՍԵՆԸ				3 804,24
		ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԾԻՌ				4,12
<i>Տիպ 2 ջրահեռացման համակարգ</i>						

1	Շուկա	թուզե ճաղավանդակների տեղադրում ջրղնղունիչների վրա 500x500մմ չափերի	հատ	2	55,00	110,00
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0,012	1 400,00	16,80
3	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	2	1,40	2,80
4	6-126	ճաղավանդակների կողային հատվածների բետոնացում 100*70մմ B - 15բետոնով	մ ³	0,2	50,00	10,00
5	5-67	խճային նախաշերտ դիտահորի տակ 100մմ	մ ³	0,3	7,00	2 10
6	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում B-7,5մ.բ 100մմ հաստ.	մ ³	0,22	50,00	11,00
7	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում 760*760*680մմ	մ ³	0,6	100,00	60,00
8	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արձեքը 760*760*680մմ	հատ	2	60,00	120,00
9	8-27	դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկի քսուծով 2 անգամ	100մ ²	0,04	180,00	7.20
10	27-125	մայթի հատվածում ա/բետոնե ծածկույթի կտրում մեխանիկական եղանակով	100մ	0.2	20,00	4,00
11	27-33	նույն հատվածի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	0,4	1,00	0,40
12	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	2	1,40	2.80
13	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազակուպիճով 100մմ	մ ³	0,4	6,00	2.40
14	22-93	պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ273*4մմ	գծմ	8	21.25	170,00
15	22-79	պողպատե խողովակի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	0,08	180,00	14,40
16	27-22-1	լսճի նախաշերտի կառուցում 4մ2 (հաստ.-60մմ)	մ ³	0,024	7,00	0,17
17	27-164-2 27-165-2	խողովակների վրա «Ղ» տիպի ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում /30մմ/	100մ ²	0,04	300,00	12,00
18	30-7	խողովակների գլխամասի բետոնացում B-15մ.բ	մ ³	0,2	50,00	10,00
19	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	4	1,40	5,60
20	1-1592	քանդված բնահողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,012	600,00	7.20
21	Գ-130-0	քանդված բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	18	1,00	18,00
22	23-229 Գ-1,12	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	0,8	1,00	0,80
23	Գ-130-3	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	0,8	1,00	0,80
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						588,47
ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՐ						0,64
<i>Տիպ 3 ջրահեռացման համակարգ</i>						
1	Շուկա	թուզե ճաղավանդակների տեղադրում ջրղնղունիչների վրա 500x500մմ չափերի	հատ	2	55,00	110,00
2	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000մ ³	0,012	1 400,00	16,80
3	1-961	բնահողի քանդում ձեռքով	մ ³	2	1,40	2.80

4	6-126	Ճաղավանդակների կողային հատվածների բետոնացում 100*70մմ B-15լետոնով	մ ³	0,2	50,00	10,00
5	5-67	խճային նախաշերտ դիտահորի տակ 100մմ	մ ³	0,3	7,00	2,10
6	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում B-7,5մ բ 100մմ հաստ	մ ³	0,22	50,00	11,00
7	23-109	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում 760*760*680մմ	մ ³	0,8	100,00	80,00
8	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը 760*760*680մմ	հատ	3	60,00	180,00
9	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազակուսիճով 100մմ	մ ³	0,6	6,00	3,60
10	22-93	պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ273*4մմ	գծմ	10	21,25	212,50
11	22-79	պողպատե խողովակի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 անգամ	100մ ²	0,1	180,00	18,00
12	23-109	ցամաքուրդի /դրենաժ / հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում Φ1500մմ, L-1000մմ/	մ ³	4,4	20,00	88,00
13	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի արժեքը Φ1500մմ, L-1000մմ/	հատ	4	66,00	264,00
14	Շուկա	Հավաքովի ե/բ դիտահորերի ծածկի սալ 1800*1800մմ	հատ	2	220,00	440,00
15	6-126	բետոնե հիմքերի իրականացում դիտահորի պատերի պարագծով B-15լետոնով	մ ³	0,6	50,00	30,00
16	8-27	դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկի քսումով 2 անգամ	100մ ²	0,2	180,00	36,00
17	5-67	խճի շերտ/ 40-70 /մմ, 300մմ հաստ	մ ³	0,6	7,00	4,20
18	1-968	բնակողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5	1,40	7,00
19	1-1592	քանդված բնակողի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,006	600,00	3,60
20	զ-130-3	քանդված բնակողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	9	1,00	9,00
21	23-229 զ-1,12	քանդված ա/բետոնի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	տն	0,8	1,00	0,80
22	զ-130-3	քանդված ա/բետոնի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	0,8	1,00	0,80
ԸՆԴԱՍԵՆԸ						1 530,20
ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԾԻՈՒ						1,66
Ընդամենը						92 350,688
ԱԱՀ 20%						18 470,138
Ընդամենը						110 820,826
ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿԾԻՈՒ						100,00
Հահագն և Նավելը: ՍՊԸ --ի գործադիր տնօրեն՝ Սարգիս Աղյան						
տնօրենի տեղադրումը (իբրևավոր անվանը համը ստորագրելով)				ստորագրությունը		

Աշխատանքների կատարման նախահաշվային արժեքը կազմում է 110 820 826,00 ՀՀ դրամ
 ներառյալ ԱԱՀ-ն:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Արմավիր հասցեում:					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
 ք. Արմավիր, Հանրապետության 32
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900332371039
 ՀՎՀՀ 04401882



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վահագն և Սամվել ՄՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի 47/3
 Բանկ՝ ՀԱՅՔԻՆԲԱՆԿԱԿԱՆ ՓԲԸ



Հավելված թիվ 2
 ,28 հունիսի 2020թ. կնքված
 ԱԶ-ԳՐԱՄԱՆՁՐ-20/1 ծանկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՆԱԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԾԵԼԵԻ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿՄԱՆ և ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ե/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելից աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Ակտիվը	Ավարտը
1	Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Արծվյան 139 բ/բ շենքից Բաղրամյան 25 բ/բ շենքերի միջև գտնվող միջբակային ճանապարհի և բակային	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև սկսվող	150 օրացուցային ն օր

	տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			150 օրացուցայի և օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
 Բ. Արմավիր, Հանրապետության 32
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900332371039
 Հ ՀՀ 04401882



ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ

,Կահագև և Սամվել ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Շիրակի 47/3
 Բանկ՝ ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Հ/Հ 115004575035
 Հ/Հ 01829053



*** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Չունմների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը.*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աջիառումներ															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՉԱՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	45231187	Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Աբովյան 139 բ/բ շենքից Բաղրամյան 25 բ/բ շենքերի միջև գտնվող միջբնակային ճանապարհի և քակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ															100 %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով՝ եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և ենքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ ոռպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
 Զ. Արմավիր, Հանրապետության 32
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900332371039
 ՀՎՀՀ 04401882



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վահագն և Սամվել ՄՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Շիրազի 47/3
 Բանկ ՀԱՅԲԻՋՆԵՄԲԱՆԿ ՓԲԸ
 Հ/Հ 115004675035
 ՀՀՀՀ 01599953



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԲԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԿՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի հասցի՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »
 « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
 հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							Վճարման և ժամ կետ ը /ըստ վճարման և ժամ անու կաց ույցի /
N	անվանում ը	անխիկակա ն բնութագրի հանառտ շարադրանք ը	քանակական գույանիչը		կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույց ի	փաստաց ի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական էզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ .Տ .

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ .Տ .

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
 Պատվիրատուի անունը _____ Կապալատուի
 անունը _____
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
 պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
 պայմանագրի համարը _____
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (վաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Շարունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն