

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N «ՀՀՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-20/71»

Բ.Վանաձոր

«02» 07 2020 թ.

«Վանաձորի համայնապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Աւանյան-ի, որը գործում է համայնապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Վարչական կառավարման, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Վանաձոր համայնքի փողոցների փոսային ընթացիկ նորոգման աշխատանքները կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագրի-գնման ժամանակացույցի պահանջներին:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագրի-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավաճճ ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ սուղաճ Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագրի-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխան աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատճառ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխան աշխատանքով տնտեսության փոխարինման ուղղությամբ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագրի կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն թափուկ է պայմանագրի: Կատարողի կողմից պայմանագիրը թափուկ է էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) թափուկ է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագրի-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքին ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի թափանցում դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ դեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է արձանագրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձևաձևի սեղանով և www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը սեղանով և www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ծիկնանքների նախարարի կրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաջորդող 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է արձանագրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար կիսմ հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին կես է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար կիսմ հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է հման իրավեակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է արձանագրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 68160000(վարսունուր միլիոն հարյուր վարսուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:¹⁹

¹⁹ Եթե Կատարողի կողմից գնալիս առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքվի «Ներառյալ ԱԱՀ-ն» բաժնի հանվում են²¹ Եթե պայմանագիրը կնքվի է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի Ե-րդ կետի կիսման դրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի արժեքով արձանագրվել է սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքներ:

Удалено: 9

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աժեթատանքի կատարման գինը կաշուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աժեթատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով սեկյուրիտիզացիայի միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է համաձայն ընդունված արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աժեթատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՒՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աժեթատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աժեթատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:²¹ Հնդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աժեթատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աժեթատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուժացված աժեթատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աժեթատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աժեթատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուժացված աժեթատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐՆԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրից կնքվելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, կրդեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աժեթատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ժամկետը կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավար և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապահ կողմի գրավար համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն կամ վերահսկողության կամ բարձրների բնույթի արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից նախաձեռնող մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ կիսմեթոդի կաշտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, երբ արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ինքի կանոնադրության պայմանագրի կնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց բողբոջված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են բնույթի Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևով բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Եթե պայմանագրին իրականացվում է ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով.

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավար տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հիմք աշխատանքային օրվա ընթացքում:²³

7.7 ²⁴

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկություն և սկսվող պայմանագրի կնքումը, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուժ, էսն պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել էսն պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման օրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաժարից և չեն կարող ազդել

²³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, երբ պայմանագիրը չի իրականացվում գործադրության պայմանագրի կնքելու միջոցով:²⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, երբ պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով:²⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" 22 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիսմասի վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի տասնպատկից, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ առժամանակ ձեռքով ներկայացված որակագրքում և պայմանագրի ազդեցությունների փոխարինման դեպքում նաև նոր ազդեցությունները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, երբ պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" 22 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիսմասի վրա:

Удалено: 9
Удалено: 9

պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնության՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Հնդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձևով բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ հեղելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին: 7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:
7.15²⁵

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱԹՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ
Վանաձորի համայնապետարան
Ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ900232602012
ՀՎՀՀ 06901936

Մ.Ասլանյան
(տնօրեն) Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
<Լորի ՃՇՇ> ՓԲԸ
Ք.Վանաձոր Շիրակի խճ.6
<Էվոկաբանկ> ՓԲԸ Վանաձոր մ/Ճ
Հ/Հ 1660030200042500
ՀՎՀՀ 07300325

Վ.Վարդանյան
(տնօրեն) Կ.Տ.
«Լորի»
Ծանայացման
Ծանագործման և
Շինարարական
«Lori Chanapartneri
Sbahagorcman ev
Shinararakam»
07800826



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒԹՅՑ*

ՀՀ դրամ

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստ ԳՄԱ, դասակարգման (CPV)	Առարկաների					Կատարման	
		տեխնիկական բնութագրերը	չափման միավորը	միավո ր գինը/Հ Հ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը**
1	45231177/4	Ա/բետոնե ծածկալարի բանդում Շին. ազրի բարձուն ինճեարարի ձևում Շին. ազրի տեղափոխում ա/ինճեարարի մինչև 10 կմ հեռավորության կառուցում Նորոգվող մակերեսի և կրկրի բխումապատում Մածկալարի փոսային նորոգում միջնահատիկ <<Ա>> տիպի ա/բետոնով Տամ : Վանաձոր համայնքի փողոցների փոսային ընթացիկ նորոգման առարկանների համար պահանջվում է բաղաժանություն բնագավառում ժեներաբաղաժան իրականացում (բացառությամբ ժեներաբաղաժան բաղաժանություն չպահանջվող	դրամ	1	68160000	1	Նորոգման ենթակա փողոցների ցանկը կցվում է*	Պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացույցային օր

		<p>ԱժԻՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ) ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Թարմագրատային լիցենզիա: Աժիտանոմիների կատարման համար նանկաժևա աժիտանոմիցներ՝ Ինժեներ-2 հոգի/ առնվազն 3 տարվա աժի. փորձ մասնագիտ. վկայականի պատճենը/, Մեխանիզատոր-տրակտորիստ-2 հոգի/ առնվազն 3 տարվա աժի. փորձ վարորդական վկայականի պատճենը/, Գլխավոր-2 հոգի/ առնվազն 3 տարվա աժի. փորձ/, Վարորդ-4 հոգի/ առնվազն 3 տարվա աժի. փորձ վարորդական վկայականի պատճենը/, Բանվոր -12 հոգի: Աժիտանոմիների կատարման համար նանկաժևա ախիբիկական միջոցներ Ինժեներ փ 4 հատ բևանատարողությունը առնվազն 5 տոննա, Ասֆալտ ևերի/ֆրևա/ տրակտոր 1 հատ 40, 60 և 80 սմ լայնությամբ, Օդամղիչ/հորատող մարմը/ 2 հատ օդամղիչի հզորությունը առնվազն 2.5կվ, Գլխուն 2 հատ</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p> Բազմաբնակից Յան, Տրակտոր- բարձիչ 1 հատ 0.8մ² առարկայաձևը: </p> <p> Նմանատիպ է համարվում փառացների առփուլապատման առարկաների կատարումը: Առարկաների համար երաժիշտային ժամկետ է համարվում 730 օրը: Առարկաները իրականացվելու են հատուկ բանկրական արտահագուստով՝ պակասակալ անվանագրքյան կանոնները: Փողային ընթացիկ նորոգման ենթակա փառացների ցանկի ենթակառուցվածք համաձայնեցնել համայնապետարանի առարկազմի կանոնադրության, բարեկարգման և օրջակա միջավայրի պահպանության բովանդակության: Նորոգման ենթակա յուրաքանչյուր փառարակի հզորի մեկումն իրականացնել համաձայն ներկայացված նախագծի: Յուրաքանչյուր բանկրական փառարակ պետ է առփուլապատմել բանկում կա մեկն 10 օրվա ընթացքում: Յուրաքանչյուր փառացի նորոգումն </p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>ավարտույց հետ անկրճեա է համայնապետարա նի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և սրբակա միջավայրի պակասության բժմի մասնագետների և և համապեղ կատարել չափազրում և հարակազրում՝ 2 օրինակ: Կից ներկայացվում է հորոզման ենթակա փողոցների ցանկ*</p>					

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան ավել տարիս դեկտեմբերի 25-ը:

** Երե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի Ծ-րդ մասի հիման վրա, ապա պլանավորում ժամկետի հաշվարկի իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

***Նորոգման ենթակա փողոցների**

ց ա ն կ

1	Բաղրամյան պողոտայի էստակադա
2	Կ. Դեմիրճյան փողոց
3	Տ. Մեծի պողոտա
4	Գր. Լուսավորիչ փողոց
5	Շիրակացի փողոց
6	Բանդոյի փողոց
7	Բաթումի փողոց
8	Տերյան փողոց
9	Մ.Խորենացի փողոց
10	Մոսկովյան փողոց
11	Թումանյան հրապարակ
12	Լոռվա հրապարակ
13	Թումանյան փողոց
14	Վարդավառի հրապարակ
15	Վարդանանց փողոց
16	Մյանիկյան փողոց
17	Բանակի փողոց
18	Արոյան փողոց
19	Մխ. Գոշի փողոց /Մհեր Մկրտչյան/
20	Զաքարյան փողոց
21	Նժդեհի փողոց
22	Թատերական փողոց
23	Բոշյան փողոց
24	Վերածննդի փողոց
25	ՈՒԿրաինական փողոց

26	Տավրոսի 21
27	Տավրոսի 7
28	Տարոն-4 բարձրացող ճանապարհ /Տավրոսի 6/
29	Զեյթունի փողոց
30.	Շիրակի խճուղի 56-66 շենքերի միջև ընկած ճանապարհ
31.	Ճավճավաձե
32.	Մայաթիայի փողոց
33.	Հալաբյան փողոց
34.	Աղայան փողոց
35.	Ուսանողական փողոց
36.	Շինարարների փողոց
37.	Համբարձումյան փողոց
38.	Իսակովի փողոց
39.	Իսահակյան փողոց
40.	Ներսիսյան փողոց
41.	Զոր. Անդրանիկի փողոց
42.	Երևանյան խճուղի
43.	Արաբկիր
44.	Մանկտ-Պետերբուրգի փողոց
45.	Նար-Ղուսի փողոց
46.	Չարենցի փողոց
47.	Մաշտոցի 1-ին նրբ.
48.	Ավետիսյան փողոց
49.	Սայաթ-Նովայի փողոց
50.	Աբելյան փողոց
51.	Մանուշյան փողոց
52.	Կամոյի փողոց
53.	Կնունյանց փողոց
54.	Պարույր Սևակ
55.	Կոմիտաս-Մանուշյան փողոցներին միացնող հատված
56.	Թիվ 18 դպրոցին կից ճանապարհ
57.	Թևոսյան փողոց (դեպի Քիմ. գործարան)
58.	Լամպեր
59.	Երևանյան խճ.-Չուխաջյան հատված
60.	Գայի փողոց
61.	Խուդյակով փողոց
62.	Բարեկամություն
63.	Մաշտոց
64.	Շենքերի բակերի մուտքեր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանձուրի համայնապետարան

Ք.Վանձուր Տիգրան Մեծի 22

Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ900232602012

ՀՎՀՀ 06901936

Մ.Ասլանյան

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ

<Լորիի ձՇՇ> ՓԲԸ

Ք.Վանձուր Շիրակի խճ.6

<Էվոկարանկ> ՓԲԸ Վանձուր մ/հ

Հ/Հ 1660030200042500

ՀՎՀՀ 07300326

Ս.Վարդանյան

(ստորագրություն)



Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ
ՎԱՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

h/h	Անվանումը	չափման միավոր	Քանակը	Միավորի գինը	Արժեքը
1.	Արետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	255. 150	4000	1020600
2.	Շին աղբի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	մ ³	255. 150	800	204120
3.	Շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթփով մինչև 10 կմ	տն	408. 24	2000	816480
4.	Խճային հիմքի կառուցում	մ ³	255. 15	12850	3278678
5.	Նորոգվող մակերեսի և եզրերի քիտումնապատում	տն	2. 5431	150400	382475
6.	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ <<Ա>> տիպի ա/բետոնով 5սմ	մ ²	8477. 00	4500	38146500
	Ընդամենը՝				43848853
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				5831897
	Ընդամենը՝				49680750
	Շահույթ՝ 11%				5464882
	Ընդամենը՝				55145632
	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 1.5%				827184
	Չնախատեսված ծախսեր 1. 5%				827184
	Ընդամենը՝				56800000
	ԱԱՀ 20%				11360000
	Ընդամենը՝				68160000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Վանաձորի կամայնկապետարան
 Ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900232602012
 ՀՎՀՀ 06901936

(Ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ

<Լոպի ճՇՇ> ՓԲԸ
 Ք.Վանաձոր Երրակի խճ.6
 <Իվոկաբանկ> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ն
 Հ/Հ 1660030200042500
 ՀՎՀՀ 07300325



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՋԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնիման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի Երջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ թեխտակները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վերանային ժամկետ /ըստ վերանային ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ օպրագրանքը	Բնակական ցուցանիշը		Կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկիդրդ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիխելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնիված N _____
պայմանագրի կննման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

զինման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև
նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	հաճախը (խաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն