

**ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԻ ԶԱԽԱՓՆՅԱ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ  
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ԶՀ-ԱՍՊԲ-ՀԲՄԱՇԶԲ-20**

ք. Ջերմուկ

«03» սեպտեմբերի 2020թ.

«Ջերմուկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վարդան Հովհաննիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ջերմուկշին» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կորյուն Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվներով նախատեսված Ջերմուկ քաղաքի Աջափնյա թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքները, Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյա թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված Ջերմուկ քաղաքի Աջափնյա թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքները սկսվում են աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օրացուցային օր, բայց ոչ ավել քան տվյալ տարվա 25.12.2020թ.: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.4 Պայմանագրով նախատեսված Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյա թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքները սկսվում են աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 120 օրացուցային օր, բայց ոչ ավել քան տվյալ տարվա 25.12.2020թ.: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի

համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չնդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

**3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

**3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

**3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Հատուցել աշխատանքների ընթացքում առաջացած կոմունալ ծախսերը:

3.4.13 Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո ապահովել կապալի օբյեկտի մաքրությունը:

**4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 5.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 5): Ընդ որում «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝  
1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

- ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
- բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-  
ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության  
համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝  
վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված  
աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 165900000 (մեկ հարյուր վաթսուհինգ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 27650000 (քսանյոթ միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 42900000 (քառասուներկու միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 7150000 (յոթ միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 123000000 (մեկ հարյուր քսաներեք միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 20500000 (քսան միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման- ի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման- ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, որը հավասար է ընդամենը 0.05 (զրո պնոցոց իննգ իսրուլտերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱԴԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

**7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՒՆԾԱՄՈՒ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և անօդային իրադարձությունները, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

**8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 N 5 և N 5.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջերմուկի համայնքապետարան

ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8

Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900362000250

ՀՎՀՀ 08913735

Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ

ՎՁՄ, ք. Ջերմուկ, Շահումյան 25

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 24780000008010999

ՀՎՀՀ՝ 09000604

Տնօրեն՝ Կ. Ստեփանյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Ջերմուկ քաղաքի, Աջափնյա թաղամասի բակային ճանապարհների ասֆալտապատում,  
եզրաքարերի տեղադրումով**

| NN | NN                     | Աշխատանքների անվանումը                                                            | չ/մ            | ծավալը | Ընդամենը տոկոսներով | Գնային արժեքը ՀՀ դրամ |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 1                      | 2                                                                                 | 3              | 4      | 5                   | 6                     |
|    |                        | <b>Սալվածք</b>                                                                    |                |        |                     |                       |
| 1  | E27-33                 | Առկա քայքայված ասֆալտաբետոն, բետոնե շերտերի քանդում /704,2մ2/ 10սմ հաստ.          | մ3             | 70.42  | 1.149               | 492 940               |
| 2  | C310-7<br>տ.մ.կ.29     | Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ                               | տն             | 161.97 | 1.731               | 742 390               |
| 3  | E11-6                  | Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ 10սմ. հաստ./704,2մ2/                            | մ3             | 70.420 | 1.641               | 704 200               |
| 4  | E27-169<br>E27-172     | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ                     | մ <sup>2</sup> | 704.20 | 9.849               | 4 225 200             |
|    |                        | <b>Ընդամենը « Սալվածք» բաժնով</b>                                                 |                |        | 14.37               | <b>6,164,730</b>      |
|    |                        | <b>Բակային ճանապարհներ</b>                                                        |                |        |                     |                       |
| 5  | E27-33                 | Առկա քայքայված ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում /2169,3մ2/ H <sub>մթջ.</sub> =7սմ. | մ3             | 151.85 | 1.770               | 759 250               |
| 6  | C310-7<br>տ.մ.կ.29     | Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ                               | տն             | 349.26 | 4.071               | 1 746 300             |
| 7  | E27-42                 | Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ                                             | մ <sup>2</sup> | 2169.3 | 6.574               | 2 820 090             |
| 8  | E27-164-1<br>E27-165-1 | Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ                    | մ <sup>2</sup> | 2169.3 | 36.111              | 15 491 430            |
| 9  | E27-164-2<br>E27-165-2 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ                     | մ <sup>2</sup> | 2169.3 | 20.226              | 8 677 200             |
| 10 | E27-86                 | 150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով                       | գմ             | 684.00 | 15.943              | 6 840 000             |
| 11 | E7-21<br>գ-1,6         | Դիտահորերի և ջրորսիչների ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում                    | հատ            | 16.000 | 0.746               | 320 000               |

|    |        |                                                |    |        |       |            |
|----|--------|------------------------------------------------|----|--------|-------|------------|
| 12 | E7-733 | Բազալտե աստիճանների վերաշարում                 | գմ | 27.000 | 0.189 | 81 000     |
|    |        | <b>Ընդամենը «Բակային ճանապարհներ բաժնով</b>    |    |        | 85.63 | 36 735 270 |
|    |        | <b>Ընդամենը (վերադիր ծախսեր, շահույթ, ԱԱՀ)</b> |    |        | 100%  | 42 900 000 |

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **Ջերմուկ քաղաքի Աջափնյա թաղամաս** հասցեում:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Ջերմուկ քաղաքի, Ախափնյա թաղամասի բակային ճանապարհների ասֆալտապատում, եզրաքարերի տեղադրումով**

| NN | NN                     | Աշխատանքների անվանումը                                                            | չ/մ | ծավալը  | Ընդամենը տոկոսներով | Գնային արժեքը ՀՀ դրամ |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 1                      | 2                                                                                 | 3   | 4       | 5                   | 6                     |
|    |                        | <b>Սալվածք</b>                                                                    |     |         |                     |                       |
| 1  | E27-33                 | Առկա քայքայված ասֆալտաբետոն, բետոնե շերտերի քանդում /2071մ2/ 10սմ հաստ.           | մ3  | 207.10  | 1.179               | 1,449,700             |
| 2  | C310-7 տ.մ.կ.29        | Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ                               | տն  | 476.33  | 1.936               | 2,381,650             |
| 3  | E11-6                  | Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ 10սմ. հաստ./2071մ2/                             | մ3  | 207.100 | 1.684               | 2,071,000             |
| 4  | E27-78                 | 150x300մմ չափերի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով                        | գմ  | 1866.00 | 13.570              | 16,692,050            |
| 5  | E27-169<br>E27-172     | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ                     | մ²  | 2071.00 | 9.261               | 11,390,500            |
|    |                        | <b>Ընդամենը « Սալվածք» բաժնով</b>                                                 |     |         | <b>27.63</b>        | <b>33,984,900</b>     |
|    |                        | <b>Բակային ճանապարհներ</b>                                                        |     |         |                     |                       |
| 6  | E27-33                 | Առկա քայքայված ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում /5845,8մ2/ H <sub>սրբ.</sub> =7սմ. | մ3  | 409.21  | 1.663               | 2,046,050             |
| 7  | C310-7 տ.մ.կ.29        | Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ                               | տն  | 941.17  | 3.061               | 3,764,680             |
| 8  | E27-42                 | Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ                                             | մ²  | 5845.8  | 5.228               | 6,430,380             |
| 9  | E27-164-1<br>E27-165-1 | Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ                    | մ²  | 5845.8  | 32.738              | 40,267,590            |
| 10 | E27-164-2<br>E27-165-2 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ                     | մ²  | 5845.8  | 14.258              | 17,537,400            |
| 11 | E27-86                 | 150x300մմ չափերի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում                                     | գմ  | 190.00  | 1.622               | 1,995,000             |

|    |                        |                                                                |     |        |        |             |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|
|    |                        | բետոնե հիմքով                                                  |     |        |        |             |
| 12 | E27-164-2<br>E27-165-2 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ  | մ²  | 2750.0 | 13.415 | 16,500,000  |
| 13 | E7-21<br>գ-1,6         | Դիտահորերի և ջրորսիչների ծածկի սալերի ապամոնտաժում և մոնտաժում | հատ | 42.000 | 0.341  | 420,000     |
| 14 | E7-733                 | Բազալտե աստիճանների վերաշարում                                 | գմ  | 18.000 | 0.044  | 54,000      |
|    |                        | Ընդամենը «Բակային ճանապարհներ բաժնով                           |     |        | 72.37  | 89,015,100  |
|    |                        | Ընդամենը (վերադիր ծախսեր, շահույթ, ԱԱՀ)                        |     |        | 100%   | 123,000,000 |

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյա թաղամաս** հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջերմուկի համայնքապետարան  
ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900362000250  
ՀՎՀՀ 08913735  
Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ  
ՎՁՄ, ք. Ջերմուկ, Շահումյան 25  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 2478000008010999  
ՀՎՀՀ՝ 09000604  
Տնօրեն՝ Կ. Ստեփանյան



**Ջերմուկ քաղաքի, Աջափնյա թաղամասի բակային ճանապարհների ասֆալտապատում, եզրաքարերի տեղադրումով  
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**                                                      |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          |                                                                         | Սկիզբը                                                                               | Ավարտը            |
| 1        | Հողային աշխատանքներ                                                     | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 60 օրացուցային օր |
| 2        | Եզրաքարերի քանդում                                                      | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 60 օրացուցային օր |
| 3        | Եզրաքարերի տեղադրում, բետոնե հիմքով                                     | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 70 օրացուցային օր |
| 4        | Խճի շերտի իրականացում                                                   | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 70 օրացուցային օր |
| 5        | Ասֆալտե ծածկույթի իրականացում                                           | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 90 օրացուցային օր |
| Ընդամենը |                                                                         |                                                                                      | 90 օրացուցային օր |

**Ջերմուկ քաղաքի, Ձախափնյա թաղամասի բակային ճանապարհների ասֆալտապատում, եզրաքարերի տեղադրումով  
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|          |                                                                         | Սկիզբը                          | Ավարտը |

|          |                                     |                                                                                      |                    |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | Հողային աշխատանքներ                 | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 90 օրացուցային օր  |
| 2        | Եզրաքարերի քանդում                  | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 90 օրացուցային օր  |
| 3        | Եզրաքարերի տեղադրում, բետոնե հիմքով | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 100 օրացուցային օր |
| 4        | Խճի շերտի իրականացում               | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 100 օրացուցային օր |
| 5        | Ասֆալտե ծածկույթի իրականացում       | Աշխատանքների համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից | 120 օրացուցային օր |
| Ընդամենը |                                     |                                                                                      | 120 օրացուցային օր |

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջերմուկի համայնքապետարան  
 ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900362000250  
 ՀՎՀՀ 08913735  
 Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան



## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ  
 ՎԶՄ, ք. Ջերմուկ, Շահումյան 25  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ՝ 2478000008010999  
 ՀՎՀՀ՝ 09000604  
 Տնօրեն՝ Կ. Ստեփանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                                                                              |                                                                                  |         |      |      |      |      |      |      |          |          |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                                    | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |      |      |      |      |      |          |          |           |
|                                      |                                                                           |                                                                              | մոլորակ                                                                          | մոլորակ | տվող | լվիտ | ովիտ | ովիտ | ովիտ | ովիտ | ովիտ     | ովիտ     | ովիտ      |
|                                      |                                                                           |                                                                              | ...                                                                              | ...     | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...  | ...      | ...      | ...       |
| 1                                    | 45231187                                                                  | Ջերմուկ քաղաքի Աջափնյա թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքներ | %                                                                                | %       | %    | %    | %    | %    | %    | %    | 4290000  | 25740000 | 42900000  |
| 2                                    | 45231187                                                                  | Ջերմուկ քաղաքի Ձախփնյա թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքներ | %                                                                                | %       | %    | %    | %    | %    | %    | %    | 12300000 | 73800000 | 123000000 |

Պեկության կողմից վճարվելիք մասնաբաժինը՝ 60%, կվճարվի աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընդունվելուց հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջերմուկի համայնքապետարան  
ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900362000250  
ՀՎՀՀ 08913735  
Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ  
ՎԶՄ, ք. Ջերմուկ, Շահումյան 25  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 24780000008010999  
ՀՎՀՀ՝ 09000604  
Տնօրեն՝ Կ. Ստեփանյան



ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ  
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ  
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

| Հ/Հ | Անվանումը         | Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ |
|-----|-------------------|-------------------------------|
| 1   | Ասֆալտե ծածկույթ  | 3 տարի                        |
| 2   | Բետոնե եզրաքարեր  | 3 տարի                        |
| 3   | Բազալտե եզրաքարեր | 10 տարի                       |

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջերմուկի համայնքապետարան  
ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900362000250  
ՀՎՀՀ 08913735  
Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Հովհաննիսյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ  
ՎՁՄ, ք. Ջերմուկ, Շահումյան 25  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ՝ 2478000008010999  
ՀՎՀՀ՝ 09000604  
Տնօրեն՝ Կ. Ստեփանյան

