

ք. Երևան

16 -ը մայիսի 2017թ.

«Այաշտականության նախարարությունը, ի դեմս «Այաշտականության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Խ. Սիմոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են «Այաշտականության» օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ սույն պայմանագրին կից N° 2 Հավելվածով: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի: Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել սույն պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (այսուհետև՝ Աշխատանք) համաձայն N° 1 Հավելվածով սահմանված Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ Աշխատանքի արդյունքները և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 3-ով. նախատեսված ժամանակահատվածում: Աշխատանքների կատարումն իրականացվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից Կապալառուին ներկայացվելիք հայտերի հիման վրա:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ «Այաշտականության» օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներ կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները ծավալաթերթ-նախահաշվին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից հինգօրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր (առավելագույն) գինը կազմում է **50,000,000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ**, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն «Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ-ի կողմից «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՇՁԲ-10/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացված գնային առաջարկով աշխատանքների համար սահմանված միավորի գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 12 175 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն.

ՆԳ-ն Պատվիրատուի կողմից ընթացակարգի հրավերով ներկայացված ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված միավորի նախահաշվային գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 17 104 820 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը

հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 20 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.12 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿՇ և ԶԲ վարչությունը:


9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02703824
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ

«Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ
ք. Գավառ, Արծվաքար թաղ.
«Յունիբանկ» ԲԲԸ, Գավառ մ/ճ
Հ/Հ 24134001708600
ՀՎՀՀ 08415376
տնօրեն



Պոտտակային հորատում 448մ տրամագծով հանոյթի իրականացումը, 4-րդ կարգի գրունտներում /հաջորդ հորատանցքը 10մ հեռավորությամբ/	մ	10.37
Օդային գծերի էլեկտրական հարողայարի (1 հարողայար) ապամոնտաժում (1կմ-ում 22 հենասյան դեպքում, մինչև 1կմ լարում)	կմ	39.53
Հենասյունների քանակի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել (<եռ. փաստաթղթի --22 հատ=Nհատ 1կմ-ի համար; մինչև 1կմ լարում)	հատ	1.38
Օդային գծերի էլեկտրական հարողայարների (3 հարողայար) ապամոնտաժում (1կմ-ում 12 հենասյան դեպքում, 6-10կմ լարում, բնակեցված տարածքում)	կմ	139.69
Հենասյունների քանակի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել (<եռ. փաստաթղթի --12 հատ=Nհատ 1կմ-ի համար; 6-10կմ լարում, բնակեցված տարածքում)	հատ	9.20
Օդային գծերի էլեկտրական հարողայարների (3 հարողայար) ապամոնտաժում (1կմ-ում 12 հենասյան դեպքում, 6-10կմ լարում, չբնակեցված տարածքում)	կմ	71.86
Հենասյունների քանակի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել (<եռ. փաստաթղթի --12 հատ=Nհատ 1կմ-ի համար; 6-10կմ լարում, չբնակեցված տարածքում)	հատ	4.43
Օդային գծերի միջանկյալ փայտե հենասյունների ապա մոնտաժում (մինչև 1կմ լարում, միակառուցակ)	հատ	10.48
Օդային գծերի միջանկյալ անցումային փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում, միակառուցակ, խաչահատվող)	հատ	11.66
Օդային գծերի միակառուցակ դիմկայով փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում)	հատ	30.31
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում, միակառուցակ)	հատ	14.21
Օդային գծերի միջանկյալ անցումային կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում, միակառուցակ, խաչահատվող)	հատ	15.39
Օդային գծերի միակառուցակ կցուղորդ դիմկայով փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում)	հատ	37.74
Օդային գծերի միջանկյալ անցումային բարձրացված փայտե հենասյունների ապա մոնտաժում(մինչև 1կմ լարում, միակառուցակ, մետաղական հեծանով)	հատ	12.17
Օդային գծերի միջանկյալ անցումային բարձրացված մեկ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում, միակառուցակ)	հատ	16.31
Օդային գծերի միջանկյալ անցումային բարձրացված երկու կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում, միակառուցակ)	հատ	21.98
Օդային գծերի միջանկյալ անցումային մոնտաժված մետաղական հեծանների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում)	հատ	0.52
Օդային գծերի փայտե հենասյունների մոնտաժված մինչև 0.5մ երկաթբետոնե պարզու նակների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում)	հատ	1.05
Օդային գծերի միջանկյալ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում, միակառուցակ)	հատ	10.82
Օդային գծերի միջանկյալ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	44.23
Օդային գծերի միջանկյալ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	73.08
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում, միակառուցակ)	հատ	15.80
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	56.40
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	91.30
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	0.92
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	1.05
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	5.25
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	14.40
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (0.4 և 6-10կմ լարում)	հատ	32.20
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (0.4 և 6-10կմ լարում)	հատ	20.17
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (0.4 և 6-10կմ լարում)	հատ	36.90
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (0.4 և 6-10կմ լարում)	հատ	44.05
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (0.4 և 6-10կմ լարում)	հատ	12.90
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (մինչև 1կմ լարում)	հատ	33.22
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	14.85
Օդային գծերի միջանկյալ կցուղորդ փայտե հենասյունների ապամոնտաժում (6-10կմ լարում)	հատ	37.62

Օդային գծերի երկաթբետոնե միակամառային երկու դիմալայնով հենալուծների ապամոնտաժում (6-10կվ լարում)	հատ	56.52
Օդային գծերի երկաթբետոնե կցորդների ապամոնտաժում (0,4կվ լարում)	հատ	5.82
Օդային գծերի երկաթբետոնե կցորդների ապամոնտաժում (6-10կվ լարում)	հատ	4.98
Օդային գծի հենասյան 6-10կվ պարաբլիչի ապամոնտաժում	լր	12.52
Օդային գծի հենասյան 6-10կվ գառիչի ապամոնտաժում	լր	17.62
Հատորայարների ապամոնտաժում, շենցի և հենարանի միջև, մեկ հատորայար	հատ	0.92
Ապամոնտաժված երկաթ բետոնե հենակամառայինների փոխարյուրում ուղեգծով /0,4կվ լարման/	հատ	10.55
Ապամոնտաժված երկաթ բետոնե հենակամառայինների փոխարյուրում ուղեգծով /6-10կվ լարման/	հատ	13.01
Ապամոնտաժված երկաթ բետոնե կցորդների փոխարյուրում ուղեգծով	հատ	7.69
Ապամոնտաժված փայտե հենակամառայինների փոխարյուրում ուղեգծով /մինչև 7,5մ երկարության/	հատ	3.11
Ապամոնտաժված փայտե հենակամառայինների փոխարյուրում ուղեգծով /7,5մ և ավելի երկարության/	հատ	6.12
Ապամոնտաժված հեծանների, ամրակապման դետալների, ցցածոների, մեկուսիչների, հատորայարների իրենց տարաներով և այլ բեռների փոխարյուրում ուղեգծով /0,4կվ լարման/	տ	36.91
Ապամոնտաժված հեծանների, ամրակապման դետալների, ցցածոների, մեկուսիչների, հատորայարների իրենց տարաներով և այլ բեռների փոխարյուրում ուղեգծով /6-10կվ լարման/	տ	43.44
Անֆայտ-բետոնե ծածկույթների քանդում	100մ³	565.09
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, կողիցք, շերտիկ տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	42.11
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, կողիցք, շերտիկ տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	56.98
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, կողիցք, շերտիկ տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	71.02
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, կողիցք, շերտիկ տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	92.90
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, կողիցք, շերտիկ տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	124.72
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, կողիցք, շերտիկ տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	146.60
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտիկ տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	56.55
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտիկ տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	67.68
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտիկ տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	87.11
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտիկ տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	117.24
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտիկ տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	154.79
Գրունտի մշակում թրթուրավոր և անիվային էքսկավատորներով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտիկ տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	187.00
Բարանդիների և փոտրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ձ.ու) հզորության բուլբուլներով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	6.38
Բարանդիների և փոտրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ձ.ու) հզորության բուլբուլներով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	8.09
Բարանդիների և փոտրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ձ.ու) հզորության բուլբուլներով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	9.96
Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 1 կարգ գրունտներում	մ³	1.90
Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 2 կարգ գրունտներում	մ³	2.29

Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց անրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ ³	3.36
Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց անրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ ³	5.93
Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 1 կարգ գրունտներում	մ ³	2.61
Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 2 կարգ գրունտներում	մ ³	4.25
Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ ³	6.27
Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ ³	11.26
Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսրակների և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ ³	1.28
Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսրակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ ³	1.41
Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսրակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ ³	1.71
Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսրակների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում	մ ³	2.02
Բնահողի հարթեցում բուրգերով թափոնակույտում, 1-ին կարգի գրունտ	100մ ³	4.38
Բնահողի հարթեցում բուրգերով թափոնակույտում, 2-3-րդ կարգի գրունտներ	100մ ³	5.39
Բնահողի հարթեցում բուրգերով թափոնակույտում, 4-րդ կարգի գրունտ	100մ ³	5.86
Բնահողի հարթեցում բուրգերով թափոնակույտում, 5-6-րդ կարգի գրունտներ	100մ ³	13.99
Ավելացված բնահողի, տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	1.08
Ապամոնտաժված բնահողի և աղբի բարձում մեքենաները, տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	2.67
Ապամոնտաժված նյութերի բարձում մեքենաները, տեղափոխում մինչև 1կմ և բռնաթափում	տն	4.26
Ավելացնել լրացուցիչ 1կմ տեղափոխման համար	տն	0.20
Ապամոնտաժման այլ աշխատանքները որոնք նշված չեն, կիրառելի են մոնտաժող աշխատանքների q=0,5 գործակիցով/իրենց միավորի արժեքով և առանց նյութի արժեքի/		
2. Մոնտաժային աշխատանքներ/Օդային գծեր/		
Օդային գծերի էլեկտրական հարորդալարի (1 հարորդալար) կախում ցցածողային մեկուսիչների վրա (1կմ-ում 22 հենասյան դեպքում, մինչև 1կմ լարում)	կմ	79.06
Հենասյունների քանակի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել (Հեն. դասաճի --22 հատ=Nհատ 1կմ-ի համար; մինչև 1կմ լարում)	հատ	2.75
Օդային գծերի էլեկտրական հարորդալարերի (3 հարորդալար) կախում ցցածողային մեկուսիչների վրա (1կմ-ում 12 հենասյան դեպքում, 6-10կմ լարում, բնակեցված տարածքում)	կմ	279.39
Հենասյունների քանակի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել (Հեն. դասաճի --12 հատ=Nհատ 1կմ-ի համար; 6-10կմ լարում, բնակեցված տարածքում)	հատ	18.39
Հարորդալարերի զանգվածային ծախսը՝ որոշվում է երկարություն բազմապատկած 1մ տեսակարար կշիռը և 1,05 գործակից/արժեքը, Ա տիպի 10;16;25;35;40; 50;63;70 և 95մ ² կտրուկաճի/	կգ	3.02
Հարորդալարերի զանգվածային ծախսը՝ որոշվում է երկարություն բազմապատկած 1մ տեսակարար կշիռը և 1,05 գործակից/արժեքը, ԱԱ տիպի 16;25;35;40;50; 63;70 և 95մ ² կտրուկաճի/	կգ	2.93
Օդային գծերի էլեկտրական հարորդալարերի (3 հարորդալար) կախում ցցածողային մեկուսիչների վրա (1կմ-ում 12 հենասյան դեպքում, 6-10կմ լարում, չբնակեցված տարածքում)	կմ	143.73
Հենասյունների քանակի փոփոխման դեպքում ավելացնել կամ պակասեցնել (Հեն. դասաճի --12 հատ=Nհատ 1կմ-ի համար; 6-10կմ լարում, չբնակեցված տարածքում)	հատ	8.87
Օդային գծերի երկաթբետոնե միակաճանակ հենասյունների տեղափոխում (մինչև 1կմ, ներառյալ հողային աշխատանքները՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում)	հատ	16.12
Օդային գծերի երկաթբետոնե միակաճանակ դիմկարկ հենասյունների տեղափոխում (մինչև 1կմ, ներառյալ հողային աշխատանքները՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում)	հատ	41.52

գրունտներում)			
Օդային գծերի երկաթբետոնե միակամաճակ հենասյունների տեղակայում (6-10կվ, ներառյալ հողային աշխատանքները՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում)	հատ		18.56
Օդային գծերի երկաթբետոնե միակամաճակ դիմկալով հենասյունների տեղակայում (6-10կվ, ներառյալ հողային աշխատանքները՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում)	հատ		47.02
Օդային գծերի երկաթբետոնե միակամաճակ երկու: դիմկալով հենասյունների տեղակայում (6-10կվ, ներառյալ հողային աշխատանքները՝ 1-4-րդ կարգի գրունտներում)	հատ		70.65
երկաթբետոնե հենակամաճակ CB-10.5-3.5 տիպի (արժեքը)	հատ		128.93
երկաթբետոնե հենակամաճակ CB-9.5-1 տիպի (արժեքը)	հատ		95.08
Օդային գծերի երկաթբետոնե կցուղիների տեղակայում հենասյունների հենական գնակների վրա (0.4կվ լարում)	հատ		7.28
Օդային գծերի երկաթբետոնե կցուղիների տեղակայում հենասյունների հենական գնակների վրա (6-10կվ լարում)	հատ		6.22
երկաթբետոնե կցուղի ՍՏ-3.25 տիպի (արժեքը)	հատ		34.56
երկաթբետոնե կցուղի ՍՏ-4.25 տիպի (արժեքը)	հատ		47.62
Օդային գծերի հենասյունների լրացուցիչ մետաղական հեծանների մոնտաժում (մինչև 1կվ լարում)	հատ		1.01
Օդային գծերի հենասյունների լրացուցիչ մետաղական հեծանների մոնտաժում (6-10կվ լարում)	հատ		1.78
Հեղույս, մանեկ/արժեքը	կգ		1.72
Պողպատե ներկված պատրաստվածքներ՝ հեծաններ, ցցածողեր, ամրակապեր /արժեքը/	տն		886.48
Ցցածողային հարձակալակե մեկուսիչ 0.5կվ լարման համար, ՏՑ-20 տիպի /արժեքը/	հատ		0.71
Ցցածողային մեկուսիչ 10կվ լարման համար, ՇՍ-10 տիպի /արժեքը/	հատ		4.44
Հողակցման հարորդաշրջային սարքվածք մեկ էլեկտրոդից երկաթուղուց մինչև 5մ, հորիզոնական հողակցման հարորդաձողով՝ երկաթուղուց մինչև 1մ /առանց նյութի արժեքի/	լր		13.32
Հավելում ամեն հաջորդ էլեկտրոդի խորացման համար, երկաթուղուց մինչև 5մ /առանց նյութի արժեքի/	հատ		6.25
Հավելում էլեկտրոդի 5մ-ից ավելի ամեն հաջորդ մետր խորացման համար/առանց նյութի արժեքի/	մ		0.74
Հավելում ամեն հաջորդ մետր հորիզոնական հողակցման հարորդաձողի համար /առանց նյութի արժեքի/	մ		2.44
Ճող պողպատե Փ8-12մ /արժեքը/	տն		706.42
Սարքավորումների տեղա կայում 6-10կվ հենասյունների վրա, պարպիչների/ձախա՝ պարպիչներ 3 հատ առանց արժեքի, հեղույս մանեկ 1,0կգ; պող, ձող Փ10մմ 4.4կգ; մետ ամրակապեր 14,3կգ/	լր		51.76
Սարքավորման 6-10կվ պարպիչի փոխարինում, մեկ ֆազի համար առանց սարքավորման արժեքի	հատ		3.04
Սարքավորում պարպիչ PBO-6H, TY 16-521.022-76 տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, մեկ ֆազի համար /արժեքը/	հատ		13.20
Սարքավորում պարպիչ PBO-10H, TY 16-521.022-76 տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, մեկ ֆազի համար /արժեքը/	հատ		14.40
Սարքավորումների տեղա կայում 6-10կվ հենասյունների վրա, գատիչի /ձախա՝ հեղույս մանեկ 1,75կգ; պող, ձող Փ10մմ 11,2կգ; մետ ամրակապեր 44,8կգ/	լր		114.67
Սարքավորում գծային գատիչ արտաքին տեղակայման երկաթուղուց, ուժեղացված մեկուսապատկածք տարբերակով ՔՄԻԴ 1-106/ 400 H տիպի TY 16-91 ИВЕЖ, 674212.003 տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, (արժեքը)	լր		72.38
Սարքավորում գծային գատիչ արտաքին տեղակայման երկաթուղուց, ուժեղացված մեկուսապատկածք տարբերակով ՔՄԻԴ 1-106/ 630 H տիպի TY 16-91 ИВЕЖ, 674212.003 տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, (արժեքը)	լր		83.64
Սարքավորում գծային գատիչի ձեռքի շարժարժում անջատիչ ՔՄԻԴ-10 տիպի (արժեքը)	լր		11.88
Հաղորդակարգի գցում շենքի և հենարանի միջև, մեկ հաղորդակար /առանց նյութի արժեքի/	հատ		1.85
երկաթբետոնե հենակամաճակների փոխարինում ուղեգծով /0.4կվ լարման/	հատ		10.55
երկաթբետոնե հենակամաճակների փոխարինում ուղեգծով /6-10կվ լարման/	հատ		13.01
երկաթբետոնե կցուղիների փոխարինում ուղեգծով	հատ		7.69

Փայտե հենականգնակների փոխարդրում ուղեգծով /մինչև 7.5մ երկարությամբ/	հատ	3.11
Փայտե հենականգնակների փոխարդրում ուղեգծով /7.5մ և ավելի երկարությամբ/	հատ	6.12
Հեծանների, ամրակապման դետալների, ցցածողների, մեկուսիչների, հաղորդալարերի իրենց տարաներով և այլ բեռերի փոխարդրում ուղեգծով /0.4կմ լարման/	տ	36.91
Հեծանների, ամրակապման դետալների, ցցածողների, մեկուսիչների, հաղորդալարերի իրենց տարաներով և այլ բեռերի փոխարդրում ուղեգծով /6-10կմ լարման/	տ	43.44
3.Մ ՈՆՏՈՒՄԱՎԱԿՆ ԱՂՆԱՍՏԱՆՔՆԵՐ/Մ ԱՊՐՈՒՆԵՐ/		
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի խրամուրում առանց ծածկի, գանգված 1մ մինչև 3կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	26.90
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի խրամուրում առանց ծածկի, գանգված 1մ մինչև 6կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	35.41
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի խրամուրում առանց ծածկի, գանգված 1մ մինչև 9կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	40.23
Անվագե անկողնավի պատրաստում մեկ մալուխի համար խրամուրում /առանց ակազի արժեքի/	100մ	35.57
Ամեն հաջորդ մեկ մալուխի համար անվագե/առանց ակազի արժեքի/	100մ	11.20
Ավազ /արժեքը, տոփանված, 1,1իս-ի արժեքը/	մ ³	3.91
Մեկ մալուխի ծածկումը բետոնե սայլկներով/առանց արժեքի/	100մ	39.40
Ամեն հաջորդ մեկ մալուխի բետոնե սայլկով ծածկման համար անվագե/առանց արժեքի/	100մ	19.43
Բետոնե սայլկ 390*250*60մմ չափի /արժեքը/	հատ	0.23
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի անցուղու հատակով առանց ամրացման, գանգված 1մ մինչև 1կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	17.99
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի անցուղու հատակով առանց ամրացման, գանգված 1մ մինչև 2կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	21.96
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի անցուղու հատակով առանց ամրացման, գանգված 1մ մինչև 3կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	23.70
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի անցուղու հատակով առանց ամրացման, գանգված 1մ մինչև 6կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	32.54
Մալուխի փոռմ, մինչև 35կգ պատրաստի անցուղու հատակով առանց ամրացման, գանգված 1մ մինչև 9կգ/առանց մալուխի արժեքի/	100մ	37.63
Մալուխ մինչև 35կգ, անցկացվող ամրակապով, վրադիր ամրակներով, գանգված 1մ մինչև 3կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	106.28
Մալուխ մինչև 35կգ, անցկացվող ամրակապով, վրադիր ամրակներով, գանգված 1մ մինչև 6կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	128.71
Մալուխ մինչև 35կգ, անցկացվող ամրակապով, վրադիր ամրակներով, գանգված 1մ մինչև 9կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	142.42
Մետաղական մալուխային պատրաստվածքներ, դարակ-բարձակ /առանց արժեքի/	տ	181.49
Մետաղական մալուխային պատրաստվածքներ, Ռ-ան տեսակի ամրակապեր /առանց արժեքի/	տ	129.21
Պատրաստվածքներ, դարակ-բարձակ և Ռ-ան տեսակի ամրակապեր /արժեքը, չտանգուսկող մետաղե կամ ներկված/	տ	1529.27
Մետաղական մալուխային պատրաստվածքներ, եռակցումով /առանց արժեքի/	տ	92.51
Մալուխ մինչև 35կգ, անցկացվող ամբողջ երկարությամբ ամրակապումով, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 2կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	28.28
Մալուխ մինչև 35կգ, անցկացվող ամբողջ երկարությամբ ամրակապումով, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 3կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	33.81
Մալուխ մինչև 35կգ, անցկացվող ամբողջ երկարությամբ ամրակապումով, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 6կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	48.07
Մալուխ մինչև 35կգ, անցկացվող ամբողջ երկարությամբ ամրակապումով, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 9կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	60.34
Մալուխ մինչև 35կգ, ամրակապումով միայն ուղեգծի փոփոխման տեղերում, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 2կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	24.14
Մալուխ մինչև 35կգ, ամրակապումով միայն ուղեգծի փոփոխման տեղերում, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 3կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	29.30
Մալուխ մինչև 35կգ, ամրակապումով միայն ուղեգծի փոփոխման տեղերում, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 6կգ /առանց մալուխի արժեքի/	100մ	41.03

/առանց մայրուխի արժեքի/			
Մալուխ մինչև 35կվ, անհրապարտաբար միայն ուղեգծի փոփոխման տեղերում, անցկացվող կառուցվածքներով և վաքերով, գանգված 1մ մինչև 6կգ	100մ		49.48
/առանց մայրուխի արժեքի/			
Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների, բրկների, սակառների մեջ, գանգված 1մ մինչև 1կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		20.16
Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների, բրկների, սակառների մեջ, գանգված 1մ մինչև 3կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		28.96
Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների, բրկների, սակառների մեջ, գանգված 1մ մինչև 6կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		40.98
Մալուխ մինչև 35կվ, երկարաձգվող խողովակների, բրկների, սակառների մեջ, գանգված 1մ մինչև 9կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		50.38
Մալուխ, կախված շենքի ներսում մեկ մետաղաճառայանի վրա, մեկ մայրուխ գանգված 1մ մինչև 1կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		74.77
Մալուխ, կախված շենքի ներսում մեկ մետաղաճառայանի վրա, մեկ մայրուխ գանգված 1մ մինչև 2կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		87.21
Մալուխ, կախված շենքի ներսում մեկ մետաղաճառայանի վրա, երկու մայրուխ գանգված 1մ մեկ մայրուխի մինչև 2կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		69.84
Մալուխ, կախված շենքի ներսում մեկ մետաղաճառայանի վրա, գանգված 1մ մինչև 2կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		63.93
Մալուխ, կախված շենքից դուրս մեկ մետաղաճառայանի վրա, գանգված 1մ մինչև 4կգ /առանց մայրուխի արժեքի/	100մ		85.40
Մետաղաճառայան ֓6,2մմ /արժեքի/	100մ		43.12
Մետաղաճառայան ֓8մմ /արժեքի/	100մ		56.16
Մետաղաճառայանի ամրակներ /արժեքի/	հատ		0.09
Արդիճեն մայրուխներ մինչև 1կվ լարման համար/Հայաստան; ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/			
Մալուխ ABBF 2*2,5մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		11.59
Մալուխ ABBF 2*4մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		18.12
Մալուխ ABBF 2*6մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		27.18
Մալուխ ABBF 2*10մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		45.29
Մալուխ ABBF 2*16մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		63.41
Մալուխ ABBF 4*2,5մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		22.65
Մալուխ ABBF 4*4մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		32.61
Մալուխ ABBF 4*6մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		63.41
Մալուխ ABBF 4*10մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		81.53
Մալուխ ABBF 4*16մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		108.70
Մալուխ ABBF 4*25մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		135.88
Մալուխ ABBF 4*35մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		217.40
Մալուխ ABBF 4*50մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		307.99
Պղծեն մայրուխներ մինչև 1կվ լարման համար/Հայաստան; ծախսը 100մ-ին 102մ հաշվարկով/			
Մալուխ BBF 4*2,5մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		97.83
Մալուխ BBF 4*4մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		138.59
Մալուխ BBF 4*35մմ ² կտր. /արժեքի/	100մ		1217.45
Երկչիղ-քառաչիղ թղթե կամ ռետինե մեկուսիչով մայրուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 1կվ, կտր. մինչև 16քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ		3.30
Երկչիղ-քառաչիղ թղթե կամ ռետինե մեկուսիչով մայրուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 1կվ, կտր. մինչև 70քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ		3.85
Երկչիղ-քառաչիղ թղթե կամ ռետինե մեկուսիչով մայրուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 1կվ, կտր. մինչև 150քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ		4.19
Երկչիղ-քառաչիղ թղթե կամ ռետինե մեկուսիչով մայրուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 10կվ, կտր. մինչև 240քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ		4.89
Երկչիղ-քառաչիղ թղթե կամ ռետինե մեկուսիչով մայրուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 10կվ, կտր. մինչև 16քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ		4.40
Երկչիղ-քառաչիղ թղթե կամ ռետինե մեկուսիչով մայրուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 10կվ, կտր. մինչև 70քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ		5.81
Երկչիղ-քառաչիղ թղթե կամ ռետինե մեկուսիչով մայրուխի ծայրաբացում, լարումը մինչև 10կվ, կտր. մինչև 150քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ		6.88

Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 2,5քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	15.75
Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 5քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	17.07
Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 16քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	25.48
Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 35քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	31.20
Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 70քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	41.60
Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 150քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	70.36
Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 165քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	98.19
Ջիլի՝ հարդորալարերի կամ մալուխների, միացում սերմավերին, կտր. մինչև 400քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	100 հատ	150.50
Պաշտպանիչ պատյան կցորդիչների համար/առանց արժեքի/	հատ	2.51
Միացնող կցորդիչի ամրացում, եռաջիղ մալուխի համար լարումը 10կվ, կտր. մինչև 95քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ	20.13
Միացնող կցորդիչի ամրացում, եռաջիղ մալուխի համար լարումը 10կվ, կտր. մինչև 150քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ	25.60
Միացնող կցորդիչի ամրացում, եռաջիղ մալուխի համար լարումը 10կվ, կտր. մինչև 240քմ /առանց միացման մասերի արժեքի/	հատ	28.69
Եռաջիղ մալուխների ջիլերի ծայրային մեկուսացում ինքնատուխնձվող ժապավեններով և ջերմանատեցվող պոլիամիդային փողակներով լարումը 1կվ, կտր. մինչև 95քմ/առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	7.62
Եռաջիղ մալուխների ջիլերի ծայրային մեկուսացում ինքնատուխնձվող ժապավեններով և ջերմանատեցվող պոլիամիդային փողակներով, լարումը 1կվ, կտր. մինչև 240քմ/առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	8.35
Քառաջիղ մալուխների ջիլերի ծայրային մեկուսացում ինքնատուխնձվող ժապավեններով և ջերմանատեցվող պոլիամիդային փողակներով լարումը 1կվ, կտր. մինչև 95քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	8.99
Քառաջիղ մալուխների ջիլերի ծայրային մեկուսացում ինքնատուխնձվող ժապավեններով և ջերմանատեցվող պոլիամիդային փողակներով, լարումը 1կվ, կտր. մինչև 185քմ/առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	9.73
Եռաջիղ մալուխների ջիլերի ծայրային մեկուսացում ինքնատուխնձվող ժապավեններով և ջերմանատեցվող պոլիամիդային փողակներով լարումը 10կվ, կտր. մինչև 50քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	8.66
Եռաջիղ մալուխների ջիլերի ծայրային մեկուսացում ինքնատուխնձվող ժապավեններով և ջերմանատեցվող պոլիամիդային փողակներով լարումը 10կվ, կտր. մինչև 120քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	9.33
Եռաջիղ մալուխների ջիլերի ծայրային մեկուսացում ինքնատուխնձվող ժապավեններով և ջերմանատեցվող պոլիամիդային փողակներով լարումը 10կվ, կտր. մինչև 240քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	11.72
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 1կվ, կտր. մինչև 50քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	2.84
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 1կվ, կտր. մինչև 70քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	3.06
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 1կվ, կտր. մինչև 120քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	3.40
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 1կվ, կտր. մինչև 150քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	3.70
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 1կվ, կտր. մինչև 240քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	4.16
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 10կվ, կտր. մինչև 50քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	3.15
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 10կվ, կտր. մինչև 70քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	3.46
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 10կվ, կտր. մինչև 120քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	3.88
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 10կվ, կտր. մինչև 150քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	4.10
Մալուխի մեկուսացում, լարումը 10կվ, կտր. մինչև 240քմ /առանց մեկուսացման մասերի արժեքի/	հատ	5.05
Մալուխի ժապավենային գրահի հանում	մ	0.18
Մալուխի գրահի իռլանդացման միացում	հատ	1.35
4.Արտաքին լուսավորություն		
Արտաքին էլեկտրական լուսավորության պողպատե հենարանների տեղակայում պատրաստի ինժեքերում /պատրաստված/ (առանց արժեքի)	հատ	20.74
Պողպատե հենարաններ, ներկված պատրաստվածք /արժեքը	տ	729.11

Գլաքարե պլազային խառնուրդ 5-40մմ չափանալի/արժեքի/	մ ³	5.38
Պահունակ անցումի մոնտաժում /առանց արժեքի/	հատ	2.39
Լասկավաթ հենարանների վրա /առանց արժեքի/	հատ	13.91
Բարձրակ հենարանների վրա, ճյուղերի քանակը 1 /առանց արժեքի/	հատ	17.98
Բարձրակ հենարանների վրա, ճյուղերի քանակը 2 /առանց արժեքի/	հատ	23.55
Լսնե հաջորդ ճյուղին 2-ից բարձր ավելացնել /առանց արժեքի/	հատ	5.18
Բարձրակ անցում հենարանին /առանց արժեքի/	հատ	3.67
Բարձրակ անցում պատին /առանց արժեքի/	հատ	1.96
Բարձրակ անցում պատին /առանց արժեքի/	հատ	1.93
Մետաղական ճուղանի ձգում պատին անրացնելով, մեկ ջիղ /առանց արժեքի/	հատ	18.08
Մետաղական ճուղանի ձգում պատին անրացնելով, երկջիղ /առանց արժեքի/	հատ	26.31
Մետաղական ճուղանի ձգում հենարանների միջև ամրացումով, մեկ ջիղ /առանց արժեքի/	հատ	10.71
Մետաղական լայնակ մեկուսիչներով, ցցածողների քանակը 2/առանց արժեքի/	հատ	2.22
Մետաղական լայնակ մեկուսիչներով, ցցածողների քանակը 3/առանց արժեքի/	հատ	2.32
Մետաղական լայնակ մեկուսիչներով, ցցածողների քանակը 4/առանց արժեքի/	հատ	2.38
Խզման/բաժանարար/ մետաղական լայնակ մեկուսիչներով, 2 հատ *2 /առանց արժեքի/	հատ	2.99
Խզման/բաժանարար/ մետաղական լայնակ մեկուսիչներով, 2 հատ *3 /առանց արժեքի/	հատ	3.45
Խզման/բաժանարար/ մետաղական լայնակ մեկուսիչներով, 2 հատ *4 /առանց արժեքի/	հատ	3.91
Էլեկտրական հաղորդալարերի ձգում-ամրացում ճուղանների վրա լայնակի մեկուսիչներով, կտր մինչև 10քմ /առանց արժեքի/	կմ	142.78
Էլեկտրական հաղորդալարերի ձգում-ամրացում ճուղանների վրա լայնակի մեկուսիչներով, կտր մինչև 25քմ /առանց արժեքի/	կմ	164.41
Էլեկտրական հաղորդալարերի ձգում-ամրացում ճուղանների վրա լայնակի մեկուսիչներով, կտր մինչև 50քմ /առանց արժեքի/	կմ	168.00
Էլեկտրական հաղորդալարերի ձգում լայնակի մեկուսիչներով հենարանների միջև, կտր մինչև 70քմ, հենարանների քանակը 1կմ-ի վրա մինչև 16 /առանց արժեքի/	կմ	69.76
Էլեկտրական հաղորդալարերի ձգում լայնակի մեկուսիչներով հենարանների միջև, կտր մինչև 70քմ, հենարանների քանակը 1կմ-ի վրա մինչև 20 /առանց արժեքի/	կմ	82.99
Էլեկտրական հաղորդալարերի ձգում լայնակի մեկուսիչներով հենարանների միջև, կտր մինչև 70քմ, հենարանների քանակը 1կմ-ի վրա մինչև 25 /առանց արժեքի/	կմ	99.20
Էլեկտրական հաղորդալարերի ձգում լայնակի մեկուսիչներով հենարանների միջև, կտր մինչև 70քմ, հենարանների քանակը 1կմ-ի վրա մինչև 32 /առանց արժեքի/	կմ	121.62
Էլեկտրական 3 հաղորդալարերի ձգում լայնակի մեկուսիչներով մետաղաճապանի վրա հենարանների միջև, կտր մինչև 70քմ, հենարանների	կմ	346.35
անձե հաջորդ հաղորդալարին ավելացնել կամ պակասցնել (հիմն. 8-369-1 կետին) /առանց արժեքի/	կմ	19.27
Դրսի լուսատուի մոնտաժում, շիկացման լանկերով /առանց արժեքի/	հատ	3.94
Դրսի լուսատուի մոնտաժում, լուսնիկային լանկերով /առանց արժեքի/	հատ	12.56
Դրսի գնդաձև լուսատուի մոնտաժում, սնդիկային լանկերով /առանց արժեքի/	հատ	7.04
Բաժանիչ տուպի մոնտաժում, տեղակայված սյունների վրա /առանց արժեքի/	հատ	6.47
Բաժանիչ տուպի մոնտաժում, տեղակայված լանկայունի խորշում /առանց արժեքի/	հատ	1.44
Գործարկավարձավորող սարքվածք /առանց արժեքի/	հատ	1.25
Էլեկտրական հաղորդալար անցումներում կապերի գծերի միջով, լուսավորության ցանցերով և այլ խոչնդոտներով, կտր մինչև 10քմ /առանց արժեքի/	հատ	8.93
	հատ	3.81

Էլեկտրական հաղորդալար անցումներում կապերի գծերի միջով, լուսավորության ցանցերով և այլ խոչընդոտներով, կտր մինչև 35քմ /առանց արժեքի/	հատ	5.28
Ներանցում շինություն խողովակի միջով, հաղորդալար մինչև 16քմ կտր, հաղորդալարի քանակը գծում 2 /առանց արժեքի/	հատ	5.93
Ներանցում շինություն խողովակի միջով, հաղորդալար մինչև 16քմ կտր, հաղորդալարի քանակը գծում 3 /առանց արժեքի/	հատ	7.34
Ներանցում շինություն խողովակի միջով, հաղորդալար մինչև 16քմ կտր, հաղորդալարի քանակը գծում 4 /առանց արժեքի/	հատ	8.60
Լուսարձակի մոնտաժում, հենարապյունի, շինության կտրորի վրա հզորությունը մինչև 500-վտ /առանց արժեքի/	հատ	7.98
Լուսարձակի մոնտաժում, հենարապյունի, շինության կտրորի վրա հզորությունը մինչև 1000-վտ /առանց արժեքի/	հատ	9.51
Լուսատուներ և սարքավորումներ		
Ֆերեկային լուսատու ԺԿՈՒ 250վտ /արժեքը/	հատ	21.18
Ֆերեկային լուսատու ԺԿՈՒ 150վտ /արժեքը/	հատ	17.65
ԼԵՌ սյունի լուսատու 30վտ /արժեքը/	հատ	43.54
ԼԵՌ սյունի լուսատու 60վտ /արժեքը/	հատ	67.08
ԼԵՌ սյունի լուսատու 100վտ /արժեքը/	հատ	102.39
ԼԵՌ սյունի լուսատու 150վտ /արժեքը/	հատ	141.23
ԼԵՌ լուսարձակ 50վտ /արժեքը/	հատ	22.31
ԼԵՌ լուսարձակ 100վտ /արժեքը/	հատ	32.95
Լուսարձակ մետալ-հայրգեն լամպով 150վտ /արժեքը/	հատ	20.01
Լուսարձակ մետալ-հայրգեն լամպով 250վտ /արժեքը/	հատ	22.36
Լուսարձակ մետալ-հայրգեն լամպով 400վտ /արժեքը/	հատ	25.89
Բաժանման տուփ IP65 ըստի պաշտպանվածության, մետաղական հերմետիկ փոցը 100*100*70մմ չափի/արժեքը/	հատ	2.58
Բաժանման տուփ IP65 ըստի պաշտպանվածության, մետաղական, հերմետիկ, միջին 200*155*80մմ չափի/արժեքը/	հատ	3.42
Բաժանման տուփ IP65 ըստի պաշտպանվածության, մետաղական, հերմետիկ, մեծ 255*200*80մմ չափի/արժեքը/	հատ	4.35
Լուսատու գնդեր օրգանական ապակյոց Փ150մմ չափի /արժեքը, առանց լամպի/	հատ	4.12
Լուսատու գնդեր օրգանական ապակյոց Փ200մմ չափի /արժեքը, առանց լամպի/	հատ	5.65
Լուսատու գնդեր օրգանական ապակյոց Փ250մմ չափի /արժեքը, առանց լամպի/	հատ	10.00
Լուսատու գնդեր օրգանական ապակյոց Փ300մմ չափի /արժեքը, առանց լամպի/	հատ	11.19
Լուսատու գնդեր օրգանական ապակյոց Փ400մմ չափի /արժեքը, առանց լամպի/	հատ	22.36
Շնչամանր		17104.82

Աշխատանքները իրականացվելու են հանրայինության ողջ տարածքում (ՊՆ գրասենյակում) նախատեսված առավելագույն զկի սահմաններում, հասանալի հասարակած թերությունների ակտերի և պարզախոսման ստորագրման հետ համահայեցված գնման ժամանակացույց-օրացույցային գրաֆիկի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ




ՀՀ Հանրային Գնումների Տնօրենչության ղեկավարություն
ՀՀ Հանրային Գնումների Տնօրենչության
Ստորագրողի ՊԾԿ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Սաշիկ Կապույտներ» ՍՊԸ
տնօրեն



Խ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՕՐԱՑԻՓԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ձ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Ցավալը /արավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Այլ էլեկտրական մոնտաժային աշխատանքներ	50,000,000	2017թ. ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 01.12.17թ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ձ/հ	Աշխատանքի անվանումը	CPV	Առավելագույն գին (դրամ)	Վճարումն ըստ 2017թ. համապատասխան ամիսների՝ անողական, դրամ					ընկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 25.12.17թ.-ը	
				մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր
1	Այլ էլեկտրական մոնտաժային աշխատանքներ	45311146/1/3/1	50,000,000	22,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՄԾՏԳՆԱԳՐԱՐԱՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱԿՏԻՎ ՊԺԿ



Կ. ԿԱՐԱՊԵՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա ՈՒ

«Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ
տնօրեն



Խ. ՄԻՄՈՆՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) _____ և
(Պատվիրատուի անունը)
_____ -ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն