

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-18/80**

ք. Երևան

«26» հունիսի 2018 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթրյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արալպլաստ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Ալավերդյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Կոմիտասի անվան Պանթեոնի հարակից այգու վերակառուցման ու բարեկարգման** աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **2018թ օգոստոսի 30-ը**:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի

ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **30 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **149310000 (հարյուր քառասունինը միլիոն երեք հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ, որից 24885000 (քսանչորս միլիոն ութ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410487
ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Արալպլաստ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Չեխովի 12ա 31
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2474500282840010
ՀՎՀՀ 02240129

Գ. Չթրյան



Ա. Ալավերդյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևան քաղաքի Կոմիտասի անվան Պանթեոնի հարակից այգու վերակառուցման ու բարեկարգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4		
	Շիանաբարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Անցուղիների խարխուլ քայքայված բետոնե սալիկների քանդում, ենթաշերտով /4011մ2/	մ ³	401.1000	14.0060	5617.8066
2	Առկա քայքայված բազալտե սալերի քանդում ենթաշերտով	մ ²	703.0000	3.6610	2573.6830
3	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	896.0000	2.8850	2584.9600
4	Քայքայված բետոնե և բազալտե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքով /այդ թվում բետոնե աստիճաններ/	զմ	2224.0000	0.7940	1765.8560
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	219.3210	2.8850	632.7411
6	Առկա բետոնե քայքայված ձևավոր շատրվանի քանդում	մ ³	19.7000	14.0060	275.9182
7	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	43.3000	2.8850	124.9205
	Գլխավոր մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ, աջակողմյան և ձախակողմյան զետեղարաններ				0 0000
8	Աջակողմյան և ձախակողմյան պատերում խորշերի քանդում /սախկինում փակված/	մ ²	6.5000	0.7400	4 8100
9	Հատակի քայքայված բետոնե շերտի քանդում 10սմ հաստությամբ /8.3մ2/	մ ³	0.8300	14.0060	11.6250
10	Պատերի և առաստաղին խարխուլ սվաղի շերտերի քանդում	մ ²	70.0000	0.1670	11.6900
11	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	2.0800	2.8850	6.0008
12	Խճի շերտի պատրաստում հատակների տակ 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.8000	10.5600	8.4480
13	B-12.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.8000	28.0630	22.4504
14	30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	8.3000	0.9760	8.1008
15	Կերամիկական սալերից հատակների պատրաստում	մ ²	8.3000	7.6650	63.6195
16	Շրիշակների տեղադրում կերամիկական սալերից 10սմ բարձրությամբ	մ ²	1.6000	8.4100	13.4560
17	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլով ապակեփաթեթ կամարաձև պատուհանների տեղադրում, բացվող	մ ²	6.0000	38.7500	232.5000
18	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլով ապակեփաթեթ կամարաձև պատուհանների տեղադրում, չբացվող	մ ²	4.8000	28.6320	137.4336

19	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլով ապակեփաթեթ դռան տեղադրում	մ ²	1.9400	27.6780	53.6953
20	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	46.0000	1.8380	84.5480
21	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	8.3000	2.1950	18.2185
22	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	46.0000	1.2250	56.3500
23	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	8.3000	1.3420	11.1386
24	Առկա բազալտե ճարտարապետական ձևավոր մուտքի կամարապատ պատերի մաքրում ավազաշթով	մ ²	360.0000	0.1940	69.8400
	Շին բարեկարգման աշխատանքեր				0.0000
25	B-15 դասի բետոնից թեքահարթակի պատրաստում /5տեղ/	մ ³	2.7000	31.5550	85.1985
26	B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում	մ ³	6.2000	30.7480	190.6376
27	Թեքահարթակի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	25.0000	12.5580	313.9500
28	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 40մմ և 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /51.6x0.45/մ	մ ²	23.2200	14.9040	346.0709
29	Թեքահարթակների մետաղական փոշեներկված բազրիքների տեղադրում /միակմանի/ H=0.9	զմ	13.5000	11.2180	151.4430
30	Արահետների տակ 5սմ հաստությամբ խճի շերտի պատրաստում /5357մ ² / այդ թվում գրուցատաղավարների տակ	մ ³	267.8500	10.5600	2828.4960
31	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 6սմ հաստությամբ	մ ³	321.4200	24.2870	7806.3275
32	Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստությամբ	մ ³	267.8500	9.9480	2664.5718
33	Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում /6սմ հաստությամբ/	մ ²	5357.0000	4.3170	23126.1690
34	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով /15x300/մմ	զմ	2285.0000	7.9960	18270.8600
	Ջրավազան-շատրվանի կառուցում				0.0000
35	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/խիքնաթափերի վրա	մ ³	51.0000	0.5260	26.8260
36	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	94.0000	2.1640	203.4160
37	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով թողնելով տեղում	մ ³	15.0000	1.9840	29.7600
38	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	15.0000	0.8290	12.4350
39	2-րդ կարգի բնահողի տոփանում	մ ³	15.0000	0.1950	2.9250
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ				0.0000
40	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	6.8000	53.3420	362.7256
41	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.2700	328.9680	88.8214
42	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0.0680	336.9140	22.9102
43	Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	7.7000	38.4910	296.3807
44	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.6500	328.9680	213.8292
45	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0.1200	336.9140	40.4297
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				0.0000

46	Արտաքին պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումի քսուկով	մ ²	17.0000	0.9490	16.1330
47	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով /ներքին մակերևույթ/	մ ²	12.0000	2.8910	34.6920
48	Պատերի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից	մ ²	12.0000	2.8150	33.7800
49	Պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	12.0000	2.8910	34.6920
50	Պատերի երեսապատում հախճաապլերով /մոզայիկ հախճաապլով/	մ ²	12.0000	7.5650	90.7800
	Հատակներ				0.0000
51	Խճի նախաշերտի պատրաստում 10 սմ հաստությամբ	մ ³	2.4000	10.5600	25.3440
52	30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում	մ ²	38.5000	0.9760	37.5760
53	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից	մ ²	38.5000	1.3830	53.2455
54	40սմ հաստությամբ ամրանավորված ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	38.5000	1.2510	48.1635
55	4Յթ-1 ամրանային ցանցի արժեքը	տն	0.0800	377.4390	30.1951
56	Կերամիկական սալերից հատակների պատրաստում /մոզայիկ/	մ ²	38.5000	7.6650	295.1025
57	Պատերի արտաքին հատվածի երեսապատում 30սմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	6.2000	25.7300	159.5260
58	50սմ հաստությամբ տրավերտինե գլխաթասերի տեղադրում	մ ²	24.5000	25.6110	627.4695
59	Ավազամանի տեղադրում /առանց գլխածածկույթի/	հատ	3.0000	19.5470	58.6410
	Տեխնոլոգիական մաս				0.0000
60	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=133x4,5մմ հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	52.0000	5.9420	303.9840
61	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=325x6մմ հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	16.0000	19.0760	305.2160
62	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=89x4,5մմ հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	4.0000	4.0980	16.3920
63	Խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø133x4,0մմ	գմ	52.0000	1.1630	60.4760
64	Խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø325x6,0մմ	գմ	16.0000	2.7760	44.4160
65	Խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում Ø89x4,5մմ	գմ	4.0000	1.0080	4.0320
66	Բաժանարար խցի պատրաստում և տեղադրում D=0,8մ, h=0,2մ, b=6մմ /2կողմից փակելով/	կգ	115.0000	1.9930	229.1950
67	d=125մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	հատ	8.0000	4.2330	33.8640
68	d=80մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	հատ	8.0000	1.5890	12.7120
69	d=125x80մմ մետաղական եռաբախշիչի արժեքը	հատ	4.0000	4.5770	18.3080
70	d=15մմ մետաղական խողովակ մեկ կողմը պարուրակով L=13,2սմ	հատ	104.0000	0.1720	17.8880
71	d=15մմ մետաղական կցորդիչ	հատ	104.0000	0.2380	24.7520
72	d=15մմ գունավոր մետաղից կցաշուրթ	հատ	104.0000	2.3840	247.9360
73	Մետաղական մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	2.5000	1.0050	2.5125
74	Չետաղարձ, ավելցուկային և դատարկման ջրերի մետաղական տաշտակների պատրաստում և տեղադրում 6մմ հաստ. թերթապողպատից	տն	0.0320	483.5060	15.4722

75	d=108x4,5մմ մետաղական խողովակ հողի մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	12.0000	4.7580	57.0960
76	Թուջե սողնակ d=100մմ	հատ	1.0000	13.3540	13.3540
77	Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ 1,5մ ծածկի սալով	մ ³	1.6000	65.6560	105.0496
78	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	1.0000	66.7470	66.7470
	Պոմպակայանի շինարարական աշխատանքներ				0.0000
79	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ա/հինքնաթափերի վրա	մ ³	57.0000	0.5260	29.9820
80	Ավելներդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	102.6000	2.1640	222.0264
81	Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ ³	1.8000	5.8000	10.4400
82	Ե/բետոնե հատակի պատրաստում 20սմ հաստ. B20 դասի բետոնից	մ ³	3.4400	44.4250	152.8220
83	Ամրանի արժեքը	տն	0.2820	328.9080	92.7521
84	40սմ հաստ. B20դասի բետոնից պատի պատրաստում	մ ³	13.4000	46.9010	628.4734
85	Φ 219*5մմ խողովակ	տն	0.0660	315.7130	20.8371
86	Φ 426*5մմ խողովակ	տն	0.0260	524.4420	13.6355
87	Ամրանի արժեքը	տն	0.0094	328.9680	3.0923
88	B25 դասի ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում մտոցի վզիկի պատերով	մ ³	2.9000	50.8890	147.5781
89	Ամրանի արժեքը	տն	0.2190	328.9680	72.0440
90	Թուջե D=700մմ մտոց	հատ	1.0000	52.4450	52.4450
91	Հորի պատերի և ծածկի ջրամեկուսիչ շերտ 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	41.5000	0.7480	31.0420
92	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	19.5000	0.8290	16.1655
93	B15 դասի բետոնե հիմքի պատրաստում սարքավորման տակ	մ ³	0.4000	30.5690	12.2276
	Պոմպակայանի տեխնոլոգիական մաս				0.0000
94	Q=70.0լ/վրկ, H=10մ N=18,5կվտ կենտրոնախույս պոմպի տեղադրում	հատ	1.0000	59.7180	59.7180
95	Հետադարձ փականի տեղադրում Φ 250մմ	հատ	1.0000	108.3830	108.3830
96	Թուջե սողնակի տեղադրում Φ 300մմ	հատ	1.0000	121.6290	121.6290
97	Թուջե սողնակի տեղադրում Φ 250մմ	հատ	1.0000	108.3830	108.3830
98	Թուջե սողնակի տեղադրում Φ 125մմ	հատ	4.0000	36.7910	147.1640
99	Փականի տեղադրում Φ 50մմ	հատ	1.0000	6.6960	6.6960
100	Փականի տեղադրում Φ 25մմ	հատ	1.0000	3.9950	3.9950
101	Մետաղական փոխանցիչ d=300x200մմ	հատ	1.0000	5.7210	5.7210
102	Մետաղական փոխանցիչ d=25x250մմ	հատ	1.0000	1.4300	1.4300
103	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=325x6մմ	գմ	3.0000	20.9700	62.9100

104	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=133x4,5մմ	զմ	6.0000	6.9280	41.5680
105	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=50x3,5մմ	զմ	3.0000	2.6310	7.8930
106	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=25մմ	զմ	4.0000	1.5080	6.0320
107	խողովակաշարի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	16.0000	0.0680	1.0880
108	Մետաղական ձևավոր մասեր	տն	0.0570	1113.5720	63.4736
109	Մետաղական խողովակների և ձևավոր մասերի 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	4.5000	1.0050	4.5225
	Պնմպակայանի էլեկտրոտեխնիկական աշխատանքներ				0.0000
110	ABBГ 5x25մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում (խրամուղով)	զմ	180.0000	1.0840	195.1200
111	BBГ- 4x10մմ ² հատվածքով, մալուխի անցկացում պատով	զմ	5.0000	2.0530	10.2650
112	խողովակ վինիլաստե Φ 50x3,7մմ SDR13,6	զմ	10.0000	1.3930	13.9300
113	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7.0000	3.4980	24.4860
114	Ետլիքի իրականացում տեղի գրունտով ձեռքով	մ ³	5.5000	1.0140	5.5770
115	Ավելնորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենայի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	2.8500	2.8850	8.2223
116	Ավազե անկողին	մ ³	2.0000	3.7020	7.4040
117	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 80Ա	հատ	1.0000	11.4870	11.4870
118	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.0000	8.7330	8.7330
119	Մագնիսական թողարկիչ 40Ա նումինալ հոսանքի ПМЛ	հատ	1.0000	14.3210	14.3210
120	Ռելե ջերմային 34Ա	հատ	1.0000	6.0830	6.0830
121	Կոճակ старт-стоп	հատ	1.0000	1.2570	1.2570
122	Հաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային 50Ա	հատ	1.0000	8.4900	8.4900
123	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	15.0000	0.8100	12.1500
124	5X50x50մմ, L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3.0000	5.1150	15.3450
	Քարե պարիսպ L=42մ				0.0000
125	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	23.8000	3.4980	83.2524
126	Բնահողի ետլիք ձեռքով	մ ³	4.9000	1.0140	4.9686
127	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափների վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	35.0000	2.8850	100.9750
128	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ ³	0.9000	25.7640	23.1876
129	B-15 դասի բետոնե ժապավենային հիմքի պատրաստում	մ ³	14.0000	36.4620	510.4680
130	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	3.8000	41.6380	158.2244
131	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /13տեղ/	մ ³	6.8000	77.7770	528.8836
132	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.1600	328.9680	52.6349

133	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0.0800	336.9140	26.9531
134	Միաձույլ ե/բ գոտու պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1.7000	50.3650	85.6205
135	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.0960	328.9680	31.5809
136	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0.0300	336.9140	10.1074
137	Ներդիր էլեմենտներ /բետոնի մեջ/	տն	0.0650	509.3960	33.1107
138	Քարե շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.0700	390.3590	27.3251
139	Պատերի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ	մ ³	17.0000	19.2860	327.8620
140	Պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ ցանցով /այդ թվում միջուկների էլուստներ/	մ ²	96.0000	2.8910	277.5360
141	Նույնի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	96.0000	0.6860	65.8560
142	Մետաղական փոշեներկված ճաղաշարերով դռների տեղադրում /1.2x2.1/մ 3ըեղ	մ ²	7.5600	27.0030	204.1427
143	Մետաղական ձևավոր ճաղաշարերի ապամոնտաժում H=2.7մ /Արշակունյաց փողոցի կողմից/	տն	0.6000	35.0720	21.0432
144	Ապամոնտաժված ձևավոր մետաղական ցանկապատի տեղադրում, առանձին ձողերի ուղղմամբ, լրացմամբ, խարսխմամբ	տն	0.6000	132.6700	79.6020
145	Արշակունյաց փողոցի ուղղությամբ առկա ձևավոր ճաղաշարերի 2 շերտ ներկում	տն	4.2000	27.6220	116.0124
	Նստարաններ և աղբամաններ				0.0000
110	Նստարանների տեղադրում /տեղադրման արժեքով/	հատ	80.0000	8.9110	712.8800
111	Աղբամանների տեղադրում թուջե եզրակալումով	հատ	40.0000	5.7920	231.6800
	Ջրուցատաղավար /1տեղի համար /				0.0000
112	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	0.9500	1.9840	1.8848
113	B15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ ³	0.3500	41.6380	14.5733
114	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.0080	656.0430	5.2483
115	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	1.1000	2.8850	3.1735
116	(120*120) x3մմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	0.1350	484.4650	65.4028
117	(120*120) x3մմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժում (հեծանային մաս)	տն	0.1850	484.4650	89.6260
118	(80x80) x2մմ քառակուսի խողովակներից ծպեղնաուտքերի կոնյոկի տեղադրում	տն	0.1100	455.8600	50.1446
119	(30x30) x1.5մմ քառակուսի խողովակներից կավարամածի պատրաստում	տն	0.0300	479.7360	14.3921
120	Ծածկույթի պատրաստում գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ	մ ²	15.0000	3.2480	48.7200
121	(30x30) x1.5մմ քառակուսի խողովակներից բազրիքաճաղերի պատրաստում	տն	0.0700	455.2210	31.8655
122	Մետաղական մասերի յուղաներկում (այդ թվում սեղաններ և նստարաններ)	մ ²	55.0000	1.0040	55.2200
123	Մետաղական սեղանների և նստարանների պատրաստում	տն	0.0800	560.8490	44.8679
124	Մետաղական պահարանի պատրաստում	տն	0.0900	560.8490	50.4764
	Ընդամենը /1 տեղի համար/				0.0000

	Ընդամենը /2 տեղի համար/				0.0000
	Սանհանգույցի կառուցում (Շինարարական աշխատանքներ)				0.0000
	Քանդման աշխատանքներ				0.0000
1	Առկա կիսաքանդ շինության քանդում պ/բլոկե պատերով	մ ³	22.0000	6.9720	153.3840
2	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	38.0000	2.8850	109.6300
	Շինարարական աշխատանքներ				0.0000
3	III-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում էքսկավատրով կողիցք	մ ³	32.0000	0.4340	13.8880
4	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում էքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	20.5000	0.7070	14.4935
5	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	38.0000	2.8850	109.6300
6	III-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ և թեքահարթակում	մ ³	9.5000	1.9840	18.8480
7	Ավելնորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	17.0000	2.8850	49.0450
8	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ ³	32.0000	0.8290	26.5280
	Միաձույլ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				0.0000
9	B7,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ	մ ³	2.5000	25.7640	64.4100
10	B20 դասի բետոնից միաձույլ ժապավենային հիմքերի պատրաստում	մ ³	9.6000	40.4240	388.0704
11	Ամրանի արժեքը A 500c դասի	տն	0.2770	328.9680	91.1241
12	Ամրանի արժեքը Acl դասի	տն	0.1900	336.9140	64.0137
13	B-10 դասի բետոնով խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում	մ ³	5.3000	27.9970	148.3841
14	B-20 դասի բետոնից միաձույլ ե/բ միջուկների / սյունների/ պատրաստում U-1, U-2	մ ³	4.1000	77.7770	318.8857
15	Ամրանի արժեքը A 500c դասի	տն	0.2100	328.9680	69.0833
16	Ամրանի արժեքը Acl դասի	տն	0.0960	336.9140	32.3437
17	B20 դասի բետոնից միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ գոտիների /այդ թվում բարավորներ/	մ ³	4.8000	48.8360	234.4128
18	Ամրանի արժեքը A 500c դասի	տն	0.3000	328.9680	98.6904
19	Ամրանի արժեքը Acl դասի	տն	0.1760	336.9140	59.2969
20	B20 դասի բետոնից միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում	մ ³	6.2000	50.3340	312.0708
21	Ամրանի արժեքը A 500c դասի	տն	0.8200	328.9680	269.7538
22	Ամրանի արժեքը Acl դասի	տն	0.1100	336.9140	37.0605
23	B20 դասի բետոնից միաձույլ ե/բ սանդղդկասալի պատրաստում	մ ³	0.4000	34.5450	13.8180
24	Ամրանի արժեքը A 500c դասի	տն	0.0200	336.9140	6.7383
25	B20 դասի բետոնից միաձույլ ե/բ հատակների /այդ թվում թեքահարթակի/	մ ³	4.3000	34.5450	148.5435

26	Ամրանի արժեքը A 500c դասի	տն	0,3000	336,9140	101,0742
27	Խճի շերտի պատրաստում հատակների տակ /այդ թվում սանդղակ, թեքահարթակ/ տոփանված	մ ³	9.5000	10.5600	100.3200
28	Պատերի շարվածքային ամրանավորում /Պ-1 + Պ-4/	տն	0.0650	336.9140	21.8994
	Ճարտարապետա-շինարարական մաս				0,0000
29	Արտաքին պատերի շարվածք 40սմ հաստ. կ/ձևի տուֆ քարից /ամրանավորումը տես կոնստրուկցիաներում/	մ ³	42.0000	16.3630	687.2460
30	10սմ հաստությամբ միջնորմների շարվածք պ/բլոկներից ամրանավորումով և բարավորներով	մ ²	65.0000	3.0850	200.5250
31	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.1300	390.3590	50.7467
	Բացվածքներ				0.0000
32	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլով ապակեփաթեթ արտաքին պատուհանների տեղադրում բացվող հատված	մ ²	5.1000	20.7600	105.8760
33	Նույնը , չբացվող հատված	մ ²	1.0000	13.6000	13.6000
34	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլով ապակեփաթեթ արտաքին դռան տեղադրում բացվող մասով	մ ²	1.8200	27.6780	50.3740
35	Նույնը, չբացվող մասով /վիտրաժ/	մ ²	1.6100	13.6000	21.8960
36	Մ/պլաստե սպիտակ պրոֆիլով ապակեփաթեթ ներքին դռների տեղադրում	մ ²	18.1000	27.6780	500.9718
37	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից	մ ²	0.6000	1.2560	0.7536
38	Պատուհանագոգի արժեքը B=0,3	գմ	2.0000	2.4630	4.9260
	Ներքին հարդարման, սվաղե և հատակային աշխատանքներ				0.0000
39	Ներքին պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով, այդ թվում շեպերի	մ ²	196.4000	2.8910	567.7924
40	Պատերի երեսապատում հախճասալով /այդ թվում շեպեր/ H=0,9մ բարձ.	մ ²	44.0000	4.6110	202.8840
41	Պատերի լատեքսային ներկում մածկապատումով	մ ²	152.0000	1.5940	242.2880
42	Նույնը, առաստաղի	մ ²	34.6000	1.8390	63.6294
43	30մմ հաստությամբ հարթեցնող շերտ պատրաստում	մ ²	34.6000	0.9760	33.7696
44	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում 25x25	մ ²	34.6000	4.8560	168.0176
	Արտաքին աշխատանքներ				0.0000
45	Պատերի երեսապատում 30մմ հաստ. Տրավերտինե սալերով սալերի խարսխամաբ /խարսխման դետալները տես կոնստրուկտորական բաժնում/	մ ²	88.5000	10.6780	945.0030
46	Արտաքին պատերի ց/ավազե սվաղ ցանցով, այդ թվում շեպերի	մ ²	8.5000	2.8910	24.5735
47	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում	մ ²	8.5000	0.5000	4.2500
48	Պատերի ցոլոյային հատվածի երեսապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով սալերի խարսխամաբ	մ ²	8.5000	21.1530	179.8005
49	Պատերի քիվաշարի իրականացում 50մմ տրավերտինե սալերով H=0,3մ այդ թվում ջրթող ձևավոր քար	գմ	27.0000	15.3350	414.0450
50	Պարապետի 0,6մմ. Հաստ. Ցինկապատ թիթեղից թասակների տեղադրում	մ ²	20.0000	3.7440	74.8800
51	30մմ հաստ. տանիքի ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում	մ ²	42.0000	0.9660	40.5720
52	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոզամից	մ ²	42.0000	1.4150	59.4300

53	Ջերմամեկուսիչ շերտ Hմիջ.=20սմ շլաքից	մ3	8.4000	5.8430	49.0812
54	Ամրանավորված ցեմենտե հարթեցնող շերտ H=50մմ հաստությամբ	մ ²	42.0000	1.5210	63.8820
55	Ցանցի արժեքը	տն	0.1100	282.0850	31.0294
56	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից /այդ թվում ուղղահայաց մասեր/	մ ²	50.0000	2.8720	143.6000
57	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում երեսպատման համար	մ ²	97.0000	0.6620	64.2140
	Սալվածք աստիճաններ թեքահարթակ				0.0000
58	Աստիճանահարթակի, թեքահարթակի և աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	4.3000	11.6360	50.0348
59	Թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	3.5000	11.6360	40.7260
60	Խճի շերտի պատրաստում հատակների սալվածքի տակ 12սմ հաստությամբ	մ ³	3.1000	10.5600	32.7360
61	B-7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ բետոնե նախապատրաստական շերտ ամրանային ցանցով	մ ³	2.6000	25.7640	66.9864
62	Ցանցի արժեքը	տն	0.0650	377.4390	24.5335
63	Սալվածքի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /այդ թվում ուղղահայաց մասեր/	մ ²	29.5000	11.6360	343.2620
	Սանհանգույցի կառուցում (Ներքին ջրամատակարարման ցանց)				0.0000
1	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում Φ25մմ	գմ	10.5000	1.2480	13.1040
2	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում Φ20մմ	գմ	17.0000	1.2370	21.0290
3	Պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրում Φ15մմ	գմ	20.5000	1.1910	24.4155
4	Զրաչափ տեղադրում Φ20մմ	հատ	1.0000	10.4090	10.4090
5	Ֆիլտրի արժեքը Φ20մմ	հատ	1.0000	1.4840	1.4840
6	Փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	4.0000	3.5980	14.3920
7	Փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	13.0000	3.3860	44.0180
8	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	6.0000	4.4950	26.9700
9	Φ25 մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուցիչ խողովակով	գմ	10.5000	0.1340	1.4070
10	Φ20 մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուցիչ խողովակով	գմ	17.0000	0.1050	1.7850
11	Φ15 մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուցիչ խողովակով	գմ	20.5000	0.1050	2.1525
12	Համակարգի փորձարկում և լվացում	գմ	48.0000	0.0680	3.2640
	Սանհանգույցի կառուցում (Ներքին կոյուղու ցանց)				0.0000
1	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ ³	7.0000	1.9840	13.8880
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշարի տեղադրում Φ100մմ հողի մեջ	գմ	29.0000	1.3750	39.8750
3	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշարի տեղադրում Φ50մմ հողի մեջ	գմ	17.0000	0.9470	16.0990
4	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով և տոփանում տեղի զրոնտով	մ ³	7.0000	0.8290	5.8030

5	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 100$ մմ պատի վրա	գմ	10.0000	1.3750	13.7500
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	6.0000	21.0990	126.5940
7	Լվացարանի տեղադրում	հատ	6.0000	13.2330	79.3980
8	$\Phi 100$ մմ հոսակի տեղադրում	հատ	2.0000	3.1340	6.2680
	Կոյուղու ձևավոր մասեր				0.0000
9	Պոլիվինիլքլորիդե ծունկի տեղադրում $\Phi 100$	հատ	8.0000	1.0940	8.7520
10	Պոլիվինիլքլորիդե ծունկի տեղադրում $\Phi 50$	հատ	14.0000	0.8640	12.0960
11	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկի տեղադրում $\Phi 50 \times 50$ մմ	հատ	2.0000	1.3370	2.6740
12	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկի տեղադրում $\Phi 100 \times 50$ մմ	հատ	2.0000	1.7980	3.5960
13	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկի տեղադրում $\Phi 100 \times 100$ մմ	հատ	8.0000	1.7980	14.3840
14	Պոլիվինիլքլորիդե թեքումի տեղադրում $\Phi 100 \alpha = 135^\circ$	հատ	12.0000	1.1000	13.2000
15	Պոլիվինիլքլորիդե թեքումի տեղադրում $\Phi 50 \alpha = 135^\circ$	հատ	2.0000	0.8800	1.7600
16	Պոլիվինիլքլորիդե անցումի տեղադրում $\Phi 100 \times \Phi 50$ մմ տեղադրում	հատ	2.0000	0.9780	1.9560
17	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչի տեղադրում $\Phi 100$	հատ	2.0000	1.6000	3.2000
	Սանհանգույցի կառուցում (Ներքին էլեկտրական ցանցի - լուսավորություն)				0.0000
1	Վահանակ - 12 մոդուլի համար /եվրոպական արտադրության/	հատ	1.0000	7.4880	7.4880
2	Անջատիչ-բաժանիչի տեղադրում եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.0000	6.3310	6.3310
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	3.0000	3.2210	9.6630
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 20Ա	հատ	2.0000	3.3080	6.6160
5	Լուսատու առաստաղային լուսադիոդային լամպով 10վտ հզորությամբ, հերմետիկ ընկղմված	հատ	24.0000	3.9900	95.7600
6	Լուսատու պատի լուսադիոդային լամպով 10վտ հզորությամբ,	հատ	1.0000	3.0370	3.0370
7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	1.0000	0.9580	0.9580
8	Անջատիչ երկստեղծավոր	հատ	2.0000	1.2270	2.4540
9	ՊՅՅ-1x1.5մ ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում 3 լար 750:3=250գմ /որպես աշխատանք/	գմ	250.0000	0.1400	35.0000
10	ՊՅՅ-1x1.5մ ² հատվածքով հաղորդալարի արժեքը	գմ	750.0000	0.0790	59.2500
11	Ճկախողովակ PVC $\Phi 16$ մմ տեղադրում	գմ	250.0000	0.0950	23.7500
12	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար /փակ հաղորդագծի/	հատ	3.0000	0.1200	0.3600
13	Տուփ ճյուղավորիչ /փակ հաղորդագծի/	հատ	10.0000	0.1200	1.2000
	Արտաքին ջրամատակարարման ցանց				0.0000
1	h= 8սմ հաստ.ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում /6մ ² /	մ ³	0.4800	3.3740	1.6195

2	h=17սմ հաստ.խճի շերտի քանդում /6մ2/	մ ³	1.0200	0.4270	0.4355
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում 10.8մ2	մ ³	1.0800	14.0000	15.1200
4	h=10սմ հաստ. ավազի շերտի քանդում /2.2մ2/	մ ³	0.2200	0.3790	0.0834
5	Շին,աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ	տն	5.3160	2.8850	15.3367
6	Ավազի շերտի վերականգնում H=10սմ	մ ³	0.2200	2.7370	0.6021
7	Բազալտե խճից հիմքի պատրաստում h=17սմ	մ ²	6.0000	1.2180	7.3080
8	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	6.0000	2.7030	16.2180
9	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	6.0000	2.8880	17.3280
10	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերատեղադրում	գմ	7.5000	3.5490	26.6175
11	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	27.0000	0.5260	14.2020
12	Նույնի տեղափոխում 13կմ	տն	49.9500	2.1640	108.0918
13	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	27.0000	0.4300	11.6100
14	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողիցք	մ ³	8.0000	1.9840	15.8720
15	2-րդ կարգի /ավազային/ գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետիցքի համար/	մ ³	18.0000	0.4080	7.3440
16	Նույնի տեղափոխում 13կմ հեռավորությունից	տն	28.8000	2.1640	62.3232
17	Հետիցքի իրականացում ձեռքով	մ ³	16.0000	0.8290	13.2640
18	Հետիցքի իրականացում բուլդոզերով տեղափոխելով 20մ	մ ³	37.0000	0.0910	3.3670
19	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում H=10սմ խողովակների և դիտահորերի տակ	մ ³	6.0000	3.7020	22.2120
20	Պլիեթիլենային խողովակաշարի տեղադրում Ф32մմ փորձարկումով	գմ	60.0000	0.4570	27.4200
21	Պլիեթիլենային խողովակաշարի լվացում վարկազերծումով	գմ	60.0000	0.0590	3.5400
22	Պլիեթիլենային խողովակաշարի տեղադրում Ф32մմ փորձարկումով	գմ	91.0000	0.4030	36.6730
23	Պլիեթիլենային խողովակաշարի լվացում վարկազերծումով	գմ	91.0000	0.0590	5.3690
24	Փականի տեղադրում Ф32մմ	հատ	1.0000	4.8580	4.8580
25	Փականի տեղադրում Ф25մմ	հատ	2.0000	3.5030	7.0060
26	Պլիեթիլենային կցաշուրթի տեղադրում Ф32մմ	հատ	1,0000	1.9990	1.9990
27	Պողպատե կցաշուրթի տեղադրում Ф32մմ	հատ	2.0000	2.6660	5.3320
28	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով /2հատ/	մ ³	2.5000	112.7250	281.8125
29	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	2.0000	52.4450	104.8900
30	Միացում գործող ցանցից Ф32x400մմ	տեղ	1.0000	2.1050	2.1050
Կենցաղային կոյուղու ցանց					0.0000
1	h= 8սմ հաստ.ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում /6մ2/	մ ³	0.4800	3.3740	1.6195

2	h=17սմ հաստ.խճի շերտի քանդում /6մ2/	մ ³	1.0200	0.4270	0.4355
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում 10.8մ2	մ ³	1.0800	14.0060	15.1265
4	h=10սմ հաստ. ավազի շերտի քանդում /2.2մ2/	մ ³	0.2200	0.3790	0.0834
5	Շին,աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ	տն	5.3160	2.8850	15.3367
6	Ավազի շերտի վերականգնում H=10սմ	մ ³	0.2200	2.7370	0.6021
7	Բազալտե խճից հիմքի պատրաստում h=17սմ	մ ²	6.0000	1.2180	7.3080
8	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	6.0000	2.7030	16.2180
9	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	6.0000	2.2880	13.7280
10	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերատեղադրում	զմ	7.5000	3.4420	25.8150
11	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	102.0000	0.5260	53.6520
12	Նույնի տեղափոխում 13կմ	տն	188.7000	2.1640	408.3468
13	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	102.0000	0.4300	43.8600
14	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով կողիցք	մ ³	23.0000	1.9840	45.6320
15	2-րդ կարգի /ավազային/ գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա /հետլիցքի համար/	մ ³	83.8000	0.4080	34.1904
16	Նույնի տեղափոխում 13կմ հեռավորությունից	տն	150.8400	2.1640	326.4178
17	Շեղիցքի իրականացում ձեռքով	մ ³	62.0000	0.8290	51.3980
18	Շեղիցքի իրականացում բուլդոզերով տեղափոխելով 20մ	մ ³	146.8000	0.0910	13.3588
19	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակաշարի տեղադրում Φ 150մմ փորձարկումով	զմ	145.0000	1.6180	234.6100
20	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում H=10սմ խողովակների և դիտահորերի տակ	մ ³	11.6000	3.7020	42.9432
21	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում D1000մմ ծածկի սալով /3հատ/	մ ³	3.6000	82.6640	297.5904
22	Թուջե մտոցի արժեքը	հատ	3,0000	52.4450	157.3350
23	Միացում գործող ցանցից Φ 150x1400մմ	տեղ	1.0000	17.7420	17.7420
	Ոռոգման ցանց				0.0000
1	H=6սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների քանդում	մ ²	5.0000	0.6490	3.2450
2	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ	տն	1.0000	2.8850	2.8850
3	Խճի շերտի պատրաստում h-12 սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ	մ ²	5.0000	1.0970	5.4850
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B15 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ	մ ³	0.5000	30.5690	15.2845
5	Ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում h-5սմ հաստությամբ բետոնե սալիկների տակ	մ ³	0.2500	10.1150	2.5288
6	Բետոնե սալիկների տեղադրում	մ ²	5.0000	4.3170	21.5850
7	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	270.0000	3.4980	944.4600
8	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով տեղի գրունտով	մ ³	212.8000	1.0140	215.7792

9	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում ձեռքի սայակներով 20մ հեռավորության վրա /54,2մ3/	տն	103.0000	0.5590	57.5770
10	Նունի հարթեցում ձեռքով	մ ²	271.0000	0.1810	49.0510
11	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում h-10 սմ հաստությամբ	մ ³	54.2000	3.7020	200.6484
12	Փ200մմ P=6,3մթ. պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով	զմ	193.8000	5.9740	1157.7612
13	Փ150մմ P=6,3մթ. պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով	զմ	95.0000	3.9620	376.3900
14	Փ100մմ P=6,3մթ. պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով	զմ	595.4000	1.9900	1184.8460
15	Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում փորձարկումով	զմ	198.5000	0.6040	119.8940
16	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչի տեղադրում Փ200x150մմ	հատ	2.0000	2.6940	5.3880
17	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչի տեղադրում Փ200x100մմ	հատ	1.0000	2.2170	2.2170
18	Պոլիէթիլենային անկյունակի տեղադրում Փ200մմ 90°	հատ	3.0000	2.4960	7.4880
19	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչի տեղադրում Փ150x150մմ	հատ	2.0000	2.5980	5.1960
20	Պոլիէթիլենային անկյունակի տեղադրում Փ150մմ 90°	հատ	4.0000	2.1620	8.6480
21	Փոխանցիչ Փ150x100մմ	հատ	3.0000	1.9240	5.7720
22	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչի տեղադրում Փ100x100մմ	հատ	1.0000	2.5510	2.5510
23	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչի տեղադրում Փ100x50մմ	հատ	5.0000	2.3130	11.5650
24	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչի տեղադրում Փ100x32մմ	հատ	10.0000	2.3130	23.1300
25	Պոլիէթիլենային անկյունակի տեղադրում Փ100մմ 90°	հատ	12.0000	1.6380	19.6560
26	Փոխանցիչ Փ100x50մմ	հատ	1.0000	1.7710	1.7710
27	Պոլիէթիլենային եռաբախշիչի տեղադրում Փ50x32մմ	հատ	16.0000	2.0730	33.1680
28	Խցափակիչ Փ50մմ/zargnyaka/	հատ	4.0000	0.8580	3.4320
29	Կցորդիչ ներքին պարուրակով Փ32x25մմ	հատ	26.0000	1.2390	32.2140
30	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ200մմ	հատ	1.0000	30.2780	30.2780
31	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ150մմ	հատ	3.0000	26.0230	78.0690
32	Թուջե սողնակի տեղադրում Փ100մմ	հատ	3.0000	13.3540	40.0620
33	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում Փ200մմ	հատ	2.0000	13.8800	27.7600
34	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում Փ150մմ	հատ	6.0000	10.3220	61.9320
35	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում Փ100մմ	հատ	6.0000	6.4850	38.9100
36	Մետաղական կցաշուրթի տեղադրում Փ200մմ	հատ	2.0000	15.1000	30.2000
37	Մետաղական կցաշուրթի տեղադրում Փ150մմ	հատ	6.0000	10.5310	63.1860
38	Մետաղական կցաշուրթի տեղադրում Փ100մմ	հատ	6.0000	6.1040	36.6240
39	Երկկողմանի պարուրակով մետաղական խողովակի տեղադրում Փ25մմ, L=15սմ, 26 հատ	զմ	3.9000	1.3060	5.0934

40	Միակողմանի պարուրակով մետաղական խողովակի տեղադրում $\Phi 25$ մմ, L=25սմ, 26 հատ	զմ	6.5000	1.1150	7.2475
41	$\Phi 25$ մմ փականի տեղադրում	հատ	26.0000	3.5050	91.1300
42	Միացում գործող ոռոգման ցանցին $\Phi 200 \times 200$ մմ	տեղ	1.0000	9.4280	9.4280
43	Միացում գործող ոռոգման ցանցին $\Phi 150 \times 150$ մմ	տեղ	1.0000	7.0670	7.0670
	Արտաքին լուսավորություն				0.0000
1	Կոմպլեկտ լուսատու h=4մ, 2հատ 60Վտ. LED լուսատույով երկլամպանի	հատ	12.0000	34.8780	418.5360
2	Կոմպլեկտ լուսատու h=4մ, 1հատ 60Վտ. LED լուսատույով մեկլամպանի	հատ	50.0000	30.2440	1512.2000
3	Արտաքին լուսավորության պահարան 2հատ 100Ա կոնտակտորով	հատ	1.0000	272.2120	272.2120
4	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ 6Ա	հատ	74.0000	6.3290	468.3460
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 160Ա	հատ	1.0000	26.9160	26.9160
6	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 150/5	հատ	3.0000	2.6050	7.8150
7	Չաշվիչ եռաֆազ երկսակագնային 5Ա	հատ	1.0000	8.4866	8.4866
8	ABBԳ 4x35մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում (խրամուղով)	զմ	150.0000	1.1520	172.8000
9	ABBԳ 5x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում (խողովակով)	զմ	1000.0000	0.8130	813.0000
10	ABBԳ 4x4մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում (խողովակով)	զմ	150.0000	0.2910	43.6500
11	Խողովակ վինիլպլաստե (կոշտ) $\Phi 50$ մմ	զմ	1000.0000	1.2940	1294.0000
12	IV կարգի բնահողի մշակում խրամուղում եքսկավատրով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենայի վրա	մ ³	49.0000	0.7070	34.6430
13	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 13 կմ	տն	93.1000	2.1640	201.4684
14	IV կարգի բնահողի մշակում խրամուղում եքսկավատրով կողիցք	մ ³	147.0000	0.5590	82.1730
15	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	14.0000	3.4980	48.9720
16	IV կարգի բնահողի քանդում փոստրակներումում	մ ³	25.0000	6.6360	165.9000
17	Ավելնորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենայի վրա և տեղափոխում 13 կմ	տն	47.5000	2.8850	137.0375
18	Ետլիքի իրականացում տեղի գրունտով ձեռքով	մ ³	11.0000	1.0090	11.0990
19	Ետլիքի իրականացում տեղի գրունտով բուլդոզերով տոփանումով	մ ³	175.0000	0.2950	51.6250
20	Ավազի հավասարեցնող շերտ	մ ³	100.0000	3.7020	370.2000
21	Ե/բ հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	19.4000	52.4000	1016.5600
22	Ամրան AIII $\Phi 10$ մմ	տն	0.2480	351.7778	87.2409
23	$\Phi 16$ մմ L=500մմ հեղույսի արժեքը	հատ	248.0000	0.6200	153.7600
24	5X50x50մմ, L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	15.0000	5.1150	76.7250
25	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	75.0000	0.8100	60.7500
26	ՄԵ-1x2,5մմ ² հատվածքով, հաղորդալարի անցկացում (3հաղորդալար) 1000:3=333,33զմ (որպես աշխատանք)	զմ	333.3300	0.1380	45.9995

27	ՈՅ-1x1,5մ ² հատվածքով, հաղորդալարի արժեքը	գմ	1000.0000	0.0980	98.0000
	Ընդամենը				105205.2680
	Սարքավորումներ				18219.7320
	Ընդամենը				124425.0000
	Ա.Ա.Հ		20%		24885.0000
	Ընդամենը				149310.0000

Տեխնիկական առաջադրանք

1. Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան
2. Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքների հիման վրա,

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ապահովել շինհրապարակների պատշաճ կազմակերպումը՝ կիրառելով Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված շին.հրապարակների ժամանակավոր պատնեշով առանձնացման և տեղեկատվական վահանակների տեղադրման կետը:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012410487
 ՀՎՀՀ 02593108



Գ. Չթրյան

Կապալառու

«Արալպլաստ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Չեխովի 12ա 31
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2474500282840010
 ՀՎՀՀ 02240129



Ա. Ալլավերդյան

<< 26 >> հունիսի 2018 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/80>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Երևան քաղաքի Կոմիտասի անվան Պանթեոնի հարակից այգու վերակառուցման ու
բարեկարգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Կոմիտասի անվան Պանթեոնի հարակից այգու վերակառուցման ու բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը կնքվելու օրվանից	30.08.2018թ
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410487
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



Կապալառու

«Արալպլաստ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Չեխովի 12ա 31
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2474500282840010
ՀՎՀՀ 02240129

Ա. Ավավերդյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

Աշխատանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**							
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	45231270	Երևան քաղաքի Կոմիտասի անվան Պանթեոնի հարակից այգու վերակառուցման ու բարեկարգման	69 751 000	128 252 000	128 252 000	128 252 000	149 310 000	149 310 000	149 310 000	149 310 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900012410487
 ՀՎՀՀ 02592108

Գ. Չթոյան



Կապալառու
 «Արալպլաստ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Չեխովի 12ա 31
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2474500282840010
 ՀՎՀՀ 02240129

Ա. Ալլավերդյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
 « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն



Արդշինբանկ

№ 652 - 5454

«25» 06 2018թ.

Բանկային երաշխիք ՑԲԵՆ18/125-90

Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան,

Ընդունելով ի գիտություն, որ, «ԱՐԱՆԴԼԱՍՏ» ՍՊԸ, այսուհետ՝ «Պրինցիպալ», Կապալային աշխատանքների կատարման գնման N ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-18/80 ծածկագրով կնքվելիք պայմանագրի համար, այսուհետ՝ «Հիմնական պարտավորություն», պարտավոր է Երևանի քաղաքապետարան (գտնվելու վայրի և փոստային հասցեն. «ՀՀ ք. Երևան, Արգիշտիի 1») այսուհետ՝ «Բենեֆիցիար», ներկայացնել երաշխիք՝ 15,000,000.0 (տասնհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ գումարի չափով, այսուհետ՝ «Երաշխիքային գումար», «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, այսուհետ՝ «Երաշխիք տված անձ», ստանձնում է անվերապահ պարտավորություն հանդես գալու իբրև Պրինցիպալի ու նրա իրավահաջորդների Երաշխիք տված անձ, ի ապահովումն Պրինցիպալի կողմից Հիմնական պարտավորությամբ ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ, ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարման:

Պրինցիպալի կողմից Հիմնական պարտավորությամբ ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ անպատշաճ կատարման դեպքում Երաշխիք տված անձը պարտավորվում է Բենեֆիցիարի կողմից վճարում իրականացնելու մասին ծանուցումն ստանալու պահից 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկել ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը և վճարել Բենեֆիցիարի պահանջած գումարը, եթե Բենեֆիցիարի պահանջը համապատասխանում է սույն երաշխիքի պայմաններին և ծանուցման մեջ նշված են Պրինցիպալի կողմից Հիմնական պարտավորությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտման հիմնավորումները, իսկ ծանուցմանը կցված են խախտումը հաստատող և ապացուցող բոլոր փաստաթղթերը: Նշված ժամկետում վճարում չկատարելու, Բենեֆիցիարի պահանջը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով չմերժելու կամ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 391 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ծանուցումը Պրինցիպալին և Բենեֆիցիարին չներկայացնելու դեպքում Երաշխիք տված անձը Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում առանց Երաշխիք տված անձին որևէ նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով վճարման պահանջագրով Երաշխիքային գումարի սահմաններում գանձել համապատասխան գումար Երաշխիք տված անձի ցանկացած բանկում բացված ցանկացած հաշվից:

Երաշխիք տված անձի կողմից Բենեֆիցիարի պահանջի հիման վրա վճարում կատարելու դեպքում Երաշխիքային գումարը նվազում է համապատասխան գումարի չափով:

Սույն երաշխիքով Երաշխիք տված անձի պատասխանատվությունը Բենեֆիցիարի առջև նահանափակվում է Երաշխիքային գումարով՝ անկախ Հիմնական պարտավորությամբ նախատեսված ընդհանուր գումարի չափից:

Սույն երաշխիքով Երաշխիք տված անձը հանձնարարում է իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն երաշխիքի գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում Բենեֆիցիարի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով Երաշխիք տված անձի հաշիվներից անվիճելի կարգով գանձել Երաշխիքային գումարի սահմաններում պահանջվող գումարը, եթե Երաշխիք տված անձը սույն երաշխիքում նշված ժամկետում չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները:

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ, 0015, ք. Երևան,
Գրիգոր Լուսավորչի փող., 13
Հեռ. (+37412) 222222
Ֆաքս (+37412) 567486
e-mail: office@ardshinbank.am
URL: www.ardshinbank.am

Սույն երաշխիքը տրվում է մեկ օրինակից, և չի կարող հետ կանչվել կամ վաղաժամկետ դադարեցվել երաշխիք տված անձի կողմից:

Սույն երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում տալու պահից, գործում է մինչև 20.09.2019թ. ներառյալ և դադարում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 393 հոդվածով սահմանված հիմքերով:

Սույնով Բենեֆիցիարը համաձայնություն է տալիս այն մասին, որ իր կողմից սույն երաշխիքի բնօրինակը երաշխիք տված անձին վերադարձվելու դեպքում դադարում են սույն երաշխիքից թխող երաշխիք տված անձի հանդեպ Բենեֆիցիարի իրավունքները:

Սույն երաշխիքը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Բենեֆիցիարը՝ ընդունելով սույն երաշխիքը, համաձայնում է, որ սույն երաշխիքի հետ կապված տարածայնությունները կամ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, դատական կամ արբիտրաժային կարգով: Բենեֆիցիարը՝ ընդունելով սույն երաշխիքը երաշխիք տված անձի հետ գալիս է արբիտրաժային համաձայնության այն մասին, որ սույն երաշխիքի շուրջ ծագած բոլոր վեճերի լուծումը, կողմերից յուրաքանչյուրի պահանջով կարող է հանձնվել «Օպտիմուս Լեքս» ՍՊԸ-ում մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանում, այսուհետ՝ «Դատարան», որում գործի քննությունն իրականացվելու է «Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, Դատարանի կանոնադրությանը և կանոնակարգին համապատասխան:

Դատարանի կանոնադրությունը և ֆինանսական արբիտրաժի կանոնակարգը տեղակայված են Դատարանի պաշտոնական ինտերնետային www.optimuslex.am կայքէջում:

Արբիտրաժային տրիբունալը ձևավորվում է Դատարանի կանոնակարգին համապատասխան:

Վեճի քննությունը կիրականացվի միայն գրավոր նյութերի հիման վրա՝ առանց բանավոր քննության անցկացման:

Վեճերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության նյութական իրավունքի նորմերին համապատասխան: Արբիտրաժային դատավարության լեզուն հայերենն է, արբիտրաժի վայրը՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 4 շենք, 4/7 տարածք:

Եթե վեճը ենթակա դատական քննության, սույնով երաշխիք տված անձը և Բենեֆիցիարը տալիս են իրենց համաձայնությունը գործով արագացված դատաքննություն կիրառելու համար:

Գործառնական տնօրենի տեղակալ-
Վարկերի կենտրոնացված ձևակերպումների և
Ուղեկցման վարչության պետ



Գլխավոր հաշվապահ

Իրինա Աբրամյան

Հովհաննես Մկրտիչյան