

ՄԱՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՈՒՆՈՒՄՈՒՄԻ ԳԱՄԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՈՒՆՈՒՄԻ ԹԻՎ 4  
ՄԱՍԴԱՐԱՍՏԱՆԻ ԳԱՄԱՆՈՐԴՈՒՄԸ, ԱՇԽԱՏԱԴԱՐԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՄԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ  
N 91012, 9.2.16.20.12

Բ. Մարտոնի

28 - հունիսի 2020թ.

Մարտոնու համայնապետարանը, ի դեմս համայնի ղեկավար Արմեն Ավետիսյանի, որը գործում է համայնապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նաիրի Շին» ՍՊԸ և ի դեմս տնօրեն Ս. Զարարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Դապալատու), մյուս կողմից կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅԱՐԱՆՈՒՄԻ ԱՌԱՄՈՒՄԸ.

1.1 Դապալատուն պարտավորվում է, սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալայինը, նախահաշվով նախատեսված Մարտոնի համայնություն գործող բժույժ 4 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է քնդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին ինչպես նաև պայմանագրի անդամների մասը կազմող աշխատանքի ծավալայինը, նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 60 օրացույցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՐԿԱՆԱԽՈՒՄԻ ՄԻՋՈՇԿԱԴՐԱՆԵՐԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Դապալատուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Դապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և տարրավորումների որակի համար:

3. ԿՐԻՄԵՆԻ ԻՎԱՆՈՒԼԵԴԱՆԻ ԵՎ ՊԱՍՏԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄԱՆԳԻ

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Դապալատուի իրականացրած աշխատանքի քննադր և որակը՝ սույնից միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Դապալատուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հաջորդությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Դապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Քնդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույքներին, դաժանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հաջորդությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերաբերման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Դապալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Դապալատուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է անբյան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դաժնում է ակնհայտ անհետ:
- բ) Դապալատուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը):
- գ) Դապալատուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծում նախատեսված փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:
- դ) Դապալատուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերաբերման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Ինքուրել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Դապալատուի կատարած աշխատանքի արդյունքի քննությունը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ առանցել Դապալատուին պայմանագրով նախատեսված գնալներում, ծավալում և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Դապալատուի մասնակցությամբ գնել և քնդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հաղորդել Դապալատուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Դապալատուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Դավաճանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում միջազգային աստիճանի վճարում ամսական աճի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանաթիվ 5.1 կետով նախատեսված վաճառում աշխատանքների  
3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանաթիվ 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից  
պահանջել վճարելու իրեն վաճառման ենթակա գույքերը և պայմանաթիվ 6.5 կետով նախատեսված տույլեր:

### 3.4. Կոսպալաժուին պարտավոր է:

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել են համար, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներով, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ կոդերով ու պատշաճ որակով նախագծին և ծավալաբերքին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (վելատրական, ջնոցյան, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել պնդման հայտնությանը և կանոնների մասին որոշակի պահանջարկի մանրամասն աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ օգտագործման համար, ինչպես նաև հարմարեցված աշխատանքի և կանոնների ստանդարտները հետադարձ կապերի մասին:

3.4.5 Դաժանագրքի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը) խախտելու և Դատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը տեխնիկա- ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշադրված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցվելիք Պատվիրատուին պատճարված մասների և գնարկի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օլջևկտի կոնսոլիդացման անհրաժեշտության ծագումն դեպքում իր միջոցներով կատարել աշխատանքի դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսոլիդացնելու անհրաժեշտությունը բխող ոգտւմիտ ծախսերը

3.4.8. Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընդամենը ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքների թերություններ, ապա Կապալատուն պարտավորվում է անհապաղ կատարել անհրաժեշտ բարձրագույն ակադեմիկական և տեխնիկական օգնությունները:

3.4.9 Դպեմանագրով՝ Երաշխիքային ժամկետ Լ ստանձնում Դպավորատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (անձնակի 365 օրացույցային օր)։ Եթե Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Դպավորատուն պարտավոր Լ իր հաշվին, Լ իր հաշվին, Դպավորատուի կողմից սահմանված ղեկավար ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.10. Հիմնական գործընթաց սկսվելու ժամկետում ղեկավարը պետք է համոզվի, որ ղեկավարման գործընթացը իրականացվում է համապատասխան ղեկավարման համակարգի և մեթոդների համալիրի օգնությամբ:

## 4. ԱՇԽԱՏԱԿԱՆ ՇԱՐՈՐՈՒՄԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՈՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև հանձնման ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Ֆիրմվում է Պատվիրատուի և Կապալատուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

[illegible]

4.1 կետում նշված փաստաթղթերի արտատպումն օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաճախ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է Լեկեաթոնային գնումների արժեքի համակարգի միջոցով Դատապալատին 1 օրանագրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրամյան ելքաթղթերը:

[illegible]

4.4.1 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված

վերջնաձևակերպելու հաջորդող աշխատանքային օրը՝ Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով՝ Դապալատուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացույցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախաշնամախառնիվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ բխարկելով թերությունների վերաբերյալ համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Դապալատուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքի ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները:

1) Դապալատուն կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձևափակում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքների ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքների ընդունվելու ղեկարգում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստադրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրահանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտառական արձանագրություն:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու մասին հանձնման ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարահամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14494220 (տասնչորս միլիոն չորս հարյուր ինսուկնչորս հազար երկու հարյուր քսան) ՀՀ դրամ՝ Գինը ներառում է Դապալատունի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կապում է Դապալատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացույցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Դապալատունի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները՝ Դապալատունի հաշվապահային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Իրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացի ոչ ոչ, բան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԻՏԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ:

6.1 Դապալատուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Դապալատունից յուրաքանչյուր ուղարկված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է սույն կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (պրո ամբողջ) հինգ հարյուրերորդականն) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես՝ նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագրի լուծելու դեպքում Դապալատունից գանձվում է սույն կետով պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված գումարի 0,5 (պրո ամբողջ) հինգ տասներորդականն) տոկոսի չափով: Ընդ որում սույն կետով հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույրը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Դապալատունի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուղարկված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է սույն վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (պրո ամբողջ) հինգ հարյուրերորդականն) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերին իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) ստուգանքների վճարումը կողմերին չի ապահովում իրենց սրբանապատյան պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂՈՒՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ (ԳՆԱՀԱՆՈՒՄ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամրագրվածքով կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրի կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, բաղադրական հույսումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅՈՒՄԱՆՈՒՄ

8.1 Պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտավորությունների կատարման օրացման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>2</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասի պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակերդդեմ պարտավորության հաշվանցով, արանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնությանը: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, արանց պարտագրան կողմի գրավոր համաձայնությանը:

8.3 Կն ղեկարգում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների լինության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալատուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակցի ձևաչափով մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության օրենսդրության համաձայն հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալատուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են լինության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնական է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի փոփոխության:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ներակառուցի պայմանագիր կնքելու միջոցով

1) Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում ներակառուցատուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ներակառուցատուի փոփոխման դեպքում Կապալատուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին տրամադրվող ներակառուցի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող տեղի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:<sup>31</sup>

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարփ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:<sup>32</sup>

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը Կապալատուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալատուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց անմիջապես 5 օրացույցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացույցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օրոշումները (ինսպեկտորություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օրոշար կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունելու վրա: Այլ գործարքների և դրանցից

իխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմով, և դրանք համար պատասխանատու է "Կապալատուն"։

8.10 "Այգյանապրի" չի կարող փոխարինել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ ըստ նրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկությունների նվազեցման դեպքերի։ Ընդ որում, այգյանապրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկությունների նվազեցումը։

8.11 "Կապալատուն" կողմից ստանձնված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով այգյանապրի ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը "Կապալատուն" հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի "Այգյանապրի" միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ" բաժնում։ Ելելով իրապարակման ամսաթիվից՝ "Կապալատուն" այգյանապրի միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից։ "Այգյանապրի" ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկացրում հրապարակվելու օրը "Կապալատուն" այն ուղարկվում է նաև "Կապալատուն" ի վերջնական փուլում։

8.12 Սույն այգյանապրի կառավարչությամբ ծախսված վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Սույն այգյանապրի կազմված է 16 էջից, կերվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարաթիվ իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն այգյանապրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են այգյանապրի անբաժանելի մասը։

8.14 Սույն այգյանապրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 "Այգյանապրի" նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով։ "Այգյանապրի" լուծվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող վեճ ամսվա ընթացքում այդ նպատակով այգյանապրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում։ Եթե այգյանապրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա "Կապալատուն" կողմից համաձայնագրի կնքվելու էթե "Կապալատուն" կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակագործման և այգյանապրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի -բ- պարբերության պահանջները։ Ընդ որում, "Կապալատուն" համաձայնագրի կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակագործման և այգյանապրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները "Կապալատուն" ներկայացնում է համաձայնագրի կնքվելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնից աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հավաքակ դեպքում այգյանապրի "Կապալատուն" կողմից միակողմանիորեն լուծվում է։"

9. ԿՐԴՄԵՐԻ ՀԱՍՑՆԱԼԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ, ԿԱԼԻԳՐԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐԱԿԱՆ ԳՅՈՒՆԱԼԵՐ

"ԿԱՍՏՈՒՄՈՒՄ"

Մարտունու համայնապետարան

Ք.Մարտունի, Շահումյան 2

Հ/Հ 900142121087

Հ/ՀՀ 08203584

ՀՀՀՀ, կենտրոնական գանձապետարան

Համայնի ղեկավար

Ա.Ավետիսյան



"ԿԱԿԱՍՈՒՄ"

«Նաիրի Շին» ՍՊԸ

Ք.Մարտունի փ. Մյասնիկյան տ 115

Հ/Հ 220193335415000

Հ/ՀՀ 08419076

«ԱԿԲԱ-ԿՐԴԻՍ ԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«Մարտունի» մասնաճյուղ

Ա.Նարայան

ստորագրող



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Մարտունի քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Մարտունի քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Մարտունի քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շինությունների նորոգում

|     |                                                                                    |             |        |                | հազ. դրամ        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|
| h/h | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                   | Չափի միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|     | <b>&lt;&lt;Մարտունի քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզ&gt;&gt; ՀՈԱԿ-ի շինության նորոգում</b> |             |        |                |                  |
|     | <b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>                                                 |             |        |                |                  |
|     | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                         |             |        |                |                  |
| 1   | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում                                                      | 100մ2       | 1,850  | 41,28          | 76,37            |
| 2   | Սանրատախտակե հատակի քանդում                                                        | 100մ2       | 1,850  | 62,95          | 116,46           |
| 3   | Լամինատե հատակի քանդում                                                            | 100մ2       | 0,670  | 21,31          | 14,28            |
| 4   | ՓՏՍ սալերից բեմահարթակի քանդում                                                    | մ2          | 28,150 | 0,29           | 8,16             |
| 5   | Տափազերանի քանդում                                                                 | 100մ2       | 0,282  | 7,67           | 2,16             |
| 6   | Միջնորմների քանդում                                                                | մ3          | 1,275  | 13,48          | 17,19            |
| 7   | Գաջի սվաղի քանդում պատերից և առաստաղից                                             | 100մ2       | 0,208  | 21,24          | 4,42             |
| 8   | Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից                                               | 100մ2       | 1,094  | 33,51          | 36,66            |
| 9   | Շին աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից                                          | տն          | 12,890 | 1,86           | 23,98            |
| 10  | Շին աղբի բարձում ինքնաթեքով                                                        | 1000մ3      | 0,007  | 660,00         | 4,62             |
| 11  | Տեղափոխում 5կմ                                                                     | տն          | 12,890 | 1,80           | 23,20            |
|     | <b>Ընդամենը</b>                                                                    |             |        |                | 327,49           |
|     | <b>Պատեր, միջնորմներ</b>                                                           |             |        |                |                  |
| 1   | Միջնորմի իրականացում 10սմ պեմզաբլոկով                                              | մ3          | 0,189  | 30,07          | 5,68             |
| 2   | Միջնորմների ամրանավորում                                                           | տն          | 0,005  | 504,15         | 2,52             |
| 3   | Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Կ 15 բետոնից                                       | մ3          | 0,012  | 86,52          | 1,04             |
|     | <b>Ընդամենը</b>                                                                    |             |        |                | 9,24             |
|     | <b>Հատակներ</b>                                                                    |             |        |                |                  |
| 1   | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30սմ հաստ.                                             | 100մ2       | 1,850  | 131,95         | 244,11           |

|   |                                                                                                                                                                              |       |         |         |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| 2 | Վինիլային /հետրոդեն ՊՎԲ/ 2,0մմ հաստության, 34-43 դասի 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով 1քմի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, սոսինձը և շրիշակները | 100մ2 | 1,850   | 1031,20 | 1907,72 |
|   | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |       |         |         | 2151,83 |
|   | <b>Հարդարման աշխատանքներ</b>                                                                                                                                                 |       |         |         |         |
| 1 | Պատերի սվաղում գաջե շաղախով                                                                                                                                                  | 100մ2 | 0,255   | 263,34  | 67,15   |
| 2 | Պատերի գաջի սվաղի նորոգում միջև 10մ2                                                                                                                                         | մ2    | 16,657  | 2,59    | 43,14   |
| 3 | Պատերի յուղաներկում                                                                                                                                                          | 100մ2 | 0,544   | 124,57  | 67,77   |
| 4 | Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով                                                                                                                      | 100մ2 | 0,844   | 192,67  | 162,61  |
| 5 | Կախովի առաստաղի իրականացում Armstrong տեսակի, մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա                                                                                              | մ2    | 118,010 | 6,48    | 764,70  |
|   | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |       |         |         | 1105,38 |
|   | <b>Մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ</b>                                                                                                                                       |       |         |         |         |
|   | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                                                                                                                   |       |         |         |         |
| 1 | Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում                                                                                                                                      | 100մ2 | 0,038   | 134,73  | 5,12    |
|   | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |       |         |         | 5,12    |
|   | <b>Բացվածքներ</b>                                                                                                                                                            |       |         |         |         |
| 1 | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլ                                                                                                  | մ2    | 8,460   | 40,98   | 346,69  |
|   | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |       |         |         | 346,69  |
|   | <b>Հարդարման աշխատանքներ</b>                                                                                                                                                 |       |         |         |         |
| 1 | Թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով                                                                                                                                             | 100մ2 | 0,005   | 546,19  | 2,73    |
| 2 | Թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով                                                                                                                                     | 100մ2 | 0,052   | 192,67  | 10,02   |
| 3 | Սվաղի անկյունակ                                                                                                                                                              | զմ    | 41,400  | 0,10    | 4,14    |
|   | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |       |         |         | 16,89   |
|   | <b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>                                                                                                                                            |       |         |         |         |
| 1 | Լուսատու առաստաղային LED լամպով 220Վ 40 ՎՏ /60°60/                                                                                                                           | հատ   | 15,000  | 11,92   | 178,80  |
| 2 | Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 3*2,5մմԱ                                                                                              | 100մ  | 1,450   | 90,77   | 131,62  |
| 3 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ 6Ա                                                                                                           | հատ   | 1,000   | 1,02    | 1,02    |
| 4 | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ 6Ա                                                                                                          | հատ   | 2,000   | 1,74    | 3,48    |
| 5 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ, հողանցման հպակով 220Վ 10Ա                                                                                                                  | հատ   | 5,000   | 1,39    | 6,95    |

|                                                                                    |                                                              |        |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 6                                                                                  | Տուփ վարդակների և անջատիչների                                | 100հտ  | 0,080  | 17,76  | 1,42    |
| 7                                                                                  | Տուփ բաժանարար                                               | 100հտ  | 0,020  | 17,76  | 0,36    |
| 8                                                                                  | Երկաթակապ                                                    | 100հտ  | 0,700  | 0,74   | 0,52    |
| 9                                                                                  | Ակոսների փորում 20*40                                        | 100մ   | 0,300  | 35,53  | 10,66   |
| 10                                                                                 | Ակոսների գաջի սվաղում                                        | 100մ2  | 0,012  | 246,61 | 2,96    |
| 11                                                                                 | Էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչի տեղադրում 50լ            | հատ    | 1,000  | 59,23  | 59,23   |
| <b>Ընդամենը</b>                                                                    |                                                              |        |        |        | 397,01  |
| <b>&lt;&lt;Մարտունի քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզ&gt;&gt; ԶՈԱԿ-ի շինության նորոգում</b> |                                                              |        |        |        |         |
| <b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>                                                 |                                                              |        |        |        |         |
| <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                         |                                                              |        |        |        |         |
| 1                                                                                  | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում                                | 100մ2  | 0,323  | 41,28  | 13,33   |
| 2                                                                                  | ՓՏՍ սալերից հատակի քանդում                                   | մ2     | 22,320 | 0,29   | 6,47    |
| 3                                                                                  | Տափազերանի քանդում                                           | 100մ2  | 0,223  | 7,67   | 1,71    |
| 4                                                                                  | Գաջի սվաղի քանդում պատերից և առաստաղից                       | 100մ2  | 0,126  | 21,24  | 2,68    |
| 5                                                                                  | Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից                         | 100մ2  | 0,377  | 33,51  | 12,63   |
| 6                                                                                  | Լինոլեումե հատակների քանդում                                 | 100մ2  | 0,223  | 17,09  | 3,81    |
| 7                                                                                  | Խեցեալե հատակների քանդում                                    | 100մ2  | 0,100  | 49,43  | 4,94    |
| 8                                                                                  | Շին աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից                    | տն     | 2,352  | 1,86   | 4,37    |
| 9                                                                                  | Շին աղբի բարձում ինքնաթեքով                                  | 1000մ3 | 0,001  | 660,00 | 0,66    |
| 10                                                                                 | Տեղափոխում 5կմ                                               | տն     | 2,352  | 1,80   | 4,23    |
| <b>Ընդամենը</b>                                                                    |                                                              |        |        |        | 54,85   |
| <b>Հատակներ</b>                                                                    |                                                              |        |        |        |         |
| 1                                                                                  | Խամքարի լիցք հատակի տակ                                      | մ3     | 12,960 | 9,10   | 117,94  |
| 2                                                                                  | Լամինատե հատակի կառուցում 7մմ /շրիշակով, սպունգով, Լեհական/  | 100մ2  | 1,061  | 617,52 | 655,19  |
| 3                                                                                  | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ                        | 100մ2  | 0,458  | 131,95 | 60,43   |
| 4                                                                                  | Խեցեալե հատակի կառուցում 300*300մմ /Շինական կամ համարժեք/    | 100մ2  | 0,235  | 775,99 | 182,36  |
| <b>Ընդամենը</b>                                                                    |                                                              |        |        |        | 1015,92 |
| <b>Հարդարման աշխատանքներ</b>                                                       |                                                              |        |        |        |         |
| 1                                                                                  | Պատերի սվաղում գաջի շաղախով                                  | 100մ2  | 0,614  | 263,34 | 161,69  |
| 2                                                                                  | Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով                                | 100մ2  | 0,235  | 302,90 | 71,18   |
| 3                                                                                  | Պատերի յուղաներկում                                          | 100մ2  | 0,274  | 124,57 | 34,13   |
| 4                                                                                  | Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով      | 100մ2  | 0,410  | 192,67 | 78,99   |
| 5                                                                                  | Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով | 100մ2  | 0,235  | 187,84 | 44,14   |
| <b>Ընդամենը</b>                                                                    |                                                              |        |        |        | 390,14  |
| <b>Գլխավոր մուտք, թեքահարթակ</b>                                                   |                                                              |        |        |        |         |
| 1                                                                                  | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք               | 100մ3  | 0,071  | 2,44   | 0,17    |

|    |                                                                                    |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2  | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում                                       | մ3     | 0,792  | 3,32   | 2,63   |
| 3  | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B 12,5 դասի բետոնից                                 | մ3     | 9,820  | 39,27  | 385,63 |
| 4  | Բետոնե նախաշերտ B 7,5 ծանր բետոնից                                                 | մ3     | 0,507  | 45,50  | 23,07  |
| 5  | Հարթակի երեսպատում 30մ բազալտե սալերով                                             | մ2     | 7,236  | 14,91  | 107,89 |
| 6  | Պատերի երեսպատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով                                   | մ2     | 1,950  | 28,96  | 56,47  |
| 7  | Այլումինե արծաթափայլ մետաղական բազրիքի տեղադրում                                   | 100մ   | 0,080  | 66,16  | 5,29   |
| 8  | Այլումինե արծաթափայլ մետաղական բազրիքի արժեքը                                      | մ      | 8,000  | 23,69  | 189,52 |
| 9  | Շին աղբի բարձում ինքնաթեքով                                                        | 1000մ3 | 0,008  | 660,00 | 5,28   |
| 10 | Տեղափոխում 5կմ                                                                     | տն     | 8,000  | 1,80   | 14,40  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                    |        |        |        | 790,36 |
|    | <b>Մետաղապլաստե դռներ</b>                                                          |        |        |        |        |
|    | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                         |        |        |        |        |
| 1  | Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում                                            | 100մ2  | 0,105  | 134,73 | 14,15  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                    |        |        |        | 14,15  |
|    | <b>Բացվածքներ</b>                                                                  |        |        |        |        |
| 1  | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլ        | մ2     | 10,500 | 40,98  | 430,29 |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                    |        |        |        | 430,29 |
|    | <b>Հարդարման աշխատանքներ</b>                                                       |        |        |        |        |
| 1  | Թեքությունների սվաղ զաջի շաղախով                                                   | 100մ2  | 0,030  | 546,19 | 16,39  |
| 2  | Թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով                                           | 100մ2  | 0,030  | 192,67 | 5,78   |
| 3  | Սվաղի անկյունակ                                                                    | գմ     | 60,000 | 0,10   | 6,00   |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                    |        |        |        | 28,17  |
|    | <b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>                                                  |        |        |        |        |
| 1  | Լուսատու առաստաղային LED լամպով 220Վ 40 ՎՏ /60*60/                                 | հատ    | 2,000  | 11,92  | 23,84  |
| 2  | Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 3*2,5մմ     | 100մ   | 0,330  | 90,77  | 29,95  |
| 3  | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ թափանցիկ տեղադրման համար 220Վ 6Ա                 | հատ    | 1,000  | 1,02   | 1,02   |
| 4  | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեքող հողանցման հպակով 220Վ 10Ա                        | հատ    | 2,000  | 1,39   | 2,78   |
| 5  | Տուփ վարդակների և անջատիչների                                                      | 100հտ  | 0,030  | 17,76  | 0,53   |
| 6  | Տուփ բաժանարար                                                                     | 100հտ  | 0,020  | 17,76  | 0,36   |
| 7  | Երկաթակապ                                                                          | 100հտ  | 0,200  | 0,74   | 0,15   |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                    |        |        |        | 58,63  |
|    | <b>&lt;&lt;Մարտունի քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզ&gt;&gt; ՀՈԱԿ-ի շինության նորոգում</b> |        |        |        |        |
|    | <b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>                                                 |        |        |        |        |
|    | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                                                         |        |        |        |        |
| 1  | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում                                                      | 100մ2  | 0,091  | 41,28  | 3,76   |
| 2  | Մանրահատակե հատակի քանդում                                                         | 100մ2  | 0,091  | 62,95  | 5,73   |
| 3  | Գաջի սվաղի քանդում պատերից և առաստաղից                                             | 100մ2  | 0,211  | 21,24  | 4,48   |
| 4  | Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից                                               | 100մ2  | 1,182  | 33,51  | 39,61  |
| 5  | Շին աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից                                          | տն     | 1,236  | 1,86   | 2,30   |

|    |                                                                                                                                                                               |        |        |         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 6  | Շին աղբի բարձում ինքնաթեքակալատ                                                                                                                                               | 1000մ3 | 0,001  | 660,00  | 0,66   |
| 7  | Տեղափոխում 5կմ                                                                                                                                                                | տն     | 1,236  | 1,80    | 2,22   |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                               |        |        |         | 58,76  |
|    | <b>Հատակներ</b>                                                                                                                                                               |        |        |         |        |
| 1  | Լամինատե հատակի կառուցում 7մմ /շրիշակով, սպունգով, լեհական/                                                                                                                   | 100մ2  | 0,782  | 608,25  | 475,65 |
| 2  | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ                                                                                                                                         | 100մ2  | 0,091  | 131,95  | 12,01  |
| 3  | Վինիլային /հետերոգեն ՊՎԲ/ 2,0մմ հաստության, 34-43 դասի 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով 1քմի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, սոսինձը և շրիշակները | 100մ2  | 0,091  | 1031,20 | 93,84  |
| 4  | Մանրատախտակե հատակների հղկում                                                                                                                                                 | մ2     | 63,220 | 0,46    | 29,08  |
| 5  | Մանրատախտակե հատակների լաքապատում                                                                                                                                             | մ2     | 63,220 | 0,50    | 31,61  |
| 6  | Վինիլային 2,0մմ հաստության, 33-34 կարգի 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, սոսինձը և շրիշակները                                           | 100մ2  | 0,091  | 1031,20 | 93,84  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                               |        |        |         | 736,03 |
|    | <b>Հարդարման աշխատանքներ</b>                                                                                                                                                  |        |        |         |        |
| 1  | Պատերի սվաղում գաջի շաղախով                                                                                                                                                   | 100մ2  | 0,125  | 263,34  | 32,92  |
| 2  | Առաստաղի սվաղում գաջի շաղախով                                                                                                                                                 | 100մ2  | 0,086  | 301,78  | 25,95  |
| 3  | Պատերի գաջի սվաղի տորոգում մինչև 10մ2                                                                                                                                         | մ2     | 17,136 | 2,59    | 44,38  |
| 4  | Առաստաղների գաջի սվաղի տորոգում մինչև 10մ2                                                                                                                                    | մ2     | 12,852 | 3,06    | 39,33  |
| 5  | Պատերի յուղաներկում                                                                                                                                                           | 100մ2  | 0,393  | 124,57  | 48,96  |
| 6  | Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով                                                                                                                       | 100մ2  | 0,443  | 192,67  | 85,35  |
| 7  | Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով                                                                                                                  | 100մ2  | 0,857  | 186,63  | 159,94 |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                               |        |        |         | 436,83 |
|    | <b>Գլխավոր մուտք, թեքահարթակ</b>                                                                                                                                              |        |        |         |        |
| 1  | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում եքսկավատորով կողմից                                                                                                                                | 100մ3  | 0,071  | 2,44    | 0,17   |
| 2  | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում                                                                                                                                  | մ3     | 0,792  | 3,32    | 2,63   |
| 3  | Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B 12,5 դասի բետոնից                                                                                                                            | մ3     | 9,820  | 38,58   | 378,86 |
| 4  | Բետոնե նախաշերտ B 7,5 ծանր բետոնից                                                                                                                                            | մ3     | 0,507  | 44,69   | 22,66  |
| 5  | Հարթակի երեսպատում 30մմ բազալտե սալերով                                                                                                                                       | մ2     | 7,236  | 14,63   | 105,86 |
| 6  | Պատերի երեսպատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով                                                                                                                              | մ2     | 1,950  | 28,51   | 55,59  |
| 7  | Այլումինե արծաթափայլ մետաղական բազրիքի տեղադրում                                                                                                                              | 100մ   | 0,080  | 66,16   | 5,29   |
| 8  | Այլումինե արծաթափայլ մետաղական բազրիքի արժեքը                                                                                                                                 | մ      | 8,000  | 23,69   | 189,52 |
| 9  | Շին աղբի բարձում ինքնաթեքակալատ                                                                                                                                               | 1000մ3 | 0,008  | 660,00  | 5,28   |
| 10 | Տեղափոխում 5կմ                                                                                                                                                                | տն     | 8,000  | 1,80    | 14,40  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                               |        |        |         | 780,27 |
|    | <b>Մետաղապլաստե դռներ Բանդման աշխատանքներ</b>                                                                                                                                 |        |        |         |        |
| 1  | Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում                                                                                                                                       | 100մ2  | 0,142  | 134,73  | 19,13  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                               |        |        |         | 19,13  |
|    | <b>Բացվածքներ</b>                                                                                                                                                             |        |        |         |        |
| 1  | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլ                                                                                                   | մ2     | 14,233 | 40,98   | 583,27 |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                               |        |        |         | 583,27 |

| Հարդարման աշխատանքներ                                           |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 1                                                               | Թեթյունների սվաղ գաջի շաղախով                                                                                                                                                | 100մ2  | 0,064  | 546,19  | 34,96   |
| 2                                                               | Թեթյունների ներկում լատեքսային ներկով                                                                                                                                        | 100մ2  | 0,118  | 192,67  | 22,74   |
| 3                                                               | Սվաղի անկյունակ                                                                                                                                                              | զմ     | 81,700 | 0,10    | 8,17    |
|                                                                 | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |        |        |         | 65,86   |
| Էլեկտրական լուսավորություն                                      |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
| 1                                                               | Լուսատու առաստաղային LED լամպով 220V 40 VՏ /60*60/                                                                                                                           | հատ    | 12,000 | 11,92   | 143,04  |
| 2                                                               | Հաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 77V 3*2,5մմԱ                                                                                              | 100մ   | 1,100  | 90,77   | 99,85   |
| 3                                                               | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակված, թաքնված տեղադրման համար 220V 6Ա                                                                                                         | հատ    | 2,000  | 1,74    | 3,48    |
| 5                                                               | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ, հողանցման հպակով 220V 10Ա                                                                                                                  | հատ    | 3,000  | 1,39    | 4,17    |
| 6                                                               | Տուփ վարդակների և անջատիչների                                                                                                                                                | 100հտ  | 0,050  | 17,76   | 0,89    |
| 7                                                               | Տուփ բաժանարար                                                                                                                                                               | 100հտ  | 0,020  | 17,76   | 0,36    |
| 8                                                               | Երկաթակապ                                                                                                                                                                    | 100հտ  | 0,350  | 0,74    | 0,26    |
| 9                                                               | Ակոսների փորում 20*40                                                                                                                                                        | 100մ   | 0,800  | 35,53   | 28,42   |
| 10                                                              | Ակոսների գաջի սվաղում                                                                                                                                                        | 100մ2  | 0,032  | 246,61  | 7,89    |
|                                                                 | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |        |        |         | 288,35  |
| <<Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շինության նորոգում |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
| Համաշինարարական աշխատանքներ                                     |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
| Քանդման աշխատանքներ                                             |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
| 1                                                               | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում                                                                                                                                                | 100մ2  | 1,199  | 41,28   | 49,49   |
| 2                                                               | Մանրահատակե հատակի քանդում                                                                                                                                                   | 100մ2  | 1,199  | 62,95   | 75,48   |
| 3                                                               | Գաջի սվաղի քանդում պատերից և առաստաղից                                                                                                                                       | 100մ2  | 0,545  | 21,24   | 11,58   |
| 4                                                               | Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից                                                                                                                                         | 100մ2  | 1,764  | 33,51   | 59,11   |
| 5                                                               | Շին աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից                                                                                                                                    | տն     | 8,345  | 1,86    | 15,52   |
| 6                                                               | Շին աղբի բարձում ինքնաթեքով                                                                                                                                                  | 1000մ3 | 0,005  | 660,00  | 3,30    |
| 7                                                               | Տեղափոխում 5կմ                                                                                                                                                               | տն     | 8,345  | 1,80    | 15,02   |
|                                                                 | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |        |        |         | 229,50  |
| Հատակներ                                                        |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
| 1                                                               | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.                                                                                                                                       | 100մ2  | 1,199  | 131,95  | 158,21  |
| 2                                                               | Վինիլային /իետրոգեն ԴՎԶ/ 2,0մմ հաստության, 34-43 դասի 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով 1քմի քաշը ոչ պակաս քան 3կգ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, սոսինձը և շրիշակները | 100մ2  | 1,199  | 1031,20 | 1236,41 |
|                                                                 | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |        |        |         | 1394,62 |
| Հարդարման աշխատանքներ                                           |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |
| 1                                                               | Պատերի սվաղում գաջի շաղախով                                                                                                                                                  | 100մ2  | 1,020  | 263,34  | 268,61  |
| 2                                                               | Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2                                                                                                                                        | մ2     | 31,005 | 2,59    | 80,30   |
| 3                                                               | Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2                                                                                                                                   | մ2     | 31,580 | 3,06    | 96,63   |
| 4                                                               | Պատերի յուղաներկում                                                                                                                                                          | 100մ2  | 1,030  | 124,57  | 128,31  |
| 5                                                               | Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով                                                                                                                      | 100մ2  | 1,554  | 192,67  | 299,41  |
| 6                                                               | Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով                                                                                                                 | 100մ2  | 1,579  | 186,63  | 294,69  |
|                                                                 | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                              |        |        |         | 1167,95 |
| Մետաղապլաստե դռներ                                              |                                                                                                                                                                              |        |        |         |         |

| Քանդման աշխատանքներ        |                                                                                |       |         |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 1                          | Գոյություն ունեցող փայտե դռների քանդում                                        | 100մ2 | 0,124   | 134,73   |
|                            |                                                                                |       |         | 16,71    |
| <b>Ընդամենը</b>            |                                                                                |       |         |          |
| Բացվածքներ                 |                                                                                |       |         |          |
| 1                          | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում 60մմ հաստ 4+4մմ ապակեփաթեթով, հայկական պրոֆիլ    | մ2    | 17,330  | 40,98    |
|                            |                                                                                |       |         | 710,18   |
|                            |                                                                                |       |         | 710,18   |
| <b>Ընդամենը</b>            |                                                                                |       |         |          |
| Հարդարման աշխատանքներ      |                                                                                |       |         |          |
| 1                          | Թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով                                               | 100մ2 | 0,130   | 546,19   |
|                            |                                                                                |       |         | 71,00    |
| 2                          | Թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով                                       | 100մ2 | 0,240   | 192,67   |
|                            |                                                                                |       |         | 46,24    |
| 3                          | Սվաղի անկյունակ                                                                | զմ    | 128,800 | 0,10     |
|                            |                                                                                |       |         | 12,88    |
|                            |                                                                                |       |         | 130,13   |
| <b>Ընդամենը</b>            |                                                                                |       |         |          |
| Էլեկտրական լուսավորություն |                                                                                |       |         |          |
| 1                          | Լուսատու առաստաղային LED լամպով 220Վ 40 ՎՏ /60*60/                             | հատ   | 27,000  | 11,92    |
|                            |                                                                                |       |         | 321,84   |
| 2                          | Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 77Վ 3*2,5մմ | 100մ  | 3,500   | 90,77    |
|                            |                                                                                |       |         | 317,70   |
| 3                          | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ 6Ա             | հատ   | 2,000   | 1,02     |
|                            |                                                                                |       |         | 2,04     |
| 4                          | Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ 6Ա            | հատ   | 5,000   | 1,74     |
|                            |                                                                                |       |         | 8,70     |
| 5                          | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ, հողանցման հպակով 220Վ 10Ա                    | հատ   | 7,000   | 1,39     |
|                            |                                                                                |       |         | 9,73     |
| 6                          | Տուփ վարդակների և անջատիչների                                                  | 100հտ | 0,140   | 17,76    |
|                            |                                                                                |       |         | 2,49     |
| 7                          | Տուփ բաժանարար                                                                 | 100հտ | 0,070   | 17,76    |
|                            |                                                                                |       |         | 1,24     |
| 8                          | Երկաթակապ                                                                      | 100հտ | 8,500   | 0,74     |
|                            |                                                                                |       |         | 6,29     |
| 9                          | Ակոսների փորում 20*40                                                          | 100մ  | 1,000   | 35,53    |
|                            |                                                                                |       |         | 35,53    |
| 10                         | Ակոսների գաջի սվաղում                                                          | 100մ2 | 0,040   | 246,61   |
|                            |                                                                                |       |         | 9,86     |
| 11                         | Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում                                   | հատ   | 20,000  | 0,91     |
|                            |                                                                                |       |         | 18,20    |
| 12                         | Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում                                          | հատ   | 8,000   | 0,11     |
|                            |                                                                                |       |         | 0,88     |
|                            |                                                                                |       |         | 734,50   |
| <b>Ընդամենը</b>            |                                                                                |       |         |          |
|                            |                                                                                |       |         | 14494,22 |

ՊԵՏԱԿԱՆ

Մարտունու համայնքապետարան  
Ք.Մարտունի, Շահումյան 2

Հ/Հ 900142121082

Հ/Հ 08203584

ՀՀ ՅՆ կենտրոնական գրասենյակում



Ա.Ավետիսյան

ԿԱՐԱՎԱՐՈՒ

«Նաիրի Շին» ՍՊԸ

Ք.Մարտունի փ. Մյասնիկյան տ 115

Հ/Հ 220193335415000

ՀՎՀՀ 08419076

«ԱԿԲԱ ԿՐԵԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«Մարտունի» մասնաճյուղ

Ա.Զարգյան

ստորագրություն



Հավելված թիվ 2  
 « հուլիսի 2020թ կնքված  
 ԳՄՄԸ-ԳՀԱՇԶԲ-20/12 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
 ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՅՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների արանձին տեսակների անվանումներ               | Աշխատանքների կատարման ժամկետը      |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|          |                                                                                       | Ակիզբը                             | Ավարտը             |
| 1        | ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԹՎՈՎ 4 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՉԵՌԲԵՐՈՒՄ | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու պահից | 60 օրացույցային օր |
| 2        |                                                                                       |                                    |                    |
| 3        |                                                                                       |                                    |                    |
| 4        |                                                                                       |                                    |                    |
| 5        |                                                                                       |                                    |                    |
| ...      |                                                                                       |                                    |                    |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                                                                                       |                                    |                    |

ՊԱՏԱՐԱՏՈՒ  
 Մարտունու համայնքապետարան  
 Բ.Մարտունի, Շահու մյան 2  
 Հ/Հ 900142121087  
 ՀՎՀՀ 08203584  
 ՀՀՖՆ, կենտրոնական գանձապետարան  
 Համայնքի ղեկավար

Ա.Ավետիսյան



ԿԱԳԱՄԱՌՈՒ  
 «Նաիրի Շին» ՍՊԸ  
 Բ.Մարտունի փ. Մյասնիկյան տ 115  
 Հ/Հ 220193335415000  
 ՀՎՀՀ 08419076  
 «ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 «Մարտունի» մասնաճյուղ

Ա.Զարպյան  
 ստորագրող



ՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՅՅ՝

հրամ

| Աշխատանքի         |                                                                            |                                                                                       |                                                                                 |         |      |       |       |        |         |         |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Հաճախության համար | գնումների պլանով նախատեսված միջանկյալ ծածկագիրը ըստ ՀՀԴԱ ղառակարգման (ՀԿԿ) | անվանումը                                                                             | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝ |         |      |       |       |        |         |         |           |           |
| 1                 | 45211228                                                                   | Մարտունի համայնքում զործող թվով 4 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքներ ձեռքբերում | հունվար                                                                         | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս  | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր |
|                   |                                                                            | Վճարում Մարտունի համայնքապետարան 35%                                                  | -                                                                               | -       | -    | -     | -     | ...    | 1014600 | 2029200 | 3043800   | 4058400   |
|                   |                                                                            |                                                                                       | -                                                                               | -       | -    | -     | -     | ...    | ...     | ...     | ...       | 507300    |
|                   |                                                                            |                                                                                       | -                                                                               | -       | -    | -     | -     | ...    | ...     | ...     | ...       | 507300    |
|                   |                                                                            |                                                                                       | ...                                                                             | ...     | ...  | ...   | ...   | ...    | ...     | ...     | ...       | 507300    |
|                   |                                                                            | Վճարում սուբվենցիոն ծրագրով 65%                                                       | -                                                                               | -       | -    | -     | -     | ...    | ...     | ...     | ...       | ...       |
|                   |                                                                            |                                                                                       | -                                                                               | -       | -    | -     | -     | ...    | ...     | ...     | ...       | ...       |
|                   |                                                                            |                                                                                       | -                                                                               | -       | -    | -     | -     | ...    | ...     | ...     | ...       | ...       |
|                   |                                                                            |                                                                                       | ...                                                                             | ...     | ...  | ...   | ...   | ...    | ...     | ...     | ...       | 9421220   |

Վճարումը սուբվենցիոն ծրագրով 65%-ի դեպքում պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ մասի հիման վրա, պայմանագիրը կնքվելու դեպքում տվյալ ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում նախատեսվում են ֆինանսական միջոցներ գնման պայմանագրով սահմանված գնումն իրականացնելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՅ՝

Մարտունի համայնքապետարան  
 Բ.Մարտունի, Հանրամասն 2

ՀՀ ՀՀ (համայնքապետարանի անվանումը)

Ա.Ավետիսյան



ԿԱԿԱՆԱԿՈՒՄ

«Նաիրի Շին» ՍՊԸ  
 Բ.Մարտունի փ. Մյասնիկյան տ 115  
 ՀՀ 220193335415000  
 ՀՎՀՀ 08419076

«ԱԿԲԱ-ԿԻՇԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 «Մարտունի» մասնաճյուղ

Ա.Զարպյան

ստորագրող



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴԵԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « »  
 « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը  
 հետևյալի մասին.  
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| Կատարված աշխատանքների |               |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                           |                                                                              |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N                     | անվանում<br>ը | տեխնիկական<br>բնութագրի<br>համառոտ<br>չարտրակերպ | Կատարման ժամկետը                                           |         | Կատարման ժամկետը                                           |         | Կատարման<br>կազար<br>դրամ | Կատարման<br>ժամկետ<br>ընթացքում<br>կատարված<br>աշխատանքների<br>կազար<br>դրամ |
|                       |               |                                                  | Կատարման ժամկետը                                           |         | Կատարման ժամկետը                                           |         |                           |                                                                              |
|                       |               |                                                  | բառ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակաշրջանի | փաստացի | բառ<br>պայմանագրով<br>հաստատված<br>գնման<br>ժամանակաշրջանի | փաստացի |                           |                                                                              |
|                       |               |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                           |                                                                              |
|                       |               |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                           |                                                                              |
|                       |               |                                                  |                                                            |         |                                                            |         |                           |                                                                              |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և  
 դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ատորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ատորագրություն  
 \_\_\_\_\_ ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Հավելված N 4.1  
 " " հուլիսի 2020թ կնքված  
 ԳՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/12 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն