

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿՆ-ԳԱՇՁԲ-2017/10Ե-2**

ք. Երևան

<<09>> <<հոկտեմբերի>> 2017թ.

«Տորանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հովհաննես Մարտիրոսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2017թ. նոյեմբերի 15-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր : Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N2.1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.
5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 44520000 (քառասունչորս միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որից 7420000 (յոթ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին՝ 29880000 (քսանինը միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 4980000 (չորս միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: 2017թ. իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 4410850 (չորս միլիոն չորս հարյուր տասն հազար ութ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին՝ 14640000 (տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 2440000 (երկու միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: 2017թ. իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 14640000 (տասնչորս միլիոն վեց հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂՅԱԿԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՎՀՀ 02565518
Հ/Կ 90001100479
Հ/Կ 90001101380

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՈՂՎԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ
Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,
Ապարանի վ/Զ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության
ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հարվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ
(Ընդհանուր)**

«Ձ դրամ

| « | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավ. | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|---|---|----------------|--------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում պահուստ 3,0կմ (12գծ.մ) | տոն | 0.2 | 36635 | 7327 |
| 2 | T1-1,0 հավաքովի մայթի բլոկների ապատեղակայում 8հատ , բարձում տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ | մ ³ | 14 | 23030 | 322425 |
| 3 | Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի քանդում h=10սմ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ | մ ² | 150 | 1102 | 165358 |
| 4 | Պաշտպանիչ, ջրամեկուսիչ և հարթեցնող շերտերի քանդում, բարձում տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ h=8սմ | մ ² | 106 | 765 | 81038 |
| 5 | ՈՒՍ-9 կողավոր սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ V=2,0մ ³ , G=5,0տոն | հատ | 2 | 81180 | 162360 |
| 6 | L=8,86մ հավաքովի ե/բ տավրածն դիաֆրագմաներով հեծանների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ V=3,5մ ³ , G=8,75տոն | հատ | 7 | 87776 | 614431 |
| 7 | Թռիչքային կառուցվածքից դուրս ամեն կողմից 3-ական գծ.մ հողային պաստառի (IV կարգ) քանդում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղում կուտակումով | մ ³ | 95 | 693 | 65847 |
| 8 | Պարզունակների վրայի խամքարե բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ | մ ³ | 2.0 | 31717 | 63434 |
| 9 | Գոյություն ունեցող պարզունակների մեջ d=40մմ և L=20սմ խորությամբ անցքերի փորում խարխիսների տեղադրման համար | տեղ | 128 | 1437 | 183959 |
| 10 | Անցքերի մեջ ցեմենտե շաղախի լցում | մ ³ | 0.032 | 140906 | 4509 |
| 11 | Անցքերի մեջ խարսխածողերի տեղադրում (51,2 գծ.մ) Ø16մմ AIII L=40սմ | կգ | 80.8 | 811 | 65496 |
| 12 | Գոյություն ունեցող պարզունակի վրա նոր պարզունակի իրականացում ե/բետոնով (h=0,38-0,5մ) B25 F200 | մ ³ | 7.7 | 129251 | 995235 |
| | Ամրան Ø8AII | կգ | 158.26 | 544 | 86151 |
| | Ամրան Ø12AIII | կգ | 266 | 534 | 142055 |
| | ցից Ø22AIII 24հատ | կգ | 39.4 | 534 | 21041 |
| | պարույր Ø4AII 24հատ | կգ | 5.9 | 544 | 3212 |
| | ռետինե խողովակ մետր. =24մմ L=45սմ; 24 հատ | կգ | 9.84 | 743 | 7311 |
| Հակասեյսմիկ հենակների արտաթողեր (шпилька) ամրան Ø12AIII | կգ | 19.72 | 534 | 10531 | |
| 13 | Հակասեյսմիկ հենակի ե/բետոն B25 F200 (ամրանների ծավալներտ տրված են պարզունակի հետ) | մ ³ | 0.25 | 107112 | 26778 |
| 14 | Եռաշերտ տոլ հեծանների հենման մասում | մ ² | 8.4 | 13613 | 114347 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|--------|---------|----------|
| 15 | Հավաքովի ե/բ ՄՔ-9 կողավոր սայերի տեղակայում պնմոնամվային կբունկով V=2,0մ ³ , G=5,0 տոն Ներդիր էլեմենտներ երկու եզրային հեծաններում Ն. Է.-1-18 հատ | հատ | 12 | 1065687 | 12788243 |
| | Թերթավոր պողպատ 18 հատ 150x200x10; G=2,35կգ - 42,4կգ | | | | |
| | ամրան AIIIØ12մմ-18,22կգ | | | | |
| | Ն. Է.-2-18հատ | | | | |
| | Թերթավոր պողպատ 18 հատ 150x100x10; G=1,18կգ- 21,2կգ | | | | |
| | ամրան AIIIØ12մմ-12,78կգ | | | | |
| 16 | Սալերի ցցերի մեջ անցքերի լցում B30 դասի բետոնով | մ ³ | 0.09 | 167811 | 15103 |
| 17 | Երիթային կցանման իրականացում հեծանների միջև B 35 պարույր A1Ø3մմ | մ ³ | 3.55 | 148526 | 527267 |
| | | կգ | 66.9 | 544 | 36418 |
| 18 | Թռիչքային կառուցվածքի բետոնե հավասարեցնող շերտ h=3սմ B20 | մ ² | 108 | 1934 | 208822 |
| 19 | Ջրամեկուսացում „техноэласт Б” ով h=1սմ, | մ ² | 108 | 14159 | 1529124 |
| 20 | Ցինկապատ թիթեղից ջրթափ հովար d=0,8մմ | զծ.մ | 18 | 4897 | 88154 |
| 21 | Ամրանավորված բետոնե պաշտպանիչ շերտ B25 երթևեկելի մասում h=4սմ | մ ² | 84 | 2781 | 233643 |
| 22 | Ցանց ամրանային 100x100մմ;Ø6 A1 | մ ² | 84 | 1949 | 163741 |
| 23 | Բետոնե պաշտպանիչ շերտ առանց ամրանավորման B25 մայթերի հատվածում h=4սմ | մ ² | 13.5 | 2781 | 37550 |
| 24 | Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչի տեղադրում (299x90x60սմ) B25 F200 V=0,63մ ³ P =1,57 տոն (ավազացնմնտե շաղախ անվահրիչների տակ h=1սմ; 11մ ²) | հատ | 6 | 294473 | 1766840 |
| 25 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ ² | 84 | 5773 | 484923 |
| 26 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ ² | 84 | 4403 | 369840 |
| 27 | Մայթերի ավազահատիկ ա/բ h=4սմ | մ ² | 13.5 | 5297 | 71514 |
| 28 | Մետաղական բազրիքների տեղակայում թռիչքային կառուցվածքի վրա L=3,0մ սեկցիաներով ճիւղ-18զծ.մ | կգ | 538.74 | 759 | 408665 |
| 29 | Հենարանների պարզունակների և հեծանների գրունտով ծածկվող մակերևույթների երկշերտ ջրամեկուսացում տաք բիտումով | մ ² | 35 | 3677 | 128705 |
| 30 | Հեծանների գոյություն ունեցող պարզունակի միաձուլված մասերի քայքայված բետոնի վերականգնում B25դասի բետոնով | մ ³ | 0.1 | 142090 | 14209 |
| 31 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով թռիչքային կառուցվածքից դուրս | մ ³ | 69 | 98 | 6782 |
| 32 | Ավազե հարթեցնող շերտ նույն տեղում h=10սմ | մ ² | 60 | 466 | 27948 |
| 33 | Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ² | մ ² | 60 | 3535 | 212101 |
| 34 | Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ | մ ² | 60 | 6992 | 419525 |
| 35 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ | մ ² | 110 | 5773 | 635019 |
| 36 | Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչի անցումային բլոկի տեղադրում (150x75x50սմ) B25 F200 V=0,4մ ³ P =1,07տոն (ավազացնմնտե շաղախ h=1սմ; 3,0մ ²) | հատ | 4 | 186254 | 745014 |
| 37 | Անվահրիչների և անվահրիչների անցումային բլոկների ներկում | մ ² | 39 | 1091 | 42557 |
| 38 | Փոսորակի փորում ուղղորդող կողային պատերի հիմնատակում III6վ գրունտներում էքսկավատորով (0,65մ ³), կուտակումով | մ ³ | 170 | 503 | 85445 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|-------|-------|----------|
| 39 | Նույնը ձեռքով | մ ³ | 16 | 3471 | 55535 |
| 40 | Ավազակույթ շերտ կողային պատերի հիմնատակում h=20սմ | մ ³ | 4.5 | 6708 | 30184 |
| 41 | Կողային ուղղորդ պատերի հիմքի միաձույլ բետոն B20 | մ ³ | 27.92 | 73666 | 2056768 |
| 42 | Կողային ուղղորդ պատերի իրանի միաձույլ բետոն B20 | մ ³ | 43.92 | 76541 | 3361675 |
| 43 | Կողային պատերի գրունտով ծածկվող մակերևույթի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | մ ² | 106.5 | 3677 | 391631 |
| 44 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով | մ ³ | 110 | 98 | 10812 |
| 45 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում աջից(4+5մ) | գծ.մ | 9 | 22989 | 206904 |
| 46 | Գոյություն ունեցող արգելափակոցների վերատեղադրում, ներկում ձախից (4+4մ) | գծ.մ | 8 | 5795 | 46356 |
| 47 | Մետաղական արգելափակոցների ներկում | տոն | 0.14 | 18636 | 2609 |
| 48 | Էլեկտրական մալուխների ապատեղակայում, նորից տեղադրում | գծ.մ | 40 | 448 | 17915 |
| 49 | d=50մմ d=4,6մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում | գծ.մ | 40 | 1645 | 65809 |
| 50 | Կամրջի չորս անկյուններում լիցքի իրականացում ձեռքով տեղում կուտակված գրունտով, խտացումով | մ ² | 82 | 417 | 34154 |
| Ընդամենը | | | | | 30470349 |
| Ընդհանուրը | | | | | 30470349 |

*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

**Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպեղական նշանակության
ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ
(2017 թվական)**

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավ. | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|------------|---|------------|--------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Հավաքովի ե/բ ՍՊ-9 կողավոր սալերի արժեքը | հատ | 7 | 642571 | 4498000 |
| Ընդամենը | | | | | 4498000 |
| Ընդհանուրը | | | | | 4498000 |

*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Մ-3, Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպեղական
նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի
վերականգնման աշխատանքներ**

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
|-------------------------------|------------------------|-------------|-------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Հողային աշխատանքներ | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|-------|---------|------------------|
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակումը և տեղափոխում բուլբոլերով 50մ հեռ. վրա, կուտակում | մ ³ | 163 | 803 | 130 889 |
| 2 | 10e IVկ. նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմբ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ ³ | 163 | 2 865 | 466 995 |
| 3 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/նքնաթափ մեքենաների վրա և բնահողի տեղափոխում հմբ. = 1կմ հեռ.- ից լիցքի համար /պահուստից/ | մ ³ | 1 000 | 2 865 | 2 865 000 |
| 4 | Բնահողի լիցքի հարթեցում, ջրում և խտացում | մ ³ | 1 000 | 315 | 315 000 |
| Ընդամենը 1. | | | | | 3 777 884 |
| 2. Գաբիոնային շարվածք | | | | | |
| 1 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=20սմ հաստ. | մ ³ | 53.40 | 4 786 | 255 572 |
| 2 | 1 *1*0.5 մ չափսի գաբիոնի շարվածքի իրականացում | մ ³ | 300 | 25 473 | 7 641 900 |
| Ընդամենը 2. | | | | | 7 897 472 |
| 3. Կողնակների իրականացում | | | | | |
| 1 | III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք | մ ³ | 57 | 4 219 | 240 483 |
| 2 | Կողնակների հարթեցում, ջրում և խտացում | մ ² | 570 | 362 | 206 340 |
| Ընդամենը 3. | | | | | 446 823 |
| 4. Ջրնետ կողնակի վրա | | | | | |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմբ. = 1 կմ դեպի լցակույտ | մ ³ | 2 | 10 296 | 20 592 |
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմբ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ ³ | 6 | 2 865 | 17 190 |
| 3 | Խճային հիմքի իրականացում | մ ³ | 4 | 18 366 | 73 464 |
| 4 | Միաձույլ բետոնե վաքերի կառուցում B-20 դասի բետոնից | մ ³ | 0.90 | 86 903 | 78 213 |
| 5 | B-4 -20 վաքերի տեղադրում (12 հատ) | մ ³ | 0.28 | 133 928 | 37 500 |
| 6 | B-2 -20 վաքերի տեղադրում (8 հատ) | մ ³ | 1.60 | 133 440 | 213 504 |
| 7 | B-5 վաքերի տեղադրում | մ ³ | 1.28 | 130 370 | 166 874 |
| Ընդամենը 4. | | | | | 607 336 |
| 5. Վաք շեպի վրա | | | | | |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմբ. = 1 կմ դեպի լցակույտ | մ ³ | 2.50 | 10 296 | 25 740 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|------|-------|---------|-------------------|
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հսիք = 1 կմ դեպի լցակայան | մ³ | 20 | 2 865 | 57 300 |
| 3 | Խճային հիմքի պատրաստում | մ³ | 36 | 18 366 | 661 176 |
| 4 | B-6 վաքերի տեղադրում (84 հատ) | մ³ | 1.928 | 186 416 | 359 410 |
| Ընդամենը 5. | | | | | 1 103 626 |
| 6. Հոսքամարիչ | | | | | |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հսիք = 1 կմ դեպի լցակայան | մ³ | 4 | 10 296 | 41 184 |
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հսիք = 1 կմ դեպի լցակայան | մ³ | 3.12 | 2 865 | 8 939 |
| 3 | Խճային հիմքի պատրաստում | մ³ | 1.60 | 18 366 | 29 386 |
| 4 | B-8 վաքերի տեղադրում (64 հատ) | մ³ | 1.28 | 152 741 | 195 508 |
| 5 | B-7 վաքերի տեղադրում (4 հատ) | մ³ | 3.56 | 130 826 | 465 741 |
| 6 | B-9 վաքերի տեղադրում (12 հատ) | մ³ | 0.468 | 137 691 | 64 439 |
| Ընդամենը 6. | | | | | 805 197 |
| 7. Մետաղական արգելափակոցներ | | | | | |
| 1 | Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | զծ.մ | 5 | 2 061 | 10 305 |
| 2 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն) | զծ.մ | 15 | 23 158 | 347 370 |
| Ընդամենը 7. | | | | | 357 675 |
| Ընդհանուրը | | | | | 14 996 013 |

*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՍՏԻՆԻՍ» կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան28,
ՀՎՀՀ 02565518
Հ/Կ 900011004794
Հ/Կ 900011012821

/ստորագրություն/
4.60

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ
Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,
Ապարանի մ/6
Հ/Կ 22022330972500



ՕՐԱՑՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Մ-3, Մարզարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության
 ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ
 (2017թ.)**

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|------------------------------|--|---|---------------------|
| | | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Հավաքովի ե/բ ՈՒՐ-9 կողավոր սալերի ձեռք բերում | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 15.11.2017թ. |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 15.11.2017թ. |

**Մ-3, Մարզարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության
 ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ
 (2018)**

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|------------------------------|--|---|---|
| | | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Շինարարական աշխատանքներ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 240 օրացույցային օր |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 240 օրացույցային օր |

**Մ-3, Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ 95+150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման
աշխատանքներ**

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|------------------------------|---|---|---|
| | | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Լաբորատոր աշխատանքներ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օրացույցային օր հետո |
| 2 | Հողային աշխատանքներ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օրացույցային օր հետո |
| 3 | Գաբիուսայրս շարվածք | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օրացույցային օր հետո |
| 4 | Կողնակների իրականացում | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օրացույցային օր հետո |
| 5 | Ջրնետ կողնակի վրա | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օրացույցային օր հետո |
| 6 | Վար շեպի վրա | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օրացույցային օր հետո |
| 7 | Հոսքամարիչ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո |
| 8 | Մետաղական արգելափակոցներ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 25 օրացույցային օր հետո |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 15.11.2017թ. |

ՊՐՈՑԵՍԱՆՏՈՒՄ

Վանաձորի նահանգի տեղեկատվական և հեռագրաֆոնային կախարարության
 Երևանի, Արշակունյաց 28,
 ՀՀ ՀՀ 02866518
 ՀՀ ՀՀ 0311604794
 ՀՀ ՀՀ 0311602821

Վանաձոր, 15.11.2017թ.

Գրքահատ/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄ

«ՀՈՎԿԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՄՈՍՅԱՆ» ՓԲԸ
 Արագածոտնի մարզ, գյուղ Սիլվար,
 «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոյ Բանկ» ՓԲԸ
 Աստանայի 1/8
 ՀՀ 220223330973500
 ՀՀ ՀՀ 05203424

Անտրաբերություն

ԿՏ

Վանաձորի նահանգի տեղեկատվական և հեռագրաֆոնային կախարարության կողմից կատարվող «Պայմանագրի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի դրույթն պահպանող կապալառուի կողմից կատարվող աշխատանքների իրականացման միջոցներ կախարեսվելու դեպքում ստորագրված պայմանագրի կնքումը անվավեր է հռչակվում:

Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետներ

Ճանապարհային աշխատանքների ծառայության երաշխիքային ժամկետը հաշվառվում է ավտոճանապարհը պատվիրատուին հանձնման պահից սկսած:

Ճանապարհային պատվածքի, կամուրջների, ագրանշանային սյուների, նշագծման և այլնի ծառայության երաշխիքային ժամկետներն հետևյալն են՝

- Ճանապարհային հագուստի հիմքի համար - 15տարի
- Պատվածքի ստորին շերտի համար - 10տարի
- Պատվածքի վերին շերտի համար
- կապիտալ և թեթևացված կատարելագործված տիպի համար - 7տարի:

Թերությունների ի հայտ գալու դեպքում, երաշխիքային ժամկետը, տարրի կամ կառույցի որոշ մասի համար, նշանակվում է նորից, թերությունների վերացման պահից սկսած:

Թերությունների վերացման համար ծախսված ժամանակը հաշվի չի առնվում:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Ստանստի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518
Հ/Հ 900011004794
Հ/Հ 900011012821


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ
Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,
Ապարանի մ/6
Հ/Հ 220223330972500
ՀՎՀՀ 05203424



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 2 | 45231177/17 | Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ | | | | | | | | | | 4 410 850 | 4 410 850 | 4 410 850 | 4 410 850 |
| 3 | 45231177/17 | Մ-3, Մարգարա - Վանաձոր - Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքներ | | | | | | | | | | 14 640 000 | 14 640 000 | 14 640 000 | 14 640 000 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ք.Երևան, Նալբանդյան 28,
ՀՎՀՀ 02565518
Հ/Կ 900011004794
Հ/Կ 900011012821

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ
Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,
Ապարանի մ/6

Հ/Կ 22023330972500



« »

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «___» «_____» 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքի | | | | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|--|-------------------------------------|--|
| | | | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | | | |
| | | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

**ՏՈՒՓԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան

« _____ » _____ 20 թ.**

«Հովհաննես Մարտիրոսյան» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Հ. Մարտիրոսյանի (անձ.ԱՌ0329521,տրվ. 10.07.2009թ.024-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1 Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2017/10Ը ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.2 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.3 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.4 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.5 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

1. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ :

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ «Հովհաննես Մարտիրոսյան» ՍՊԸ

Հասցեն՝ Արագածոտնի մարզ, գյուղ Միրաք

Սպասարկող բանկի անվանումը, «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ»,ՓԲԸ

Հ/Հ 220223330972500

ՀՎՀՀ 05203424

տնօրեն՝

գլխ. հաշվապահ՝
(ստորագրություն)

