

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 2
28.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«30» հունվարի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գործադիր տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է Ընկերության տնօրենի կողմից տրված լիազորագրի ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 28.07.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.3 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3

Կենտրոնական Գանձապահություն

Հ/Հ 9000110020

ՀՎՀՀ 0256




«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ

ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա

«Արշին» ՓԲԸ

Հ/Հ 2473700277210010

ՀՎՀՀ 01508865



Հաստատված է
N 89/Ն 1901/2017/28 ՀՀ գնման պայմանագրի

«ՀՀ Կապիտալ» 2018թ. կերված
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ լրաց

Գնման հիմնված պայմանագրերի անվանումը	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2018թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, դստ ամիսներին՝ քնն ռոլով										
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
15/6-Ջ-4. Երևան-Եղվազով- Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 ուղղվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614	151.614


ՀՀ Կապիտալ ընդհանուր գումարները ներկայացված են անողական կարգով

Վ Ա Տ Ա Ի Բ Ա Տ ՈՒ

Վ Ա Տ Ա Ի Բ Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Գնաորոնական Գանձապետարան

«ՀՀ նախագծերի պետական
արտագերառեսչական փորձարկություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հաբարյան 41 ա
«Արդշինություն» ՓԲԸ
ՀՀ 247370027/2100-00
ՀՎՀՀ 01508665



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
28.07.2017թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«10» հոկտեմբերի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գործադիր տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է Ընկերության տնօրենի կողմից տրված լիազորագրի ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 28.07.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.3 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

1.1 Շարադրել պայմանագրի 4.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է 498000 (չորս հարյուր իննսունու հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ընդ որում՝

Ա/ճ Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության 2017թ. ծառայությունների մատուցման գինը կազմում է 148 386 (մեկ հարյուր քառասունու հզար երեք հարյուր ութսունվեց) ՀՀ դրամ:>>

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011002632
ՀՎՀՀ 02565518


(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ղ

«ՀՀ Նախագծերի պետական
արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473700277210010
ՀՎՀՀ 01508655



Հաստատված է
N ՏԿԼ-ԲԸԾՁԲ-2017/ՇՏՀ-5 գնման պայմանագրի

«—» հոկտեմբերի 2017թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


(ՀՀ դրամ)

Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
ԱՆ Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյոտ- Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 հատվածի էլեմենտորոգման տեխնիկական հսկողություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 386	148 386	148 386
												148 386

*Հնամուսն ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
Բ. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02565518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական
արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հայաբյան 41 ա
«Արդշինություն» ՓԲԸ
ՀՀ 247370027290010
ՀՎՀՀ 01508655



**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5**

ք. Երևան

«28» հուլիսի 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գործադիր տնօրեն Գ. Արշակյանի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Ծառայություն.

ա) Չընդունել Ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ծառայությունը սույն պայմանագրին համապատասխանող Ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված Ծառայությունը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված Ծառայության արդյունքը, իսկ Ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են սույն պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

2.4.5 Եթե սույն պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կատարողը սույն պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ավարտի օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 3.1), ինչպես նաև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով՝ մատուցված Ծառայության մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (Հավելված N 3):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված Ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները: Ընդ որում Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացությունը և չհաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 5 օրյա ժամկետում էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ դրական եզրակացությունը կամ Ծառայությունը չընդունելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի 3.2-րդ կետի «ա») ենթակետում նշված փաստաթղթերը:

3.4 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է 498000 (չորս հարյուր ինսունութ հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.1.1 Պայմանագրի գնից՝ (-----) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի քանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 15.12. 2017թ.:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Ծառայության մատուցման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված Ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

7.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող Ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.4 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

7.5 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.6 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամրոջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Խնտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կատարողի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.7 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.8 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N1, N2, N3, N3.1 և N4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.9 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.10 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Երասխյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011002632
ՀՎՀՀ 02565518


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473700277210010,
ՀՎՀՀ 01508665


(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ա/6 Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2017թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարմիրարու	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Ա/6 Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով

- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվեքվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
 - ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
- Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
---------------	---------------

Ա/6 Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2017թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզիկարտու	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Ա/6 Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն ջաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)

- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- Ավարտական հաշվեքվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
 - ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

**Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի Կմ28+000 - Կմ33+120 հատվածի հիմնանորոգման
աշխատանքների
(ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
	I Նախապատրաստական աշխատանքներ		
	Գազատարի d=108մմ տեղափոխում (Պկ 322+63 - Պկ 322+95 ձախ)		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	1.2
2	Պողպատե խողովակ վերգետնյա ԳՈՍՖ 8732-76 d=108x4	գ.մ.	3
3	Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում և մոնտաժում d=108x4	գ.մ.	32
4	Պողպատե խողովակ փորձարկում և փշամաքրում	գ.մ.	35
5	Պողպատե ձևավոր մասեր $\gamma=90^\circ$ d=108x4	հատ	4
6	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	16.4
7	Ծայրակցվածքների լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	կար	1
8	Միացման տեղ գոյություն ունեցող գազատարին d=108x4	տեղ	2
9	Շարժական հենարան H=3.0 d=108x4	գծմ	12
10	Բետոն հենասյան հիմնատակի համար B-20	մ ³	1.2
11	Շարժական հենարանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x4	գծմ	12
	II Հողային աշխատանքներ		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	5804.5
2	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	8326.4
3	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով (միջ.30.0մ) 10e-IVբնահողերում	մ ³	222.45

	10Յ-Vբնահողերում		
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում պահուստ 1.0կմ-ի վրա	մ ³	2554.1
5	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք (իջատեղեր) 1.0կմ-ի վրա	մ ³	683
6	10ՅV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ խտացում ,ջրում	մ ³	1273.33
	III Կողային առուներ		
1	Կողային առուների իրականացում 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	172.3
2	Կողային առուների իրականացում 10ՅV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	423.8
	IV Կողնակ		
1	Կողնակների իրականացում 10eIV բնահողով պառուստից h=21սմ (ջրում, խտացում) - 1.0կմ	մ ³	2554.1
2	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային բնահողով h=4սմ (ջրում, խտացում) - 10.0կմ(6Ե-II)	մ ³	486.5
	V Երթևեկելի մաս		
1	Ավազակոպճային ջերտ h=10սմ	մ ²	50244.15
2	Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-2.08մ ³ խիճ (20-40)-7.28մ ³ խիճ (10-20)-4.16մ ³ խիճ (5-10)-2.08մ ³ խիճ (0-5)-5.2մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	36250.83
3	Խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3,5% ըստ քաշի	մ ²	34415.29
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	34415.29
	VI Իջատեղեր		
1	Մանրահատիկ Ա/բ h=4սմ	մ ²	2537.9
2	Խիճային հիմք h=12սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-1.56մ ³ խիճ (20-40)-5.46մ ³ խիճ (10-20)-3.12մ ³ խիճ (5-10)-1.56մ ³ խիճ (0-5)-3.9մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	1594.05
3	Փոսային նորոգում 5-12սմ	մ ²	35
4	Փոսային նորոգում հիմքով խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ խճային հիմք 8-16սմ , բիտումի տարածումով 4.12տ/մ ²	մ ²	196
5	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (δ=7մմ)	զծմ	52
6	d=325 մմ խողովակի տեղադրում (δ=5մմ)	զծմ	22

7	Միաձույլ բետոն B-20 գլխամասերի կառուցում	մ ³	3.2
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20	մ ³	0.04
9	Խողովակների ջրամեկուսացում d=530մմ	զծմ	49
10	Խողովակների ջրամեկուսացում d=325մմ	զծմ	22
11	Գլխամասերի ջրամեկուսացում d=530մմ	մ ²	15
12	Ջրհորների ջրամեկուսացում d=530մմ	մ ²	16.2
13	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ խող. ջրհոր	մ ³	4.76
14	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	36.04
15	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	3.84
16	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2
VII Մայթեր			
1	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	2017.25
2	Ավազակոպձային շերտ h=12սմ	մ ²	2017.25
3	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոն հիմք B-15 1զծմ-0,035մ ³	զծմ	1984
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ ³	20.4
5	Գոյություն ունեցող ե/բ եզրաքարերի քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	25
VIII Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34սմ			
1	Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում	զծմ	192
2	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	12.48
3	Ջրամեկուսացում	մ ²	241.92
IX Արգելափակոցներ			
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում δ=4մմ, կանգնակը (շվեյլեր N16 կոշտ հարվածամարիչով- 242հատ), քայլը 2.0մ, լուսանդրադարձիչներ - 113հատ, հեղյուս, մանեկ, տափողակ-223.3 կգ, միաձույլ բետոն (B12.5)-7.87 մ ³	զծմ.	480
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում δ=4մմ, կանգնակը (շվեյլեր N16 կոշտ հարվածամարիչով- 157հատ), քայլը 4.0մ, լուսանդրադարձիչներ - 124 հատ, հեղյուս, մանեկ, տափողակ-241.5կգ, միաձույլ բետոն (B12.5)-5.10 մ ³	զծմ.	550
3	Ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	134
4	Գոյ. ունեցող ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	26
X Նշագծում			
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝	մ ²	216.025
	հոծ գիծ 1.1 (0,1)	զծմ	565
	ընդհատվող գիծ 1.5 1:3 (0,1)	զծմ	3985
	ընդհատվող գիծ 1.6 3:1 (0,1)	զծմ	500
	նշագծում 1.14.1	հատ	14

XI Նշաններ			
1	- նախագգուշացնող	հատ	13
2	- առավելության	հատ	21
3	- արգելող	հատ	4
4	- հատուկ թելադրանքի	հատ	12
5	- տեղեկատվության	հատ	13
6	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2
7	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	4
XII. Մետաղական ճաղատ=325 մմ խողովակների տեղադրում Պկ 323+78, Պկ 323+89			
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	4.68
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ³	4.2
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.6
4	Մետաղական ճաղատ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=39.46կգ, պատի հաստ. 5մմ	գծմ	36.0
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով /խողովակ/	գծմ	36.0
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	4.2
XIII. Մետաղական ճաղատ=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+79			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ³	2.00
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	29.0
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.42
4	Խճային հիմք h=15 սմ	մ³	1.37
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	2.39
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.5
7	Մետ. ճաղատ=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	23.50
8	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	0.36
9	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հատ	4
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ	գծմ	22.80

11	բետոն	մ ²	17.21
12	բուլդոզերով (10e-IV) /հետադարձ լիցք/	մ ³	26.0
13	ձեռքի աշխատանքով (10e-IV) /հետադարձ լիցք/	մ ³	3.0
14	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1
15	Գոյություն ունեցող մետ. ժաբր=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	19
XIV. Մետաղական ժաբր=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+91			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ Յկմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ ³	1.50
2	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ Յկմ միջ. հեռ. վրա (10e-IV)	մ ³	5.0
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ ³	2.0
4	Ավազակույճային նախապատր. հ=10սմ	մ ³	0.42
5	Խճային հիմք հ=15 սմ	մ ³	0.39
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	1.95
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 /հիմքեր/	մ ³	0.4
8	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 /իրաններ/	մ ³	0.56
9	Մետ. ժաբր=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	7.2
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	0.36
11	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հատ	4
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակ	գծմ	6.5
13	բետոն	մ ²	15.31
14	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ ³	1.5
15	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	0.5
16	Ե/բ ծածկի սալի տեղադրում V=0.39մ ³ , P=0.94տ, չափերը 140x150x22 սմ, B25 F200 ամրանի պարունակ AI=13.59կգ/մ ³ , AIII=137.18կգ/մ ³	հատ	1
XV. Մետաղական ժաբր=720 մմ խողովակների տեղադրում			

1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ ³	124
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ ³	85
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	55
4	Ավազակույճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	2.21
5	Խճային հիմք h=30 սմ	մ ³	37.881
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2.47224
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	19.342
8	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	16
9	Մետ. ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123.09կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	58
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	2.52
11	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով /խողովակ/	գծմ	54.9
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով /բետոն/	մ ²	96.8
	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ ³	50
	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	5
14	Գոյություն ունեցող ա/ց d=0.4մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	18
15	Գոյություն ունեցող մետ. ժարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	38
XVI. Մետաղական ժարտ=1020 մմ խողովակների տեղադրում			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ ³	87
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ ³	67
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (	մ ³	24

	10e-IV)		
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	3.48
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	24.10
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 հիմքեր իրաններ	մ³	18.19
7	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	8.00
8	Մետ. ժադոն=1020մմ խողովակի տեղադրում lգծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	27.80
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	6.96
10	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	26.20
11	բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	75.60
12	Հետադարձ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) բուլբոլերով (10e-IV)	մ³	22.0
	Հետադարձ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	2.00
13	Գոյություն ունեցող ե/բ N12 օղակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	30.00
XVII . Մետաղական ժադոն=1020 մմ խողովակի գլխամասի, վաքի և հենակային ատամի կառուցում ելքում			
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-V)	մ³	11
2	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.75
3	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	5.15
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ելքում	մ³	3.94
6	Մետ. ժադոն=1020մմ խողովակի տեղադրում lգծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	6
7	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	1.65
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20, F-100	մ³	0.3
	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	5.6
	բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	19.78

	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (103-V)	մ³	11
XVIII . Ե/բ d=1.0 մ խողովակների նորոգում			
1	Մաքրում խողովակի մեջ	մ³	13.5
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ (103-V)	մ³	11.8
3	Նույնը կողքի վրա կուտակելով և հետադարձ լիցքի համար (103-V)	մ³	3.0 10.8
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	1.98
5	Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	0.6
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	7.64
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	37.41
8	Ուղղորդ թների, վաքի, ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	5.7
9	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	13.8
XIX . Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.25մ			
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափոխ. 10մ(103-V)	մ³	6.16
2	Հողային աշխատանքներ խողովակների փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (103-V)	մ³	2.2
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.12
4	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում, ելքում	մ³	0.8
5	Ուղղորդ թների նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ³	1.0
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100 մուտքում, ելքում	մ³	6.16
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	12.96
8	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	2.2
XX . Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.5մ			
1	Մաքրում խողովակի մեջ	մ³	4.5
2	Հողային աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափոխ. 10մ(103-V)	մ³	18.0
3	Հողային աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (103-V)	մ³	15.0

4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	1.88
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100 հիմք, իրան	մ ³	9.84
6	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում	մ ³	0.2
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	52.8
8	Ուղղորդ թների նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ ³	0.3
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	7.91
10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (103-V)	մ ³	15.0
XXI. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=2.0մ երկարացում ելքում			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (103- V)	մ ³	167
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար(103-V)	մ ³	6
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	1.94
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	5.91
5	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	9.18
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	2
7	Հավաքովի ե/բ N73 օղակի տեղադրում V=1.38մ ³ , P=3.5տ չափերը՝ 240x100x20սմ ամր, պարուն. Acl=21.6կգ/մ ³ , A500c 147,4կգ/մ ³ B20, F200	հատ	5
8	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	53.7
9	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	9.14
10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (103-V)	մ ³	6
XXII. Ե/բ խողովակների նորոգում բացվ. d=(1.5x2.0)մ , (2.0x2.2)մ			
1	Հողային աշխատանքներ	մ ³	65
2	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	2.62
3	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ ³	40.97
4	Հարթեցնող շերտի իրականացում միաձույլ բետոնով B20, F100 h=0.05մ	մ ²	44
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	105.9
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	10.0

	XXIII. Ե/բ կամրջի նորոգում Պկ 302+40		
1	Եզրապատերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	1.248
2	Մետաղական 2x d _{արտ} =720մմ խողովակների տեղադրում 1գծմ=123.09կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	4.4
3	Միաձույլ բետոնե պատյան B20, F100	մ ³	2.05

Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ28+000 - Կմ33+120 հատվածի հիմնանորգման աշխատանքների (2017 թ.)

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
	I Նախապատրաստական աշխատանքներ		
	Գազատարի d=108մմ տեղափոխում (Պկ 322+63 - Պկ 322+95 ձախ)		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	1.2
2	Պողպատե խողովակ վերգետնյա ԳՈՍՖ 8732-76 d=108x4	գ.մ.	3
3	Գոյություն ունեցող գազատարի ապամոնտաժում և մոնտաժում d=108x4	գ.մ.	32
4	Պողպատե խողովակ փորձարկում և փշամաքրում	գ.մ.	35
5	Պողպատե ձևավոր մասեր $\gamma=90^\circ$, d=108x4	հաստ	4
6	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	16.4
7	Ծայրակցվածքների լուսանկարում զամմա ճառագայթներով	կար	1
8	Միացման տեղ գոյություն ունեցող գազատարին d=108x4	տեղ	2
9	Շարժական հենարան H=3.0 d=108x4	գծմ	12
10	Բետոն հենասյան հիմնատակի համար B-20	մ ³	1.2
11	Շարժական հենարանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը d=108x4	գծմ	12
	II Հողային աշխատանքներ		
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	5804.5
2	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	8326.4
3	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով (միջ.30.0մ) 10e-IVբնահողերում 10e-Vբնահողերում	մ ³	453.25
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում պահուստ 1.0կմ-ի վրա	մ ³	2554.1

5	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք (իջատեղեր) 1.0կմ-ի վրա	մ ³	683
6	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ խտացում, ջրում	մ ³	1273.33
	III Կողային առուներ		
1	Կողային առուների իրականացում 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	172.3
2	Կողային առուների իրականացում 10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ ³ 2. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	423.8
	IV Կողնակ		
1	Կողնակների իրականացում 10eIV բնահողով պառուստից h=21սմ (ջրում, խտացում) - 1.0կմ	մ ³	2554.1
2	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային բնահողով h=4սմ (ջրում, խտացում) - 10.0կմ(6e-II)	մ ³	486.5
	V Երթևեկի մաս ՊԿ 31+500 - ՊԿ 33+120		
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	16228.86
2	Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-2.08մ ³ խիճ (20-40)-7.28մ ³ խիճ (10-20)-4.16մ ³ խիճ (5-10)-2.08մ ³ խիճ (0-5)-5.2մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	11709.02
3	Խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3,5% ըստ քաշի 100մ ² համար խիճ (10-20)-3.75մ ³ խիճ (5-10)-0.623մ ³ խիճ (0-5) (ավազ) -1.875մ ³ բիտում-3.5%ըստ քաշի-0.26տ	մ ²	11116.14
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	11116.14
	VI Իջատեղեր		
1	Մանրահատիկ Ա/բ h=4սմ	մ ²	2537.9
2	Խիճային հիմք h=12սմ (C-5), 100մ ² -ի համար՝ խիճ (40-70)-1.56մ ³ խիճ (20-40)-5.46մ ³ խիճ (10-20)-3.12մ ³ խիճ (5-10)-1.56մ ³ խիճ (0-5)-3.9մ ³ (ավազ) ջուր-1.1մ ³	մ ²	1594.05
3	Փոսային նորոգում 5-12սմ	մ ²	35
4	Փոսային նորոգում հիմքով խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ խճային հիմք 8-16սմ, բիտումի տարածումով 4.12տ/մ ²	մ ²	196

5	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (δ=7մմ)	զծմ	52
6	d=325 մմ խողովակի տեղադրում (δ=5մմ)	զծմ	22
7	Միաձույլ բետոն B-20 գլխամասերի կառուցում	մ ³	3.2
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20	մ ³	0.04
9	Խողովակների ջրամեկուսացում d=530մմ	զծմ	49
10	Խողովակների ջրամեկուսացում d=325մմ	զծմ	22
11	Գլխամասերի ջրամեկուսացում d=530մմ	մ ²	15
12	Ջրհորների ջրամեկուսացում d=530մմ	մ ²	16.2
13	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ խող. ջրհոր	մ ³	4.76
14	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	36.04
15	10eV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	3.84
1	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2
VII Մայթեր			
1	Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ	մ ²	2017.25
2	Ավազակոպձային շերտ h=12սմ	մ ²	2017.25
3	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում միաձույլ բետոն հիմք B-15 1զծմ-0,035մ ³	զծմ	1984
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15	մ ³	20.4
5	Գոյություն ունեցող ե/բ եզրաքարերի քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	25
Ընդամենը			
VIII Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34սմ			
1	Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում	զծմ	192
2	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	12.48
3	Ջրամեկուսացում	մ ²	241.92
IX. Մետաղական ժայռ=325 մմ խողովակների տեղադրում Պկ 323+78, Պկ 323+89			
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ ³	4.68
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ ³	4.2
3	Ավազակոպձային նախապատր. h=10սմ	մ ³	2.6
4	Մետաղական ժայռ =325մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=39.46կգ, պատի հաստ. 5մմ	զծմ	36
5	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	զծմ	36
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	42
X. Մետաղական ժայռ=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+79			

1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ³	2.00
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	29
3	Ավազակույճային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.42
4	Խճային հիմք h=15 սմ	մ³	1.37
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	2.39
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.5
7	Մետ. ժարտ=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	23.50
8	Վաքի և հեռակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	0.36
9	Ուրմակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հաստ	4
10	Խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	22.80
11	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	17.21
12	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ³	26.0
12	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	3.0
13	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հաստ	1
14	Գոյություն ունեցող մետ. ժարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	19
XI. Մետաղական ժարտ=426 մմ խողովակի կառուցում Պկ 322+91			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	1.50
2	Հողային աշխատանքներ փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջ. հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	5
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոստրակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e- IV)	մ³	2
4	Ավազակույճային նախապատր. h=10սմ	մ³	0.42
5	Խճային հիմք h=15 սմ	մ³	0.39
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.95

	գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 /հիմքեր/	մ ³	0.94
	գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 /իրաններ/	մ ³	0.56
8	Մետ. ժարտ=426մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=72.33կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	7.2
9	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	0.36
10	Ուրմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45 սմ	հատ	4
	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	6.5
	բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	15.31
	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e-IV)	մ ³	1.5
	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	0.5
13	Ե/բ ծածկի սալի տեղադրում V=0.39մ ³ , P=0.94տ, չափերը 140x150x22 սմ, B25 F200 ամրանի պարունակ AI=13.59կգ/մ ³ , AIII=137.18կգ/մ ³	հատ	1
XII. Մետաղական ժարտ=720 մմ խողովակների տեղադրում			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	մ ³	124
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ ³	85
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	55
4	Ավազակոպձային նախապատր. h=10սմ	մ ³	2.21
5	Խճային հիմք h=30 սմ	մ ³	37.881
6	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	2.47224
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	19.342
8	Ուրմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	16
9	Մետ. ժարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123.09կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	58
10	Վաքի և հենակային աստամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	2.52
11	Մետ. ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1
	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	54.9
	բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	96.8

	Հետադարձ լիցք բուլբոլերով (10e-IV)	ս	20
	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	5
14	Գոյություն ունեցող ա/ց d=0.4մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	18
15	Գոյություն ունեցող մետ. ճալրտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	38
XIII. Մետաղական ճալրտ=1020 մմ խողովակների տեղադրում			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	87
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա (10e-IV)	մ³	67
3	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս. 1.0 մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-IV)	մ³	24
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	3.48
5	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	24.10
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 հիմքեր իրաններ	մ³	18.19
7	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	8.00
8	Մետ. ճալրտ=1020մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	27.80
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ³	6.96
	խողովակի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	26.20
	բետոնի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	75.60
	Հետադարձ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) բուլբոլերով (10e-IV)	մ³	22.0
	Հետադարձ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ³	2.00
12	Գոյություն ունեցող ե/բ N12 օղակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	30.00
XIV . Մետաղական ճալրտ=1020 մմ խողովակի գլխամասի, վաքի և հենակային ատամի կառուցում ելքում			
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10e-V)	մ³	11

2	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	ս ²	0.75
3	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	5.15
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 ելքում	մ ³	3.94
5	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134 սմ	հատ	2
6	Մետ. ճաբոն=1020սմ խողովակի տեղադրում lգծմ=249.08կգ. պատի հաստ. 10սմ	գծմ	6
7	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	1.65
8	Միացման միաձույլ բետոն B-20, F-100	մ ³	0.3
	խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	գծմ	5.6
	բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	19.78
	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (103-V)	մ ³	11
XV. Ե/բ d=1.0 մ խողովակների նորոգում			
1	Մաքրում խողովակի մեջ	մ ³	13.5
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ (103-V)	մ ³	11.8
3	Նույնը կողքի վրա կուտակելով և հետադարձ լիցքի համար (103-V)	մ ³	13.8
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	1.98
5	Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	0.6
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	7.64
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	37.41
8	Ուղղորդ թևերի, վաքի, ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	5.7
9	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ ³	13.8
XVI. Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.25մ			
1	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափոխ. 10մ(103-V)	մ ³	6.16
2	Հողային աշխատանքներ խողովակների փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (103-V)	մ ³	2.2
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	2.12
4	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում, ելքում	մ ³	0.8

5	Ուղղորդ թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ ³	1
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100 մուտքում, ելքում	մ ³	6.16
7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	12.96
8	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10e-IV)	մ ³	2.2
XVII. Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.5մ			
1	Մաքրում խողովակի մեջ	մ ³	4.5
2	Հողային աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով, տեղափ. 10մ(10a-V)	մ ³	18
3	Հողային աշխատանքներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10a-V)	մ ³	15
4	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	1.88
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100 հիմք, իրան	մ ³	9.84
6	Գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100 մուտքում	մ ³	0.2
7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	52.8
8	Ուղղորդ թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ ³	0.3
9	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	7.91
10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (10a-V)	մ ³	15.0
XVIII. Հավաքովի ե/բ խողովակի d=2.0մ երկարացում ելքում			
1	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա (10a-V)	մ ³	167
2	Հողային աշխատանքներ խողովակի փոսորակների փորման համար էքս. 1.0 մ ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար (10a-V)	մ ³	6
3	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ ³	1.94
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	5.91
5	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	9.18
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20, F100	մ ³	2
7	Հավաքովի ե/բ N73 օղակի տեղադրում V=1.38մ ³ , P=3.5տ չափերը՝ 240x100x20սմ ամր, պարուն. Acl=21.6կգ/մ ³ , A500c 147.4կգ/մ ³ B20, F200	հատ	5
8	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	53.7
9	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	9.14

10	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (103- v)	մ³	0
	XIX. Ե/բ խողովակների նորոգում բացվ. d=(1.5x2.0)մ , (2.0x2.2)մ		
1	Հողային աշխատանքներ	մ³	65
2	Ավազակոպճային նախապատր. h=10սմ	մ³	2.62
3	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20, F100	մ³	40.97
4	Հարթեցնող շերտի իրականացում միաձույլ բետոնով B20, F100 h=0.05մ	մ²	44
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք քիտումով	մ²	105.9
6	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով	մ³	10
	XX. Ե/բ կամրջի նորոգում Պկ 302+40		
1	Եզրապատերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ³	1.248
2	Մետաղական 2x d _{արտ} =720մմ խողովակների տեղադրում l _{գծմ} =123.09կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	4.4
3	Միաձույլ բետոնե պատյան B20, F100	մ³	2.05

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

S-1-21, U-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի փարածքում 850մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների (Ընդհանուր)

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1. Քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ե/բ 30x34սմ վաքերի քանդում	մ³	10.56
2	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե մասերի քանդում	մ³	33.20
3	Շինադրի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	43.76
4	Շին. աղբի տեղափոխում 2 Պկ /դեպի լցակայան/	տն	87.52
2. Ճանապարհային պատվածք			
1	Գոյ. ունեցող ա/բ պատվածքի վերաօգտագործում սառը վերամշաղկան(CR) եղանակով h=20սմ ցեմենտի ավելացումով 1մ²-20 կգ	մ²	5 610
2	Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h=5սմ	մ²	6 610
3	խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ	մ²	1 000

4	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ ² /	տն	4.12
3. Կողնակի իրականացում			
1	III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինք	մ ³	355.81
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5Պկ լիցք	տն	640.46
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	2 093
4	Բնահողի խտացում գլղոնով 25տ քաշով ճանցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	355.81
5	Բնահողի ջրում	մ ³	355.81
4. Ուղիներ և մուտքեր			
1	խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ /1000մ ² /	մ ²	1 138
2	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ ² /	տն	4.69
3	Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h=5սմ	մ ²	1 138
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ ³	8.82
5	D=325մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գծ.մ	196
6	Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B-20 դասի բետոնից	մ ³	8.80
7	D=325մմ մետ. խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	15.52
8	Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	33.00
9	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h-10սմ /D=530մմ/	մ ³	0.78
10	D=530մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գծ.մ	12.00
11	Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B-20 դասի բետոնից	մ ³	0.40
12	D=530մմ մետ. խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	2.47
13	Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	3.00
14	Գյուղ տեխնիկայի անցման համար ե/բ հավաքովի 6x2x0.14 չափսի սալերի տեղադրում	մ ³	40.32
5. Մետաղական կիսախողովակ d = 530մմ			
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h-10սմ	մ ³	26.55
2	D=530մմ մետաղական կիսախողովակի տեղադրում	գծ.մ	181.00

3	Գլխամասի լիարժեք սրահային բնույթի բնույթից	մ ³	3.20
4	D=530մմ կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	19.51
5	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	12.00
6. Եզրապատ			
1	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	4.39
2	ԱմրանՓ 22 AIII	կգ	9.00
3	Եզրապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	18.90
4	Եզրապատի ներկում	մ ²	19.92
7. Հենապատի կառուցում			
1	8վ III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ի մեքենաների վրա	մ ³	300
2	8վ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով բարձելով ա/իսքնաթափ մեքենաների վրա և	մ ³	80
3	Տեղափոխում 2Պկ հեռ, վրա	տն	144
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=20 սմ	մ ³	34
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարեբետոնից բետոն B-20 դասի քար 20% /ըստ նախագծի/	մ ³	159.33
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարեբետոնից բետոն B-20 քար 20% /ըստ նախագծի/	մ ³	129.87
7	Հետնապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծ.մ	140.00
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎԲ տիպի խողովակ d=150մմ	գծ.մ	56
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	239.64
10	8վ III գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/իսքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	57
11	Տեղափոխում 2Պկ-ից /հետլիցքի համար/	տն	96.90
12	8վ III գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով /բերովի գրունտով/	մ ³	7
13	8վ III գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով 20մ գրունտի տեղափոխումով /բերովի գրունտով/	մ ³	50
8. Ե/բ վաքեր			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ ³	41.3

2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34սմ չափերի	մ³	50.90
3	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ³	634.74
4	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ (անվտանգության եզրաքարեր)	գծ.մ	318
9 Գահավորման աշխատանքներ			
1	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	19
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- /գծ1,1/	Պկ	0.148
3	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.2մ լայ- /գծ1,2,1/	Պկ	1.40
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:2) 0.1մ /գծ1,8/	Պկ	0.14
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ/գծ.1,5/	Պկ	0.538
6	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ /գծ.1,6/	Պկ	0.16

S-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպարուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների (2017 թ.)

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1. Քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ե/բ 30x34սմ վաքերի քանդում	մ³	10.56
2	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե մասերի քանդում	մ³	33.20
3	Շինարարի բարձում էքսկավատորով ա/իսքնաթափ մեքենաների վրա	մ³	43.76
4	Շին. աղբի տեղափոխում 2 Պկ /դեպի լցակայան/	տն	87.52
2. Ճանապարհային պատվածք			
1	Գոյ. ունեցող ա/բ պատվածքի վերաօգտագործում սառը վերամշաղկան(CR) եղանակով h=20սմ ցեմենտի ավելացումով 1մ²-20 կգ	մ²	5 610
2	Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h=5սմ	մ²	1 772
3	խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ	մ²	1 000
4	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տն	4.12

3. Մետաղական կիսախողովակ $d = 530$ մմ

1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում $h=10$ սմ	մ ³	26.55
2	D=530մմ մետաղական կիսախողովակի տեղադրում	գծ.մ	181.00
3	Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B-20 դասի բետոնից	մ ³	3.20
4	D=530մմ կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	19.51
5	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	12.00

4. Եզրապատ

1	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	4.39
2	ԱմրանՓ 22 AIII	կգ	9.00
3	Եզրապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	18.90
4	Եզրապատի ներկում	մ ²	19.92

5. Հենապատի կառուցում

1	8վ III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ի մեքենաների վրա	մ ³	300
2	8վ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով բարձելով ա/ի նքնաթափ մեքենաների վրա և	մ ³	80
3	Տեղափոխում 2Պկ հեռ, վրա	տն	144
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում $h=20$ սմ	մ ³	34
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամբարեբետոնից բետոն B-20 դասի քար 20% /ըստ նախագծի/	մ ³	159.33
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամբարեբետոնից բետոն B-20 քար 20% /ըստ նախագծի/	մ ³	129.87
7	Հետնապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծ.մ	140.00
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎՔ տիպի խողովակ $d=150$ մմ	գծ.մ	56
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	239.64
10	8վ III գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ի նքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	57
11	Տեղափոխում 2Պկ-ից /հետլիցքի համար/	տն	96.90
12	8վ III գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով /բերովի գրունտով/	մ ³	7

13	8վ III գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով 20մ գրունտի տեղափոխումով /բերովի գրունտով/	մ³	50
6. Ե/բ վաքեր			
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ³	41.3
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34սմ չափերի	մ³	50.90
3	Վաքերի հիդրումեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ³	634.74
4	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ (անվտանգության եզրաքարեր)	զծ.մ	318

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28

Կենտրոնական Գանձապետարան

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02565018

[Handwritten signature]
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2473700277210010,

ՀՎՀՀ 01508665

[Handwritten signature]
(ստորագրություն)
Կ.Տ.
[Circular official stamp]

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

N	Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Ա/6 Դ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն							300000	300000	300000	300000	300000	300000
2	Ա/6 Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիապետրուշ Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման տեխնիկական հսկողություն							198000	198000	198000	198000	198000	198000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900031002632
ՀՎՀՀ 02563518



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հայաբյան 41 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473700277210010,
ՀՎՀՀ 01508665


(ստորագրություն)



<<___>> _____ 20 թ. կնքված N _____
ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհ _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

§ 1 § _____ | 20 ձ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «___» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կադրման վերաբերյալ «___» «___» 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

Մատուցված ծառայության								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
 _____-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. ----- -ին կնքված N -----
 (Կատարողի անունը)
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. ----- -- -ին հանձնման-
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ճանապարհաշինական աշխատանքների ծառայության երաշխիքային ժամկետները

Ճանապարհային աշխատանքների ծառայության երաշխիքային ժամկետը հաշվառվում է ավտոճանապարհը պատվիրատուին հանձնման պահից սկսած:

Ճանապարհային պատվածքի, կամուրջների, ազդանշանային սյուների, նշագծման և այլնի ծառայության երաշխիքային ժամկետներն հետևյալն են՝

- Ճանապարհային հագուստի հիմքի համար - 15 տարի
- Պատվածքի ստորին շերտի համար - 10 տարի
- Պատվածքի վերին շերտի համար
- կապիտալ և թեթևացված կատարելագործված տիպի համար - 7 տարի:

Թերությունների ի հայտ գալու դեպքում, երաշխիքային ժամկետը, տարրի կամ կառույցի որոշ մասի համար, նշանակվում է նորից, թերությունների վերացման պահից սկսած:

Թերությունների վերացման համար ծախսված ժամանակը հաշվի չի առնվում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 28
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011002632
ՀՎՀՀ 02565518

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀՀ նախագծերի պետական
արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք. Երևան, Հայաթյան 41 ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2473700277210010,
ՀՎՀՀ 01508665

(ստորագրություն)

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

<<____>> _____ 2017թ.

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գործադիր տնօրեն՝ Գ. Արշակյանի (նույնականացման քարտի համարը՝ 00040186, տրված՝ 29.11.2012թ., 046-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ Ա/6 Հ-8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ-2 կմ2+620-կմ2+680 հատվածի փուլված ներքին հենապատի վերականգնման, Ա/6 Հ-17, Արմավիր-Իսահակյան-Գյումրի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման, Ա/6 Հ-29, Սևան-Ծաղկունք-Ջովաբեր կմ17+200-կմ17+300 փուլված հատվածի վերականգնման, Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ95+150-կմ95+330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Ա/6 Հ-53, Մ-4-Սեմյոնովկա-Մ-4 Սեմյոնովկա գյուղի տարածքում 700 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման, Ա/6 Հ-37, Մ-4-Այգեհովիտ-Վազաշեն-Պառավաքար-Այգեպար շրջանցիկ ճանապարհի կմ2+500 սողանքային հատվածի վերականգնման, Ա/6 Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման Պողոնք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ հատվածի ջրահեռացման բարելավման, Ա/6 Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ Ողջաբերդի համայնքի վարչական տարածքով անցնող սողանքային հատվածների անցանելիության ապահովման (1.8 կիլոմետր հատվածում), Ա/6 Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ24+200-կմ72+000 28 կմ հատվածի հիմնանորոգման, Ա/6 Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատուր Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ՏԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուին սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուին չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է ՀՀ ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ

Հասցեն՝ Հայրաբյան 41ա

Սպասարկող բանկի անվանումը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Նաիրի» մ/Բ

Հ/Հ 2473700277210010


ՀՎՀՀ 01508665

Գործադիր տնօրեն՝



(ստորագրություն)

Գ. Արշակյան


Գլխ. հաշվապահ՝


(ստորագրություն)

Մ. Սահակյան



4.Տ

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կատարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 2473700277210010	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01508665	
7. Վճարողի ՀՇՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565518	
10. Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական Գանձապետարան	
11. Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/ Հ/Հ 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 49800 (քառասունինը հազար ութ հարյուր)	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կատարման ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ SԿՆ-ԲԸԾՁԲ-2017/2ՏՀ-5	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից՝ --- էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները
	
19.բ. Կ.Տ.	18.բ. Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա. /ստորագրություն/	21.ա. /ստորագրություն/
20.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
"___" ___ 20___թ.	22. Կատարման ամսաթիվը "___" ___ 20___թ.