

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ЗАО «ААЭК»  
(ԳՀԲ) 02/19 (03Պ)  
Գնման ընթացակարգերի բաժին  
Отдел закупочных процедур  
«14» 12 20<sup>22</sup> թ. 20 10

ք. Մեծամոր

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի տեղակալ - ընդհանուր հարցերի գծով տնօրեն Սամսոն Մաթևոսյանի, որը գործում է գլխավոր տնօրենի կողմից 06.05.2022 թվականին տրված լիազորագրի հիման վրա, այսուհետ (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և

«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արմեն Մուրադյանի, որը գործում է «ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է N 3 և 4 շոգետուրքիների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.3 Ողջամիտ ժամկետում տեղյակ պահել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ ընդունած որոշման հիման վրա ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման պատասխանների արդյունքների վերաբերյալ և դրական եզրակացության դեպքում տրամադրել անցագրեր:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:



2.4.4 Պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ ընդունած որոշման հիման վրա ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կատարողի կողմից վերընշված փաստաթղթերի ներկայացման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուն չի երաշխավորում 50 օրում անցագրերի տրամադրումը:

2.4.5 Պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

### 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 10200000 (տաս միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա, պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

### 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:



5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (\$ՈՐԱ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:





ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբանի համարը	գնումների պատվով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	ժամկետը
1	45221910	SU №3 և 4 տուրբինների (K-220-44-1) յուրի համակարգերի և կարգավորման համակարգերի ընթացիկ վերանորոգում ՊՆ-Վ-2023 ընթացքում: *Աշխատանքները կատարել համաձայն ՀԱԷ-Կ-ի գլխավոր ճարտարագետի կողմից 2022թ. սեպտեմբերի 9-ին հաստատված ծավալաթերթերի (Հավելված 1.1 և Հավելված 1.2):	լրակազմ	10200000	102000000	1	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր «ՀԱԷ-Կ» ՓԲԸ	Աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը՝ ՊՆ-Վ 2023թ. (մայիս-հուլիս) ավարտից 10 (տաս) օրացույցային օր անաջ

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Աշխատանքի կատարման ավարտին կատարողը փրամադրում է նվազագույնը մեկ տարվա (365 օրացույցայի օր) երաշխիք՝ կատարված աշխատանքի համար:
- Աշխատանքի կատարման ավարտին պետք է ներկայացնել «ՀԱԷ-Կ» ՓԲԸ-ում գործող (Ակտ օրոմոնտե օբորուդօվանիա, արոմոնտե սթօրոննիմի օրգանիզացիայի, Բլանկ արոմոնտե սթօրոննիմի օրգանիզացիայի) փաստաթղթերը:
- Սույն ընթացակարգի շրջանակներում կատարողի պահանջով Պարվիրատուի աշխատակիցների արտաժամ աշխատանքի վճարվելու են կատարողի կողմից՝ լրացուցիչ կնքվելիք պայմանագրի հիման վրա:

ԳՆՈՐԴ

«ՀԱԷ-Կ» ՓԲԸ

ՎԱՃԱՆՈՐ

«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ



Ս. Մաթևոսյան



Հ Ա Ս Տ Ա Տ ՈՒ Մ ԵՄ

ՀԱԷԿ գլխավոր ճարտարագետ  
 Ա.Ռ. Գրիգորյան  
 «20» 09 2022թ.

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման ծավալաթերթ ՊՆՎ-2023

	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	Թիվ 3 շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգման ցանցային ժամանակացույցի մշակում և կազմում:	հատ	1.0	
2	Թիվ 3 շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ գործիքների և հարմարանքների նախապատրաստում:	լրակազմ	1	
3	Աշխատանքային տարածքների նախապատրաստում (2մարդ x 2օր x 7,2ժամ = 28,8):	մարդ x ժամ	28,8	
4	ԼԻԻԴ-1; 2 մտոցների բացում և փակում:	հատ	8	
5	Ցածր ճնշման գլանի (ԼԻԻԴ) 5 աստիճանի բանող թիակների և կայանդրային կապերի տեխնիկական զննում:	աստիճան	4.0	
6	Լիսեռադարձիչի ընթացիկ նորոգում, մաշված դետալների փոխարինումով:	հատ	1	
7	Կարգավորիչ փականների (PK 1-2) հիմնական նորոգում(շոգեցանցերի փոխումով):	հատ	2.0	
8	Մաքրամշակում, սևեռիչի եռակցում PK-2 փականի իրանի վրա:	հատ	1.0	
9	Կարգավորիչ փականների (PK 3-4) ընթացիկ նորոգում:	հատ	2.0	
10	Կարգավորման համակարգի բնութագրերի հանում անհավասարաչափության գրաֆիկը կազմելու համար:	լրակազմ	1.0	
11	Ցածր ճնշման գլանի(ԼԻԻԴ-1, 2) արտանետման խողովակատուտերի սառեցման համակարգի բողբոջների արատորոշում և նորոգում:	գլան	2	
12	Կարգավորման համակարգի կարգաբերում կանգնեցված և աշխատող (на холостом ходу) տուրբինայի վրա:	լրակազմ	1	
13	Արագության կարգավորիչի քանդում, արատորոշում և նորոգում	հատ	1	
14	Հզորության սահմանափակիչի քանդում, արատորոշում և ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
15	Անվտանգության համակարգի կարգավորիչ բլոկի ընթացիկ նորոգում:	բլոկ	1	
16	Անվտանգության համակարգի կարգավորման բլոկի մղակների ընթացիկ նորոգում:	բլոկ	1	
17	Պաշպանության բլոկի մղակների ընթացիկ նորոգում:	բլոկ	1	
18	Ճոճանի քանդում, արատորոշում և նորոգում:	հատ	1	
19	Գլխավոր սերվոշարժիչի մղակի քանդում, արատորոշում և նորոգում:	հատ	1	
20	Բախշիչ մեխանիզմի հիմնական նորոգում, մաշված դետալների փոխումով:	լրակազմ	1	
21	Բախշիչ համակարգի թմբուկի քանդում, արատորոշում և նորոգում	հատ	1	



	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
22	Վերովարման սարքավորման (СК 1+4, СЗ 1,2) քանդում, արատորոշում և նորոգում	հատ	6	
23	Կարգավորման համակարգի անկիպությունների զննում և հայտնաբերում:	լրակազմ	1	
24	1, 2, 4+7 առումների (օժծօր) КОС -երի և КОС на СПП-II օժ ընթացիկ նորոգում:	հատ	7	
25	КОС-III առումի նորոգում հորիզոնական անջատատեղի վրայի թերության մեղադրումով:	հատ	1	
26	КИС տեսակի էլեկտրամագնիսական փականների ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	
27	Ջտիչների մաքրում (КИС):	հատ	2	
28	PK -1+4 փականներում և բաշխիչ մեխանիզմում եղած MI6 և բարձր ամրակների մետաղի զննում:	լրակազմ	1	
29	Գլխավոր յուղային բաքի (ГМБ) ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
30	Ճնշումային յուղային բաքերի (НМБ) ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	
31	МНС-3А, (6НДВ-60) յուղային պոմպի ընթացիկ նորոգում:	պոմպ	1	
32	МНС-3Б, (6НДВ-60) յուղային պոմպերի ընթացիկ նորոգում:	պոմպ	1	
33	ПМН( 4МС10x2x5) գործարկման յուղային պոմպի ընթացիկ նորոգում:	պոմպ	1	
34	23М01+ 4 յուղահովիչների ընթացիկ նորոգում (հովաքցման խողովակների մաքրումով):	հատ	4	
35	1,2 օդաձծիչների հիմնական նորոգում:	հատ	2	
36	ДМБ յուղային հանդարտիչ բաքի (թրթռամարիչ) (демофер) ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
37	УВГ-ի յուղային ինժեկտորի ИМ ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
38	ДРДМ -30М յուղի ճնշման դիֆերենցիալ կարգավորիչի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
39	ГЗ -500 հիդրոփականի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
40	МОУ-3 յուղասահովիչի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
41	ФМ-1,2 յուղային զտիչների ընթացիկ նորոգում(մաքրում):	հատ	2	
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը տրամադրվում է Պատվիրատուի կողմից:			

Վճարումը կատարվում է փաստացի կատարված աշխատանքի համար

ԳՆՈՐԴ


«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ



Ս. Մաթևոսյան

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ



Ա. Մուրադյան



Հ Ա Ս Տ Ա Տ ՈՒ Մ ԵՄ

ՀԱԷԿ գլխավոր ճարտարագետ  
 Ա.Ռ. Գրիգորյան  
 « 20 » 09 2022թ.

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման ծավալաթերթ ՊՆՎ-2023

	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քա- նակը	Ծանոթություն
1	Թիվ 4 շոգետուրբինի ընթացիկ վերանորոգման ցանցային ժամանակացույցի մշակում և կազմում:	հատ	1.0	
2	Թիվ 4 շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ գործիքների և հարմարանքների նախապատրաստում:	լրակազմ	1	
3	Աշխատանքային տարածքների նախապատրաստում (2մարդ x 2օր x 7,2ժամ = 28,8):	մարդ x ժամ	28,8	
4	ԱՀԴ-1; 2 մտոցների բացում և փակում:	հատ	8	
5	Ցածր ճնշման գլանի (ԱՀԴ 1, 2) V աստիճանի բանող թիակների և կայանդրային կապերի տեխնիկական զննում:	աստիճան	4.0	
6	Լիսեռադարձիչի ընթացիկ նորոգում, մաշված դետալների փոխարինումով:	հատ	1	
7	PK-1÷4 ի ընթացիկ նորոգում, առանցքակալային հանգույցների, լծակների, ձգաձողերի և կախոցների ստուգում մաշված դետալների և առանցքակալների փոխարինումով:	հատ	4	
8	Ցածր ճնշման գլանների(ԱՀԴ-1,2) արտանետման խողովակաոստերի սառեցման համակարգի բոցամուղերի արատորոշում և նորոգում:	գլան	2	
9	Կարգավորման համակարգի կարգաբերում կանգնեցված և աշխատող (на холостом ходу) տուրբինայի վրա:	լրակազմ	1	
10	Արագության կարգավորիչի քանդում, արատորոշում և նորոգում:	հատ	1	
11	Հզորության սահմանափակիչի քանդում, արատորոշում և նորոգում:	հատ	1	
12	Պաշպանության բլոկի մղանների ընթացիկ նորոգում:	բլոկ	1	
13	Ճոճանի քանդում, արատորոշում և նորոգում:	հատ	1	
14	Գլխավոր սերվոշարժիչի հակադարձ կապի լծակային համակարգի և մղակի նորոգում:	հատ	1	
15	Բաշխիչ մեխանիզմի հիմնական նորոգում, մաշված դետալների փոխումով:	լրակազմ	1	
16	Բաշխիչ համակարգի թմբուկի հիմնական նորոգում:	հատ	1	
17	Վերուվարման սարքավորման (СК 1-4, СЗ 1,2) արատորոշում և նորոգում:	հատ	6	
18	Կարգավորման համակարգի բնութագրի հանում անհավասարաչափության գրաֆիկը կազմելու համար:	լրակազմ	1	
19	1÷7 առումների (отбор) КОС -երի և КОС на СПП -II ստ ընթացիկ նորոգում:	հատ	8	
20	КИС տեսակի էլեկտրամագնիսական փականների ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	



	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քա- նակը	Ծանոթություն
21	Ձտիչների ընթացիկ նորոգում, մաքրում (KIC):	հատ	2	
22	PK -1+4 փականներում և բաշխիչ մեխանիզմում եղած M16 և բարձր ամրակների մետաղի գնում	տրակազմ	1	
23	Գլխավոր յուղային բաքի (ԴՄԵ) ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
24	Ճնշումային յուղային բաքի (ԿՄԵ) ընթացիկ նորոգում:	հատ	2	
25	MHC-4A, (6HDB-60) յուղային պոմպի հիմնական նորոգում:	պոմպ	1	
26	MHC-4B, (6HDB-60) յուղային պոմպերի ընթացիկ նորոգում:	պոմպ	1	
27	ՄՄԿ (4MCI0x2x5) գործարկման յուղային պոմպի ընթացիկ նորոգում:	պոմպ	1	
28	1,2 օդածծիչների հիմնական նորոգում:	հատ	2	
29	24M01÷ 4 Յուղահովիչների ընթացիկ նորոգում (հովացման խողովակների մաքրումով):	հատ	4	
30	ԴՄԵ յուղային հանդարտիչ բաքի (թրթռամարիչ) (демофер) ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
31	УВГ-ի յուղային ինժեկտորի ԿՄ ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
32	ԴՐԴՄ -30M յուղի ճնշման դիֆերենցիալ կարգավորիչի ընթացիկ նորոգում:	հատ	1	
33	ԴՅ -500 հիդրոփականի ընթացիկ նորոգում	հատ	1	
34	ՄՕՄ-4 յուղասառեցուցիչի ընթացիկ նորոգում	հատ	1	
35	ՓՄ-1,2 յուղային գտիչների ընթացիկ նորոգում	հատ	2	
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը տրամադրվում է Պատվիրատուի կողմից:			

Վճարումը կատարվում է փաստացի կատարված աշխատանքի համար

**ԳՆՈՐԴ**  
**«ՎԱԷԿ» ՓԲԸ**



**ՎԱՃԱՌՈՂ**  
**«ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ**





**Պայմանագրի կողմ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «        » «        » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին. Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**Աշխատանքը ընդունեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.



**ԱԿՏ N**  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը \_\_\_\_\_ հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

