

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՒՄԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՒՄԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ /ՏԵՂԱԿԱՆ/ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ (ԱՅՊ ԹՎՈՒՄ՝ ԿԱՎԱԿՈՐԱՆՔ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀԱՄ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/53

ք.Աշտարակ

«18» Դեկտեմբեր 2025 թ.

«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Հ.Գևորգյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրիգորչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վարդան Կարապետյանի, որը գործում է «Գրիգորչին» ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արագածոտնի մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների գծանշման (այդ թվում՝ կահավորանք, ճանապարհային նշանների տեղադրում)/ աշխատանքները աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀԱՄ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/53 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին – համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցների հատկացումից հետո կնքելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 120 օրացուցային օրն ընկած ժամանակահատվածը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Յանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 2 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

#### **3.4.3 Ապահովել՝**

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը

(օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:<sup>1</sup>

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ անենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական իրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:<sup>2</sup>

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձևնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

<sup>1</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

<sup>2</sup> 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 61 740 000 (վաթսուներեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 10 290 000 (տաս միլիոն երկու հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:<sup>3</sup>

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ **ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝**

**ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).**

**ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.**

**ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.**

**ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:**

**6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:<sup>4</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները<sup>5</sup>.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
---	----------	-----------------------	--------------------------------------	--

<sup>3</sup> Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրապետների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

<sup>4</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ. որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

<sup>5</sup> Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հոդումը:

			Ժամկետները	
	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսազդանշանային առկայծող լապտերների մասով - առավելագույնը - 12 ժամ	1) Թերված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում
	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	2ի տրամադրվում
	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով	2 ժամ	2ի տրամադրվում
	Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԳԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու համաձայնությամբ:<sup>6</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

<sup>6</sup> Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձևոր չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>7</sup>

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ  
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ՝ 05031479  
Հ/Հ 900441041184  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղար Հ. Գևորգյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրիգորշին» ՍՊԸ  
ք. Էջմիածին, Տեղյան փ. տ 17ա  
ՀՎՀՀ՝ 04717893  
հ/հ՝ 19300850197800  
Կոնվերսբանկ ՓԲԸ  
Տնօրեն՝ Վ.Կարապետյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

<sup>7</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները՝ բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**ՀՀ Արագածոտնի մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկության սխեմաների (կահավորանք, ճանապարհային նշաններ, նշագծում և այլն) իրականացման աշխատանքների**

N	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6
<b>Աշխատանքների անվանումը</b>					
<b>1. S-1-6 /Մ-1/ - Ուշան - /Մ-1/ - 3,7 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	108,00	20,265	2 188,620
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	6,00	21,821	130,926
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք,չորս նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,7մ/	հատ	3,00	22,932	68,796
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
5	Նախագգուշացնող	հատ	5,00	21,166	105,830
6	Առավելություն	հատ	107,00	21,166	2 264,762
7	Արգելող	հատ	4,00	21,166	84,664
8	Հատուկ թելադրանքի	հատ	12,00	22,678	272,136
9	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,40	48,379	116,110
10	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	7,00	21,166	148,162
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,880	142,494	267,889
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	1,320	114,185	150,724
13	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	76,80	2,520	193,536
<b>Ընդամենը</b>					<b>6 175,619</b>
<b>2. S-1-26 / Մ-3/ - Սասունիկ - 1,7 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	34,00	20,265	689,010
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	10,00	21,821	218,210
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464

4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Նախագգուշացնող	հատ	4,00	21,166	84,664
6	Առավելություն	հատ	26,00	21,166	550,316
7	Արգելող	հատ	6,00	21,166	126,996
8	Թելադրող	հատ	4,00	21,166	84,664
9	Հատուկ թելադրանքի	հատ	10,00	22,578	226,780
10	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
11	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	1,60	48,379	77,406
12	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	6,00	21,166	126,996
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
13	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,500	142,494	71,247
14	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	0,650	142,494	92,621
15	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,410	57,566	23,602
16	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,490	114,185	55,951
17	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	21,60	2,520	54,432
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 847,761</b>
	<b>3. S-1-27 / Հ-86 / - Օրգով - / Հ-20 / (Անտառուտ) - 5,8 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	54,00	20,265	1 094,310
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,1մ(1.34.1-1.34.2)/	հատ	18,00	19,376	348,768
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ/	հատ	4,00	28,378	113,512
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	6,00	45,866	275,196
6	Նախագգուշացնող	հատ	58,00	21,166	1 227,628
7	Առավելություն	հատ	37,00	21,166	783,142
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	3,60	48,379	174,164
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	1,00	21,166	21,166
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	2,480	142,494	353,385
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	7,740	142,494	1 102,904
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,940	57,566	54,112

13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	2,020	114,185	230,654
<b>Ընդամենը</b>					<b>5 800,762</b>
<b>4. S-1-31 /Մ-1/ - Դպրեվանք – Շամիրամ – 3,2 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	40,00	20,265	810,600
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	4,00	21,321	87,284
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,7մ/	հատ	2,00	22,932	45,864
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /չորս նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=5,0մ/	հատ	2,00	23,599	47,198
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
6	Նախագգուշացնող	հատ	8,00	21,166	169,328
7	Առավելություն	հատ	39,00	21,166	825,474
8	Արգելող	հատ	5,00	21,166	105,830
9	Հատուկ թելադրանքի	հատ	10,00	22,678	226,780
10	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
11	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	4,00	21,166	84,664
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
12	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,62	142,494	88,346
13	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	1,81	142,494	257,629
14	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,95	57,566	54,400
15	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,89	114,185	101,625
16	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	21,60	2,520	54,432
17	Ձեռքով նշագծում 1.25	մ <sup>2</sup>	10,24	2,520	25,805
<b>Ընդամենը 9</b>					<b>3 135,046</b>
<b>5. S-1-82 /Հ-20/ (Ագարակ) - / Հ-86/ (Աղծք) – 1,0կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	15,00	20,265	303,975
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ(1.34.1-1.34.2)/	հատ	4,00	18,265	73,060
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Նախագգուշացնող	հատ	11,00	21,166	232,826
5	Առավելություն	հատ	12,00	21,166	253,992
6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055

	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²</i>				
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,390	142,494	55,573
8	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,160	57,566	9,211
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,345	114,185	39,394
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 117,818</b>
	<b>Արագածի փարածաշրջան</b>				
	<b>6. S-1-15 /Հ-21/ - Ծաղկահովիտ – 1,3 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	21,00	20,265	425,565
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	7,00	22,488	157,416
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Առավելություն	հատ	19,00	21,166	402,154
5	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Հատուկ թելադրանքի	հատ	28,00	22,678	634,984
7	Հատուկ թելադրանքի	մ²	1,50	48,379	72,569
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²</i>				
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,320	142,494	45,598
9	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	2,780	142,494	396,133
10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,860	57,566	49,507
11	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,250	114,185	28,546
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1) 0.10մ լայն. -1.7	կմ	0,084	85,876	7,214
13	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ²	207,20	2,520	522,144
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 875,894</b>
	<b>7. S-1-50 /Մ-3/ - Լեռնապար – 3,8 կմ</b>				
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²</i>				
17	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	2,180	142,494	310,637
18	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,390	142,494	910,537
19	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,760	57,566	43,750
20	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,780	114,185	89,064
21	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ²	51,20	2,520	129,024
22	Ձեռքով նշագծում 1.13 , 1.16.1(2,3), 1.18 ,1.19	մ²	10,24	2,520	25.805
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 508,817</b>
	<b>8. S-1-51 Հ-21-Վարդաբլուր – 2,0 կմ</b>				

1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	18,00	20,265	364,770
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	8,00	21,821	174,568
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	1,00	22,488	22,488
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
5	Նախագրուշացնող	հատ	5,00	21,166	105,830
6	Առավելություն	հատ	18,00	21,166	380,988
7	Արգելող	հատ	5,00	21,166	105,830
8	Հատուկ թելադրանքի	հատ	4,00	22,678	90,712
9	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
10	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	7,00	21,166	148,162
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,305	142,494	43,461
12	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	3,110	142,494	443,156
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	1,384	57,566	79,671
14	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,245	114,185	27,975
15	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	21,60	2,520	54,432
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 360,968</b>
	<b>9. S-1-52 /Հ-21/ - Գեղաձոր - 1,6 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	33,00	20,265	668,745
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Առավելություն	հատ	29,00	21,166	613,814
6	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
7	Հատուկ թելադրանքի	հատ	8,00	22,678	181,424
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,610	142,494	86,921
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	1,790	142,494	255,064
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,730	57,566	42,023

13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,345	114,185	39,394
14	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	51,20	2,520	129,024
<b>Ընդամենը</b>					<b>2 445,428</b>
<b>10. S-1-54 /Մ-3/ - Սիփան - 4,0 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	28,00	20,265	567,420
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,7մ/	հատ	1,00	20,710	20,710
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	1,00	22,488	22,488
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
6	Նախագգուշացնող	հատ	10,00	21,166	211,660
7	Առավելություն	հատ	19,00	21,166	402,154
8	Արգելող	հատ	4,00	21,166	84,664
9	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
10	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	2,00	21,166	42,332
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,640	142,494	91,196
12	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,340	142,494	903,412
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	2,720	57,566	156,580
14	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,510	114,185	58,234
<b>Ընդամենը</b>					<b>2 732,458</b>
<b>11. S-1-55 /S-1-54/ - Ավշեն - 2,3 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	15,00	20,265	303,975
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,7մ/	հատ	2,00	20,710	41,420
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	2,00	21,821	43,642
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
5	Նախագգուշացնող	հատ	6,00	21,166	126,996
6	Առավելություն	հատ	11,00	21,166	232,826
7	Արգելող	հատ	4,00	21,166	84,664
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,40	48,379	116,110

9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	2,00	21,166	42,332
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,590	142,494	84,071
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	3,680	142,494	524,378
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	1,080	57,566	62,171
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,630	114,185	71,937
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 917,986</b>
	<b>12. S-1-56 (S-1-24) - Ճարճակիս - Միջնատուն - 6,0 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	24,00	20,265	486,360
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	6,00	45,866	275,196
3	Նախագգուշացնող	հատ	5,00	21,166	105,830
4	Առավելություն	հատ	17,00	21,166	359,822
5	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	5,60	48,379	270,922
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,480	142,494	68,397
8	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,910	57,566	52,385
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,700	114,185	79,930
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 741,174</b>
	<b>13. S-1-57 /Մ-3/ - Միրաք - Մելիքյուղ - (S-1-24) - 1,5 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	20,265	81,060
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ/	հատ	4,00	28,378	113,512
3	Նախագգուշացնող	հատ	4,00	21,166	84,664
4	Առավելություն	հատ	4,00	21,166	84,664
5	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,40	48,379	67,731
	<b>Ընդամենը</b>				<b>431,631</b>
	<b>14. S-1-58 /Մ-3/ (Ռյա Թազա) - Շենկանի - 3,5 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,0մ/	հատ	12,00	19,154	229,848
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
3	Նախագգուշացնող	հատ	9,00	21,166	190,494
4	Առավելություն	հատ	1,00	21,166	21,166
5	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332

6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,960	142,494	136,794
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	5,330	142,494	759,493
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,970	57,566	55,839
10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,950	114,185	108,476
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 863,367</b>
	<b>Ապարանի փարածրոջան</b>				
	<b>15. S-1-20 Ապարան (S-1-44) – Սարալանջ – 2,5 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	26,00	20,265	526,890
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք չորս նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,7մ/	հատ	2,00	22,932	45,864
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
4	Նախագգուշացնող	հատ	3,00	21,166	63,498
5	Առավելություն	հատ	25,00	21,166	529,150
6	Հատուկ թելադրանքի	հատ	4,00	22,678	90,712
7	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,560	142,494	79,797
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	1,270	57,566	73,109
10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,490	114,185	55,951
11	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.11	կմ	0,010	114,185	1,142
12	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	41,60	2,520	104,832
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 889,870</b>
	<b>16. S-1-43 /Մ-3/ - Նիգավան – 4,0 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	20,00	20,265	405,300
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	3,00	21,821	65,463
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	2,00	22,488	44,976
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
5	Նախագգուշացնող	հատ	6,00	21,166	126,996
6	Առավելություն	հատ	17,00	21,166	359,822

7	Արգելող	հատ	4,00	21,166	84,664
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	5,00	21,166	105,830
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,600	142,494	85,496
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,280	142,494	894,862
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	2,180	57,566	125,494
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,340	114,185	38,823
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 487,513</b>
	<b>17. S-1-44 Մ-3-Ապարան-Լուսագյուղ -3,0 կմ</b>				
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
18	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,720	142,494	245,090
19	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	1,020	142,494	145,344
20	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.4	կմ	0,310	142,494	44,173
21	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,790	57,566	45,477
22	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	1,350	114,185	154,150
23	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.11	կմ	0,052	114,185	5,938
24	Ձևորով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	456,00	2,520	1 149,120
25	Ձևորով նշագծում 1.16.1 , 1.18 ,1.25	մ <sup>2</sup>	71,00	2,520	178,920
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 968,212</b>
	<b>18. S-1-49 /Մ-3/ - Զրամբար - 4,0 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	17,00	20,265	344,505
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ , h=3,5մ/	հատ	4,00	45,366	183,464
3	Նախագգուշացնող	հատ	5,00	21,166	105,830
4	Առավելություն	հատ	10,00	21,166	211,660
5	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,80	48,379	135,461
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
7	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,630	142,494	89,771
8	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	6,872	142,494	979,219
9	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	2,630	57,566	151,399
10	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,650	114,185	74,220
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 317,861</b>
	<b>19. S-1-62 Հ-4/ - Երնջատափ-Շողակն -3,4 կմ</b>				

	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²</i>				
15	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,030	142,494	146,769
16	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,725	57,566	41,735
17	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	1,090	114,185	124,462
18	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ²	51,20	2,520	129,024
19	Ձեռքով նշագծում 1.25	մ²	5,12	2,520	12,902
	<b>Ընդամենը</b>				<b>454,892</b>
	<b>20. S-1-67 Երնջատափի (S-1-62) - /Հ-4/ - 0,8 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	21,00	20,265	425,565
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Առավելություն	հատ	20,00	21,166	423,320
6	Հատուկ թելադրանքի	հատ	4,00	22,678	90,712
7	Հատուկ թելադրանքի	մ²	1,40	48,379	67,731
8	Տեղեկատվության	մ²	1,50	48,379	72,569
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	1,00	21,166	21,166
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²</i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,340	142,494	48,448
11	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,080	57,566	4,605
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	0,340	114,185	38,823
13	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ²	25,60	2,520	64,512
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 416,945</b>
	<b>21. S-1-83 /S-1-45/ - Չքնաղ - 0,7 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	15,00	20,265	303,975
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,7մ/	հատ	4,00	20,710	82,840
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	4,00	21,821	87,284
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,5մ/	հատ	1,00	22,932	22,932

5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ , h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
6	Նախագգուշացնող	հատ	3,00	21,166	63,498
7	Առավելություն	հատ	15,00	21,166	317,490
8	Արգելող	հատ	4,00	21,166	84,664
9	Հատուկ թելադրանքի	հատ	8,00	22,678	181,424
10	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
11	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	2,20	48,379	106,434
12	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	8,00	21,166	169,328
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմար 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
13	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,250	142,494	35,624
14	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն.-1.5	կմ	0,210	57,566	12,089
15	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,220	114,185	25,121
16	Ձեռքով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	59,20	2,520	149,184
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 791,674</b>
<b>22. S-1-73 /Հ-62/ - Լուսակն – 1,5 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	14,00	20,265	283,710
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	6,00	21,821	130,926
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ , h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
5	Նախագգուշացնող	հատ	6,00	21,166	126,996
6	Առավելություն	հատ	14,00	21,166	296,324
7	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
8	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	1,60	48,379	77,406
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	6,00	21,166	126,996
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1 238,086</b>
<b>23. S-1-66 /Մ-1/ - Դավթաշեն (S-1-17) – 0,7 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	18,00	20,265	364,770
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ , h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
3	Առավելություն	հատ	18,00	21,166	380,988
4	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմար 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
5	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	0,290	142,494	41,323

6	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	0,070	57,566	4,030
7	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	0,240	114,185	27,404
<b>Ընդամենը</b>					<b>968,302</b>
<b>24. S-1-61 /S-1-17/ - Իրինդ - 3,3 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	42,00	20,265	851,130
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	6,00	21,821	130,926
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h= 4,5մ/	հատ	2,00	22,488	44,976
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ , h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
5	Նախագգուշացնող	հատ	2,00	21,166	42,332
6	Առավելություն	հատ	48,00	21,166	1 015,968
7	Արգելող	հատ	2,00	21,166	42,332
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,00	48,379	48,379
9	Լրաց. Տեղեկատվության	հատ	8,00	21,166	169,328
<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>					
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,380	142,494	196,642
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	3,340	142,494	475,930
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. 1.5	կմ	0,710	57,566	40,872
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն.-1.6	կմ	1,050	114,185	119,894
<b>Ընդամենը</b>					<b>3 270,441</b>
<b>25. S-1-37 (S-1-36) - Ակունք - 3,2 կմ</b>					
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	28,00	20,265	567,420
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	1,00	21,821	21,821
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h =2,6մ/	հատ	4,00	28,378	113,512
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ , h=3,5մ/	հատ	2,00	45,866	91,732
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4.0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
6	Նախագգուշացնող	հատ	16,00	21,166	338,656
7	Առավելություն	հատ	18,00	21,166	380,988
8	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	1,20	48,379	58,055
9	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	1,80	48,379	87,082

	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
10	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,080	142,494	153,894
11	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	5,820	142,494	829,315
12	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	1,030	57,566	59,293
13	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	1,120	114,185	127,887
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2 875,596</b>
	<b>1. S-1-9 /Մ-1/ - Թալին - /Մ-1/ - 4,5 կմ</b>				
1	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=3,5մ/	հատ	40,00	20,265	810,600
2	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,2մ/	հատ	10,00	21,821	218,210
3	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երեք նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=4,7մ/	հատ	1,00	22,932	22,932
4	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մեկ նշան, մետ.խող 57x3,5մմ, h=2,6մ/	հատ	2,00	28,378	56,756
5	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 57x3,5մմ, h= 3,5մ/	հատ	4,00	45,866	183,464
6	Ճանապարհային նոր նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակների վրա /երկու կանգնակ, մետ.խող 76x4,0մմ /	հատ	1,00	45,941	45,941
7	Նախագգուշացնող	հատ	13,00	21,166	275,158
8	Առավելություն	հատ	34,00	21,166	719,644
9	Բեկադրող	հատ	7,00	21,166	148,162
10	Հատուկ թելադրանքի	հատ	21,00	22,678	476,238
11	Հատուկ թելադրանքի	մ <sup>2</sup>	2,40	48,379	116,110
12	Տեղեկատվության	մ <sup>2</sup>	3,60	48,379	174,164
	<i>Երթևեկելի մասի նշագծում, լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ<sup>2</sup></i>				
13	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.1	կմ	1,880	142,494	267,889
14	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.10մ լայնությամբ - 1.2	կմ	7,790	142,494	1 110,028
15	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10մ լայն. -1.5	կմ	2,240	57,566	128,948
16	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10մ լայն. -1.6	կմ	1,200	114,185	137,022
17	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1) 0.10մ լայն. -1.7	կմ	0,150	85,876	12,881
18	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.20մ լայն. -1.8	կմ	0,040	85,876	3,435
19	Ձևորով նշագծում 1.14.1	մ <sup>2</sup>	148,00	2,520	372,960
20	Ձևորով նշագծում 1.13 , 1.16.1(2,3), 1.19	մ <sup>2</sup>	60,60	2,520	152,712
	<b>Ընդամենը</b>				<b>5 433,254</b>
	<b>Ընդհանուրը</b>				<b>63 067,375</b>

	ԱԱ<-20%				12 613,475
Ընդհանուրը					75 680,850

Աշխատանքը պետք է կատարվի համաձայն ՀՀ կառավարության 10/01/2008թ. "Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջները, դրա կիրառման կանոնները, ճանապարհային ցանկապատներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և դրանց կիրառման կանոնները հաստատելու մասին" N 113-Ն, ՀՀ կառավարության 29/06/2006թ. «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N1206-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ Ռ 52575-2006 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ  
 ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
 ՀՎՀՀ՝ 05031479  
 Հ/Հ 900441041184  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գրիգորշին» ՍՊԸ  
 ք. Էջմիածին, Տերյան փ. n 17ա  
 ՀՎՀՀ 04717893  
 հ/հ 19300850197800  
 Կոնվերսիանկ ՓԲԸ  
 Տնօրեն՝ Վ.Կարապետյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ  


  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ  



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ\***

«ՀՀ Արագածոտնի մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների բժանշման (այդ թվում՝ կահավորանք, ճանապարհային նշանների տեղադրում) / աշխատանքներ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

**Աշխատանքների կատարման համար ժամկետ է սահմանվում ֆինանսական միջոցների հատկացումից հետո կնքելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օրացուցային օրն ընկած ժամանակահատվածը:**


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ  
ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4  
ՀՎՀՀ՝ 05031479  
Հ/Հ 900441041184  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Գլխավոր քարտուղար՝ Հ.Գևորգյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գրիգորչին» ՍՊԸ  
ք. Էջմիածին, Տերյան փ. տ 17ա  
ՀՎՀՀ 04717893  
h/h 19300850197800  
Կոնվերսիանկ ՓԲԸ  
Տնօրեն՝ Վ.Կարապետյան



\* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընկերված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների ճնման դեպքում:

\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն