

«ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԶԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՀԵՏԱՆՎԱՌԴՈՒ և ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/1

ք. Երևան

«14» Երկտեմբերի 2019թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս հիմնադրամի տնօրեն Ա. Սողոմոնյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ջերմուկշին ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կորյուն Ստեփանյանի, որը գործում է Ջերմուկշին ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿՄԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգման, հեծանվատուղու և սանհանգույցների կառուցման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 215,400,000 (երկու հարյուր տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 35,900,000 (երեսունհինգ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 53,850,000 (հիսուներեք միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՆԱԴԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն

պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 26 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1, N 5 և N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
Հեռախոս՝ +374 60 501 560
ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018006073

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Արթուր Առուստյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ


Հասցեն՝ ք. Ջերմուկ
Շահումյան 25
Հեռախոս՝ 093 77 77 49
ՀՎՀՀ՝ 09000604

Հ/հ՝ 2478000008010999

Բանկ՝ ԱՇԻԲ Ջերմուկ մ/ճ

Տնօրեն

Կորյուն Ստեփանյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՋՐՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՀԵԾԱՆՎԱՌԻՂՈՒ և ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| NN | Աշխատանքների անվանումը | չ/մ | ծավալը | Միավորի արժեքը /հազ | Ընդամենը /հազ դրամ/ |
|---|---|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում, հեծանվատուղի և սանհանգույցներ | | | | | |
| | Հասարակական սանհանգույց /շինարարական աշխատանքներ/ | | | | |
| 1 | 2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողիցք /թռում տեղում/ | մ ³ | 8,800 | 1,57 | 13,79 |
| 2 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողիցք | մ ³ | 28,200 | 2,31 | 65,26 |
| 3 | Կողիցքի բնահողի ետլիցք ձեռքով /28.2-21/մ3 | մ ³ | 7,200 | 0,97 | 6,97 |
| 4 | Ավելտորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն | 38,900 | 1,32 | 51,26 |
| | Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ | | | | |
| 5 | Խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից | մ ³ | 22,000 | 40,09 | 882,05 |
| 6 | Խամբարաբետոնե կից հարթակի պատրաստում /սալվածքի/ B-12.5 դասի բետոնից | մ ³ | 7,600 | 40,09 | 304,71 |
| 7 | Միաձույլ ե/բ միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից | մ ³ | 0,300 | 101,69 | 30,51 |
| 8 | Ամրանի արժեքը A500c դասի | տն | 0,021 | 387,59 | 8,14 |
| 9 | Ամրանի արժեքը A240 դասի | տն | 0,010 | 394,67 | 3,95 |
| 10 | Միաձույլ ե/բ եզրագոտու պատրաստում B-25 դասի բետոնից | մ ³ | 1,000 | 76,28 | 76,28 |
| 11 | Ամրանի արժեքը A500c դասի | տն | 0,060 | 387,59 | 23,26 |
| 12 | Ամրանի արժեքը A240 դասի | տն | 0,024 | 394,67 | 9,47 |
| 13 | Շարվածքի ամրանավորում A240 | տն | 0,062 | 457,37 | 28,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---------------------|---------|--------|---------|
| 14 | Բացվածքների միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ ³ | 0,250 | 67,89 | 16,97 |
| 15 | Ամրանի արժեքը A240 դասի | տն | 0,030 | 394,67 | 11,84 |
| 16 | Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից | մ ³ | 6,600 | 76,38 | 504,11 |
| 17 | Ամրանի արժեքը A500c դասի | տն | 0,590 | 387,59 | 228,68 |
| 18 | Ամրանի արժեքը A240 դասի | տն | 0,056 | 394,67 | 22,10 |
| | Ճարտ շին մաս | | | | |
| | Պատեր, Միջնապատեր | | | | |
| 19 | Արտաքին պատերի շարվածք կ/ձևի տու.ֆ քարից 40սմ հաստությամբ | մ ³ | 31,200 | 25,55 | 797,16 |
| 20 | 20 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնապատերի շարվածք, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով | մ ³ | 1,800 | 37,39 | 67,30 |
| 21 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 | տն | 0,025 | 457,37 | 11,43 |
| 22 | 10սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից միջնապատերի շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ | մ ² | 38,500 | 4,09 | 157,64 |
| 23 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1 | տն | 0,077 | 457,37 | 35,22 |
| | Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/ ներքին հարդարում | | | | |
| 24 | Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող հատված /0.6x0.6/x9մ2 | մ ² | 3,240 | 41,02 | 132,90 |
| 25 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից | մ ² բացվ | 3,240 | 1,48 | 4,79 |
| 26 | Պատուհանագոգի արժեքը B=15սմ | գմ | 5,400 | 1,34 | 7,24 |
| 27 | Մուտքի մ/պլաստե դռան տեղադրում | մ ² | 2,310 | 47,05 | 108,69 |
| 28 | Ներքին մ/պլաստե դռների տեղադրում | մ ² | 12,250 | 47,05 | 576,37 |
| 29 | Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ | մ ² | 138,200 | 2,72 | 376,07 |
| 30 | Պատերի երեսպատում հախճասալով | մ ² | 138,200 | 10,22 | 1412,21 |
| 31 | Կախովի առաստաղների տեղադրում պլաստմասե շերտաձողերով սանհանգույցներում | մ ² | 26,900 | 6,31 | 169,61 |
| | Հատակներ | | | | |
| 32 | Խճի շերտի պատրաստում | մ ³ | 3,650 | 13,71 | 50,05 |
| 33 | B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ | մ ³ | 2,690 | 36,17 | 97,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|
| 34 | 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ | մ ² | 26,900 | 1,32 | 35,61 |
| 35 | Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում | մ ² | 26,900 | 14,47 | 389,18 |
| | Տանիքային աշխատանքներ | | | | |
| 36 | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ | մ ² | 33,400 | 1,32 | 43,99 |
| 37 | Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից | մ ² | 33,400 | 2,03 | 67,93 |
| 38 | Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում խարամից 15սմ հաստությամբ | մ ³ | 5,01 | 7,36 | 36,85 |
| 39 | Տանիքի փայտածածկի իրականացում /ծպեղ կանգնակ/ | մ ³ | 2,100 | 239,59 | 503,15 |
| 40 | Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով КП-21-0.5մմ | մ ² | 34,500 | 8,56 | 295,30 |
| 41 | Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն | մ ³ | 2,100 | 12,16 | 25,54 |
| 42 | Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն | մ ² | 34,500 | 0,39 | 13,57 |
| 43 | Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով | մ ² | 34,500 | 1,04 | 35,98 |
| | Արտաքին աշխատանքներ | | | | |
| 44 | Ցեմենտային հատվածի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով | մ ² | 13,600 | 36,47 | 495,95 |
| 45 | Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ թերթավոր ֆելզիտե սալերով սալերի խարսխումով | մ ² | 81,300 | 19,06 | 1549,69 |
| 46 | Ճակատային հատվածի բոլոր ց/ավազե սվաղ | մ ² | 5,000 | 2,36 | 11,78 |
| 47 | Մուտքի թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով | մ ² | 20,000 | 14,73 | 294,52 |
| 48 | Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով | մ ² | 1,830 | 19,20 | 35,14 |
| 49 | Մետաղական փոշեներկված բազրիքների տեղադրում | զմ | 7,560 | 12,58 | 95,12 |
| | Շինության շուրջը սալվածք | | | | |
| 50 | Խճի շերտի պատրաստում սալվածքի տակ 10սմ հաստությամբ | մ ³ | 2,850 | 13,71 | 39,08 |
| 51 | Ցամ հաստությամբ B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում | մ ³ | 2,300 | 43,44 | 99,90 |
| 52 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով /300x150/մմ | զմ | 31,100 | 10,97 | 341,23 |
| 53 | 5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ | մ ³ | 1,450 | 13,33 | 19,33 |
| 54 | Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում | մ ² | 28,500 | 5,91 | 168,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|----------------|--------|--------|-----------------|
| | Ընդամենը | | | | 10888,93 |
| | Հասարակական սահմանագույց /ներքին ջրամատակարարման ցանց/ | | | | |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ ³ | 7,000 | 2,31 | 16,20 |
| 2 | Ավելևորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ.վրա և տեղափոխում 7կմ /2մ3/ | տն | 3,600 | 1,32 | 4,74 |
| 3 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում Φ 32մմ /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ | գմ | 10,000 | 2,05 | 20,52 |
| 4 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա Φ 32մմ /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ | գմ | 1,000 | 2,05 | 2,05 |
| 5 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա Φ 25մմ /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ | գմ | 3,000 | 2,23 | 6,69 |
| 6 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա Φ 20մմ /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ | գմ | 5,000 | 2,68 | 13,39 |
| 7 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում պատերի վրա Φ 15մմ /վազումով և հիդրավիլի փորձարկումով/ | գմ | 20,000 | 2,68 | 53,56 |
| 8 | Փականների տեղադրում Φ 32մմ | հատ | 2 | 6,61 | 13,21 |
| 9 | Փականի տեղադրում Φ 25մմ | հատ | 1 | 5,16 | 5,16 |
| 10 | Փականի տեղադրում Φ 20մմ | հատ | 1 | 4,60 | 4,60 |
| 11 | Փականների տեղադրում Φ 15մմ | հատ | 12 | 4,30 | 51,59 |
| 12 | Լվացարանի ծորակ խառնիչի տեղադրում | հատ | 4 | 6,13 | 24,52 |
| 13 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ. | մ ³ | 0,500 | 4,82 | 2,41 |
| 14 | Անցքի բացում պատի վրա Φ 200մմ | տեղ | 1 | 4,78 | 4,78 |
| 15 | Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /ներառյալ ճկախողովակը 20մ, փայտյա արկղը 620x850x250 մմ չափերի/ | կ-տ | 2,00 | 64,35 | 128,70 |
| 16 | Միացում գործող ջրագծին Φ 32x50մմ | տեղ | 1 | 10,67 | 10,67 |
| 17 | Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/ | հատ | 40,000 | 0,07 | 2,68 |
| 18 | Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ 1,2մ ծածկի սալով | մ ³ | 1,4 | 148,83 | 208,36 |
| 19 | Թուջե մտոց | հատ | 1 | 73,72 | 73,72 |
| 20 | Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար | տն | 0,01 | 620,07 | 6,20 |
| 21 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում | տն | 0,02 | 681,39 | 13,63 |
| 22 | Մետաղական աստիճանների 2 շերտ յուղաներկում | տն | 0,02 | 35,17 | 0,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------------|--------|--------|---------------|
| 23 | Ջրաչափի տեղադրում ֆիլտրով $\Phi 25$ մ | հատ | 1,00 | 18,86 | 18,86 |
| 24 | Խրամուղու հետլիցք ձեռքով | մ ³ | 5,000 | 0,97 | 4,84 |
| Ընդամենը | | | | | 691,79 |
| Հասարակական սանհանգույց /ներքին կոյուղու ցանց/ | | | | | |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ ³ | 10,000 | 2,31 | 23,14 |
| 2 | Ավելտորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ վրա և տեղափոխում 7կմ /3մ3/ | տն | 5,400 | 1,32 | 7,12 |
| 3 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi 150$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ | գմ | 9,000 | 2,43 | 21,85 |
| 4 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ | գմ | 5,000 | 1,94 | 9,69 |
| 5 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi 76$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ | գմ | 10,000 | 1,46 | 14,58 |
| 6 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ | գմ | 6,000 | 2,06 | 12,39 |
| 7 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա $\Phi 50$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ | գմ | 5,000 | 1,31 | 6,54 |
| 8 | Կերամիկական լվացարանի տեղադրում | հատ | 4,000 | 17,99 | 71,96 |
| 9 | Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում | հատ | 4,000 | 30,34 | 121,36 |
| 10 | Միզամաննի տեղադրում | հատ | 1,000 | 17,33 | 17,33 |
| 11 | Հոսակի տեղադրում $\Phi 100$ մմ | հատ | 3,000 | 5,32 | 15,96 |
| 12 | Միացում կոյուղագծին $\Phi 150 \times 200$ մմ | տեղ | 1,000 | 27,05 | 27,05 |
| 13 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ. | մ ³ | 1,000 | 4,82 | 4,82 |
| 14 | Անցքի բացում պատի վրա $\Phi 350$ մմ | տեղ | 1 | 4,78 | 4,78 |
| 15 | Անցքի բացում ծածկի վրա $\Phi 100$ մմ | տեղ | 6 | 3,83 | 22,97 |
| 16 | Անցքի բացում ծածկի վրա $\Phi 300$ մմ | տեղ | 2 | 3,83 | 7,66 |
| 17 | Անցքերի խցափակում էլասիկ նյութով | տեղ | 9 | 0,60 | 5,43 |
| 18 | Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից $\Phi 1,0$ մ | մ ³ | 2,000 | 110,19 | 220,37 |
| 19 | Թուջե մտոց | հատ | 1 | 73,72 | 73,72 |
| 20 | Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար | տն | 0,02 | 620,07 | 12,40 |
| 21 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում | տն | 0,01 | 683,49 | 6,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|-----|---------|--------|---------------|
| 22 | Մետաղական աստիճանների 2 շերտ յուղաներկում | տն | 0,01 | 35,17 | 0,35 |
| | Կոյուղու ձևավոր մասեր | | | | |
| 23 | Ծունկ $\Phi 50$ մմ | հատ | 5,00 | 1,09 | 5,45 |
| 24 | Եռաբաշխիչ $\Phi 100 \times 50$ մմ | հատ | 2,00 | 1,98 | 3,96 |
| 25 | Եռաբաշխիչ $\Phi 76 \times 50$ մմ | հատ | 3,00 | 1,84 | 5,53 |
| 26 | Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ | հատ | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| 27 | Եռաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ | հատ | 4,00 | 2,66 | 10,63 |
| 28 | Անցում $\Phi 100 \times 150$ մմ | հատ | 1,00 | 2,29 | 2,29 |
| 29 | Քառաբաշխիչ $\Phi 100$ մմ | հատ | 1,00 | 4,13 | 4,13 |
| 30 | Թերում $\Phi 100$ մմ $a=135^\circ$ | հատ | 6,00 | 1,37 | 8,25 |
| 31 | Քառաբաշխիչ $\Phi 100 \times 76$ մմ | հատ | 3,00 | 3,61 | 10,84 |
| | Ընդամենը | | | | 761,46 |
| | Հասարակական սանհանգույց /Էլեկտրալուսավորություն/ | | | | |
| 1 | Վահանակ Mini S 6 մոդուլի Legrand 001358 | հատ | 1,000 | 5,37 | 5,37 |
| 2 | Վահանակ Mini S 2 մոդուլի Legrand 001302 | հատ | 1,00 | 4,03 | 4,03 |
| 3 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա Legrand 403970 | հատ | 2,00 | 4,06 | 8,11 |
| 4 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա Legrand 403974 | հատ | 1,00 | 4,20 | 4,20 |
| 5 | Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ 32Ա Legrand 403989 | հատ | 1,00 | 8,19 | 8,19 |
| 6 | Անջատիչ-բաժանիչ երկբևեռ 32Ա Legrand 406434 | հատ | 1,000 | 13,79 | 13,79 |
| 7 | Մալուխ տաքացնող DEVIFLEX-18T, art.140F1251, L=131մ, 2420վտ անցկացում | զմ | 131,000 | 0,17 | 21,92 |
| 7 | Մալուխ տաքացնող DEVIFLEX-18T, art.140F1251, L=131մ, 2420վտ արժեքը | հատ | 1,000 | 246,19 | 246,19 |
| 8 | Թերմոստատ Devireg 535 | հատ | 1,00 | 36,64 | 36,64 |
| 9 | Անջատիչ մեկստեղնավոր | հատ | 1,00 | 1,45 | 1,45 |
| 10 | Լուսատու առաստաղային կլոր LED 9վտ | հատ | 11,00 | 5,72 | 62,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|----------------|---------|--------|---------------|
| 11 | BBԳԻՐ-LS- 3x1,5մ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում սվաղի տակ | զմ | 80,00 | 1,04 | 82,87 |
| 12 | BBԳԻՐ-LS- 3x2,5մ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում սվաղի տակ | զմ | 10,00 | 1,21 | 12,12 |
| 13 | BBԳԻՐ-LS- 3x4մ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում ձկախողովակով | զմ | 10,00 | 0,74 | 7,42 |
| 14 | ձկախողովակ Φ16մմ | զմ | 15,000 | 0,26 | 3,91 |
| 15 | Տուփ ճյուղավորիչ | հատ | 5,000 | 0,16 | 0,80 |
| 16 | Մետաղական արկղ դռնակով և փականով 300x200x160մմ տեղադրում | հատ | 1,000 | 63,32 | 63,32 |
| 17 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա В457-35 տեղադրում | հատ | 1,000 | 29,14 | 29,14 |
| Ընդամենը | | | | | 612,44 |
| Հասարակական սանհանգույց /Բակային ջրամատակարարման ցանց/ | | | | | |
| 1 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում երկավատրով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա | մ ³ | 101,600 | 0,89 | 90,92 |
| 2 | Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավ.վրա | տն | 193,000 | 0,48 | 91,91 |
| 3 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ ³ | 25,400 | 4,08 | 103,67 |
| 4 | Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն | 48,300 | 1,32 | 63,65 |
| 5 | Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում խողովակի տակ H=10սմ | մ ³ | 8,820 | 4,82 | 42,52 |
| 6 | Ավազի /2-րդ կարգ/ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա H=30սմ | մ ³ | 26,460 | 3,92 | 103,63 |
| 7 | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների տեղադրում խրամուղում Φ32մմ / հիդրավլիկ փորձարկումով/ | զմ | 126,000 | 0,73 | 91,69 |
| 8 | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների Φ32մմ լվացում վարաքազերձումով | կմ | 0,126 | 69,82 | 8,80 |
| 9 | Պոլիէթիլենային պատյանի տեղադրում խրամուղում Φ110մմ | զմ | 30,000 | 2,14 | 64,32 |
| 10 | Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,2մ ծածկի սալով | մ ³ | 1,4 | 148,83 | 208,36 |
| 11 | Թուջե մտոց | հատ | 1 | 73,72 | 73,72 |
| 12 | Ջրաչափի տեղադրում ֆիլտրով Φ25մմ | հատ | 1,00 | 18,86 | 18,86 |
| 13 | Փականի տեղադրում Φ32մմ | հատ | 1 | 6,01 | 6,01 |
| 14 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում | տն | 0,01 | 683,49 | 6,83 |
| 15 | Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար | տն | 0,02 | 620,07 | 12,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|----------------|---------|--------|----------------|
| 16 | Խրամուղու հետլիցք ավազակոպիճով | մ ³ | 56,0 | 3,19 | 178,80 |
| 17 | Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում | զմ | 6 | 4,52 | 27,15 |
| 18 | Միացում գործող ջրագծին $\Phi 32 \times 100$ մմ | տեղ | 1,000 | 2,58 | 2,58 |
| 19 | Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում $h = 5$ սմ, 116մ^2 | մ ³ | 5,8 | 4,13 | 23,96 |
| 20 | Շին. աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն | 13,340 | 1,32 | 17,58 |
| 21 | Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 20սմ հաստ. | մ ² | 116,0 | 1,84 | 212,93 |
| 22 | Խճային հիմք տոգորված բիտումով $h_{\text{հիմք}} = 4,0$ սմ | մ ² | 116,0 | 1,40 | 162,26 |
| 23 | Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ | մ ² | 116,0 | 5,17 | 600,17 |
| Ընդամենը | | | | | 2212,72 |
| Հասարակական սանհանգույց /Բակային կոյուղու ցանց/ | | | | | |
| 1 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա | մ ³ | 88,000 | 0,89 | 78,75 |
| 2 | Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ հեռավ. վրա | տն | 167,200 | 0,48 | 79,62 |
| 3 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ ³ | 22,000 | 4,08 | 89,79 |
| 4 | Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն | 41,800 | 1,32 | 55,08 |
| 5 | Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում խողովակի տակ $H=10$ սմ | մ ³ | 7,700 | 4,82 | 37,12 |
| 6 | Ավազի /2-րդ կարգ/ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա $H=50$ սմ | մ ³ | 38,500 | 3,92 | 150,79 |
| 7 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi 150$ մմ / հիդրավլիկ փորձարկումով/ | զմ | 110,000 | 4,70 | 517,32 |
| 8 | Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում հավաքովի է/բ էլեմենտներից $\Phi 1,0$ մ ծածկի սալով | մ ³ | 4,000 | 110,19 | 440,74 |
| 9 | Թուջե մտոց | հատ | 3 | 73,72 | 221,16 |
| 10 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակից պատյանի տեղադրում խրամուղում $\Phi 273$ մմ | զմ | 32,000 | 6,41 | 205,17 |
| 11 | Մետաղական աստիճանների տեղադրում | տն | 0,06 | 683,49 | 41,01 |
| 12 | Միացում կոյուղագծին $\Phi 150 \times 200$ մմ | տեղ | 1 | 21,09 | 21,09 |
| 13 | Խրամուղու հետլիցք ավազակոպիճով | մ ³ | 33,0 | 3,19 | 105,37 |
| 14 | Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում $h = 5$ սմ, 106մ^2 | մ ³ | 5,3 | 4,13 | 21,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|----------------|--------|-------|----------------|
| 15 | Շին. աղբի բարձուն ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն | 12,200 | 1,32 | 16,08 |
| 16 | Բազալտե խճի շերտի վերականգնում 20սմ հաստ. | մ ² | 106,0 | 1,84 | 194,57 |
| 17 | Խճային հիմք տողորված քիտումով $h_{փթ.}=4,0$ սմ | մ ² | 106,0 | 1,40 | 148,27 |
| 18 | Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ | մ ² | 106,0 | 5,17 | 548,43 |
| Ընդամենը | | | | | 2972,25 |
| Քաղաքային զբոսայգու շինարարական աշխատանքներ | | | | | |
| Այգու բարեկարգում | | | | | |
| Հիշատակի պուրակ | | | | | |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում /բուսահող/ ձեռքով /70մ2x0.2/մ3 /հետագա օգտագործումով/ կողմից | մ ³ | 14,000 | 2,31 | 32,40 |
| 2 | Բազալտե եզրաքարերի քանդում 300x150մմ /հետագա օգտագործումով/ | զմ | 14,000 | 0,93 | 12,96 |
| 3 | Բնահողի տոփանում խճով | մ ³ | 10,500 | 13,71 | 143,99 |
| 4 | B-15 դասի բետոնից հարթակի պատրաստում H=45սմ /70մ2/ | մ ³ | 31,500 | 54,71 | 1723,29 |
| 5 | 5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ | մ ³ | 3,500 | 13,33 | 46,66 |
| 6 | Բետոնե զեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում | մ ² | 70,000 | 5,91 | 413,72 |
| 7 | 80x200մմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով | զմ | 27,500 | 5,88 | 161,76 |
| Ծաղկանոցի եզրաքարերի պատրաստում | | | | | |
| 8 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով | զմ | 14,000 | 3,60 | 50,40 |
| 9 | Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով | զմ | 8,000 | 10,97 | 87,78 |
| 10 | B-15 դասի բետոնից աստիճանների պատրաստում | մ ³ | 1,200 | 56,20 | 67,44 |
| 11 | Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 40մմ,30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով 18.9զմ | մ ² | 8,510 | 18,66 | 158,77 |
| 12 | Ծաղկանոցի բուսահողի լիցք, փռում | մ ³ | 14,000 | 0,97 | 13,55 |
| 13 | Հիշատակի այգու ցուցատախտակների պատրաստում և տեղադրում /գրառման համար/ | հատ | 20,000 | 81,69 | 1633,89 |
| Սպորտ հատված | | | | | |
| 14 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 200x8մմ | զմ | 40,000 | 6,95 | 278,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|----------------|--------|--------|---------|
| 15 | Մետաղական հեծանվային կայանատեղերի տեղադրում | տեղ | 20,000 | 119,41 | 2388,24 |
| | Նոր պուրակ | | | | |
| 16 | 2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով /բուսահող/ | մ ³ | 16,400 | 1,57 | 25,70 |
| 17 | B-15 դասի բետոնից հարթակի պատրաստում H=45սմ /82մ2/ | մ ³ | 36,900 | 54,71 | 2018,71 |
| 18 | Ծաղկանոցի բուսահողի մշակում ձեռքով պահպանումով | մ ³ | 10,000 | 1,57 | 15,67 |
| 19 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով /300x150/սմ | զմ | 25,000 | 3,60 | 90,00 |
| | Այգու հիմնադրի տեղավարի վերանորոգում | | | | |
| 20 | Կողային հատվածքների /պատնեշի/ թիթեղի քանդում | մ ² | 5,900 | 0,10 | 0,61 |
| 21 | Տաղավարի թիթեղյա ծածկույթի քանդում | մ ² | 45,500 | 0,10 | 4,71 |
| 22 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն | 0,340 | 1,32 | 0,45 |
| 23 | Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КП-21-0.5մմ | մ ² | 46,000 | 6,09 | 280,24 |
| 24 | Նոր նմանատիպ պատնեշապատի պատրաստում H=45սմ H=1մմ հաստությամբ թիթեղից, /13մ2/ և եզրակալում 20x20x2մմ խողովակով | տն | 0,170 | 76,26 | 12,96 |
| 25 | Թիթեղի արժեքը | տն | 0,102 | 515,67 | 52,60 |
| 26 | 20x20x2մմ խողովակի արժեքը | զմ | 58,000 | 0,55 | 31,64 |
| 27 | Մետաղական մասերի շերտ ներկում | մ ² | 17,500 | 1,21 | 21,13 |
| | Տաղավարի հատակ | | | | |
| 28 | Քայքայված բետոնե հատակի քանդում | մ ³ | 3,600 | 17,06 | 61,41 |
| 29 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ | տն | 7,920 | 1,32 | 10,44 |
| 30 | 12սմ հաստությամբ խճի շերտի պատրաստում | մ ³ | 3,200 | 13,71 | 43,88 |
| 31 | B-7.5 դասի բետոնից հատակի պատրաստում | մ ³ | 2,650 | 36,17 | 95,84 |
| 32 | 5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ | մ ³ | 1,800 | 13,33 | 24,00 |
| 33 | Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում | մ ² | 26,500 | 5,91 | 156,62 |
| 34 | Նստարանների երեսպատում փայտե չորսուններից | զմ | 13,000 | 5,26 | 68,32 |
| | Վերականգնման ենթակա փլուզված հատվածներ | | | | |
| 35 | Լճափի բազալտե /բացակայող/ /60x60/սմ կտրվածքով եզրաքարերի | զմ | 70,000 | 78,44 | 5491,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|----------------|---------|-------|------------------|
| | տեղադրում բետոնե հրաքով | | | | |
| 36 | Սիզամարգերի բազալտե եզրաքարերի վերաշարում | զմ | 6761,40 | 4,52 | 30571,12 |
| 37 | Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15x30սմ կտրվածքով | զմ | 751,300 | 10,97 | 8243,28 |
| 38 | 10սմ հաստությամբ խճի շերտի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ | մ ³ | 598,500 | 13,71 | 8207,24 |
| 39 | B-7.5 դասի բետոնից ենթաշերտի պատրաստում | մ ³ | 479,000 | 36,17 | 17323,15 |
| 40 | 5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ | մ ³ | 299,300 | 13,33 | 3990,36 |
| 41 | Բետոնե զեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում | մ ² | 5985,50 | 5,91 | 35375,96 |
| 42 | 10սմ հաստությամբ ավազե արահետների պատրաստում 6463.8մ ² | մ ³ | 646,400 | 6,36 | 4109,19 |
| | Հեծանվային ուղի | | | | |
| 43 | 10սմ հաստությամբ խճի շերտի պատրաստում ուղիների տակ 1722.3մ ² | մ ³ | 172,200 | 13,71 | 2361,38 |
| 44 | B-7.5 դասի բետոնից ենթաշերտի պատրաստում | մ ³ | 137,800 | 36,17 | 4983,57 |
| 45 | 5սմ հաստությամբ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ | մ ³ | 86,100 | 13,33 | 1147,91 |
| 46 | 80x200սմ կտրվածքի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով | զմ | 670,000 | 5,88 | 3941,17 |
| | Ընդամենը | | | | 135973,32 |
| | Հատակներ նստարանների տակ 190 հատ /հաշվարկը կատարված է 1 նստարանի համար/ | | | | |
| | Հատակներ | | | | |
| 1 | Բնահողի տոփանում խճի շերտով | մ ² | 4,5 | 0,32 | 1,46 |
| 2 | Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ | մ ³ | 0,540 | 13,71 | 7,41 |
| 3 | B-7,5 դասի բետոնե հատակի սալի պատրաստում 8սմ հաստ. | մ ³ | 0,360 | 36,47 | 13,13 |
| 4 | 5սմ հաստ. ցեմնտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ | մ ³ | 0,230 | 13,32 | 3,06 |
| 5 | 6սմ հաստ.բետոնե զեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում | մ ² | 4,5 | 5,91 | 26,60 |
| 6 | 150x300սմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | զմ | 6,00 | 6,55 | 39,32 |
| 7 | Անցքերի շաղափում բետոնե հատակներում | հատ | 8,00 | 0,15 | 1,16 |
| 8 | Խարսխային հեղուսների տեղադրում M12 | հատ | 8,00 | 0,47 | 3,75 |
| | Ընդամենը | | | | 95,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|----------------|--------|-----------------|----------|
| Ընդամենը 190 հատի համար | | | | 18218,03 | |
| Նստարաններ 190 հատ /հաշվարկը կատարված է 1 նստարանի համար/ | | | | | |
| Նստարանների տեղադրում | | հատ | 1,000 | 50,26 | 50,26 |
| Ընդամենը 1 հատի համար | | | | 50,26 | |
| Ընդամենը 190 հատի համար | | | | 9550,19 | |
| Աղբամաններ 65 հատ /հաշվարկը կատարված է 1 աղբամանի համար/ | | | | | |
| Աղբամանների տեղադրում | | հատ | 1,000 | 6,43 | 6,43 |
| Ընդամենը | | | | 6,43 | |
| Ընդամենը 65 հատի համար | | | | 418,20 | |
| Քաղաքային զբոսայգու արտաքին լուսավորություն | | | | | |
| 1 | ST1/K2G մոդելի լուսատուի տեղադրում հենայունով | հատ | 94,000 | 506,94 | 47652,43 |
| 2 | Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ 6Ա | հատ | 94,00 | 3,47 | 326,26 |
| 3 | ABBԳ 4x35+1x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում | զմ | 370 | 1,42 | 525,11 |
| 4 | ABBԳ 5x25մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում | զմ | 120 | 1,42 | 170,63 |
| 5 | ABBԳ 5x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում | զմ | 1280 | 1,16 | 1491,09 |
| 6 | ABBԳ 5x10մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում | զմ | 880 | 0,91 | 800,14 |
| 7 | ՈՅ -2,5մմ ² հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում | զմ | 1270 | 0,47 | 593,35 |
| 8 | SDR 13,6-Փ50x3,7մմ վինիլալաստե խողովակի տեղադրում | զմ | 2100 | 2,01 | 4216,28 |
| 9 | Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից | մ ³ | 6,02 | 36,17 | 217,71 |
| 10 | Ե/բ հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից | մ ³ | 23,5 | 60,35 | 1418,11 |
| 11 | Փ10ԱI ամրանի արժեքը | տն | 0,376 | 394,67 | 148,39 |
| 12 | Փ16 L=500մմ հիմնահեղուս | հատ | 376 | 0,74 | 277,19 |
| 13 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով, բարձելով ա/հիքնաթափերի վրա | մ ³ | 144,00 | 0,67 | 95,78 |
| 14 | Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ | տն | 259,20 | 0,48 | 123,43 |
| 15 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում խրամուղում էքսկավատորով կողիցք | մ ³ | 276,00 | 0,55 | 151,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------------|--------|--------|------------------|
| 16 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում փոստրակներում | մ ³ | 54,00 | 4,31 | 232,89 |
| 17 | Հետլիցք ձեռքով տեղի բնահողով | մ ³ | 330 | 0,97 | 319,36 |
| 18 | Ավազի անկողնակի պատրաստում | զմ | 2650,0 | 0,27 | 705,75 |
| 19 | Ավազի արժեքը | մ ³ | 120 | 2,68 | 321,69 |
| 20 | Արաքին լուսավորության պահարան 2հատ 100Ա կոնտակտներով | կ-տ | 1,00 | 308,54 | 308,54 |
| 21 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 160Ա | հատ | 2,00 | 37,11 | 74,22 |
| 22 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 150/5Ա | հատ | 6,00 | 12,31 | 73,83 |
| 23 | Հաշվիչ եռաֆազ երկսակազնային 5Ա | հատ | 2,00 | 92,29 | 184,57 |
| 24 | 4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում | զմ | 50,00 | 1,01 | 50,35 |
| 25 | 5X50x50մմ,L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում /30զմ/ | հատ | 12 | 5,93 | 71,20 |
| Ընդամենը /հազ.դր/ | | | | | 60549,88 |
| Մետաղական ցուցատախտակ | | | | | |
| Մետաղական ցուցատախտակ 8 հատ Հաշվարկը կատարված է 1 ցուցատախտակի համար | | | | | |
| 1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք | մ ³ | 0,300 | 2,31 | 0,69 |
| 2 | B15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում | մ ³ | 0,120 | 57,04 | 6,84 |
| 3 | Ներդիր դետալների տեղադրում | տն | 0,0013 | 868,32 | 1,13 |
| 4 | Բնահողի հետլիցք | մ ³ | 0,100 | 0,97 | 0,10 |
| 5 | 100x100x4մմ մետաղական խողովակից կանգնակի տեղադրում | տն | 0,0355 | 59,06 | 2,10 |
| 6 | 100x100x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը | զմ | 3,000 | 6,38 | 19,13 |
| 7 | /700x450/մմ մետաղական ցուցատախտակի տեղադրում | տն | 0,010 | 679,43 | 6,79 |
| 8 | Մետաղական մակերևույթների փոշեներկում | մ ² | 1,600 | 1,20 | 1,93 |
| Ընդամենը /հազ.դր/ ցուցատախտակ 1 հատի համար | | | | | 38,72 |
| Ընդամենը /հազ.դր/ ցուցատախտակ 8 հատի համար | | | | | 309,72 |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ | | | | | 243158,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------|-----|---|---|-----------|
| | Շահույթ | 11% | | | 26747.48 |
| | Ընդամենը | | | | 269906.41 |
| | ԱԱՀ | 20% | | | 53981.28 |
| | Ընդամենը | | | | 323887.70 |

Կազմեց

Ա. Պետրոսյան

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ համայնքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 Հեռախոս՝ 060 501 560
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018006073

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Արթուր Սողոմոնյան



/ստորագրություն/


Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ
 Հասցեն՝ ք. Ջերմուկ,
 Շահումյան 25
 Հեռախոս՝ 093 77 77 49
 ՀՎՀՀ՝ 09000604
 Հ/հ՝ 247800008010999
 Բանկ՝ ԱՇԻԲ Ջերմուկ մ/ճ

Տնօրեն

Կորյուն Ստեփանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ

«ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՋԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՀԵԾԱՆՎԱՌԻՂՈՒ և ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | «ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՋԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ, ՀԵԾԱՆՎԱՌԻՂՈՒ և ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից | 2019 թվականի դեկտեմբերի 15-ը |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | 2019 թվականի դեկտեմբերի 15-ը |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 Հեռախոս՝ +374 60 501 560
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018006073

Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Սրբոսր Սողոմոնյան




 /ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ

Հասցեն՝ Բ. Ջերմուկ
 Շահումյան 25
 Հեռախոս՝ 093 77 77 49
 ՀՎՀՀ՝ 09000604

Հ/հ՝ 247800008010999
 Բանկ՝ ԱՇԻԲ Ջերմուկ մ/ճ
 Տնօրեն
 Կորյուն Ստեփանյան


 /ստորագրություն/


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ
 դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Աշխատանքի | | | | | | | | | | Ընդամենը | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | |
| 1 | 45211122/1 | Զվարճանքների այգիների կառուցման աշխատանքներ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 215,400,000 | 215,400,000 | 215,400,000 | 215,400,000 |


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 Հեռախոս՝ +374 60 501 560
 ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018006073
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Արթուր Սողոմոնյան

(Signature)
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ
 Հասցեն՝ ք. Ջերմուկ
 Շահումյան 25
 Հեռախոս՝ 093 77 77 49
 ՀՎՀՀ՝ 09000604

Հ/հ՝ 247800008010999
 Բանկ՝ ԱՇԻԲ Ջերմուկ մ/ճ
 Տնօրեն
 Կորյուն Ստեփանյան

(Signature)
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՄԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանում | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների | | | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/ |
|---|----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---|
| | | | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | | |
| | | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 14 » _____ 11 _____ 2019 թ. կնքված
ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/1 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ստորագրություն

ստորագրություն

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
Հեռախոս՝ +374 60 501 560
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018006073

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն
Արթուր Սողոմոնյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ջերմուկշին» ՓԲԸ

Հասցեն՝ ք. Ջերմուկ
Շահումյան 25
Հեռախոս՝ 093 77 77 49
ՀՎՀՀ՝ 09000604
Հ/հ՝ 247800008010999
Բանկ՝ ԱՇԻԲ Ջերմուկ մ/ճ

Տնօրեն

Կորյուն Սարգսյանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամը
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018006073
Կենտրոնական գանձապետարան

Կապալառու
«Ջերմուկշին» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Ջերմուկ
Շահումյան 25
ՀՎՀՀ՝ 09000604
Հ/Հ՝ 2478000008010999
Բանկ՝ «ԱՇԻԲ» ՓԲԸ

ԱԿՏ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » _____ 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը « ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգման, հեծանվառուղու և սանհանգույցների կառուցման » աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 2019 թ.
Պայմանագրի համարը՝ ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/1

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքը, մի կողմից և Կապալառուն, սյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/1 պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կապալառուն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով* նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն/անուն
Կ.Տ.

