

**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**  
**ՔԱԶԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**  
**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**  
**N ՍՍՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/06-01**

ք. Քաջարան

« 10 » հոկտեմբեր 2018թ.

Քաջարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Եղիշե Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված կապալային աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30 դեկտեմբերի 2018թ-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական խսկողություն իրականացնելու նպատակով:



3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում



է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 4 /չորս/ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամ կետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

#### **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 10 489 200 (տասը միլիոն չորս հարյուր ութսունինը հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 1 748 200 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասունութ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

#### **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

#### **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների

ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 /վեց/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Քաջարանի համայնքապետարան  
ք.Քաջարան, Լեոնազործների 4  
ՀՀ ՖՆ գործառն վարչ.  
հհ 900312242044  
հվհհ 09426045


/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21/26  
Հայթիգնեսքանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500374479000  
ՀՎՀՀ 00440841  
տնօրեն **Ե. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ**

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

#### ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ\*

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/
<b>Քանդման և հողային աշխատանքներ</b>					
1	Ե/բետոնյա միաձույլ հեծանների քանդում	խմ	0,296	16.5	4.9
2	Ե/բետոնյա սյուների քանդում	խմ	0,750	13.4	10.1
3	Բետոնյա միաձույլ եզրապատերի քանդում	խմ	7,570	2.2	16.4
4	Բետոնյա միաձույլ հատակի քանդում	100 քմ	0,367	24.7	9.1
5	Հողի վրա ե/բետոնյա աստիճանների քանդում	քմ	2,250	3.9	8.8
6	Բացվածքների իրականացում 550 մմ հաստությամբ քարե պատերի մեջ	խմ	1,245	8.4	10.4
7	Շլաքի և բուսահողի լիցքի քանդում 0,5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորն բարձրում ինքնաթափ մեքենաներ	1000 մ3	0,024	457.6	11.0
8	Ավելորդ գրունտի և շլաքի տեղափոխում 5կմ	տ	27,110	1.4	37.2
9	Շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	տ	27,640	1.4	37.9
10	Հիմքերի փորում 0,5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողայիցքում III կարգի գրունտներում	1000 մ3	0,007	375.3	2.8

11	Հողի մշակումը 0,5 խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորն բարձում ինքնաթափ մեքենաներ III կարգի գրունտներում	1000 մ3	0,006	457.6	2.7
12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	8,330	1.4	11.4
13	Գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	1,503	0.7	1.1
<b>Ընդամենը</b>					<b>163.7</b>
14	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	խմ	0,745	4.1	3.0
15	Բետոնյա նախապատրաստական շերտի իրականացում Բ 7,5 դասի բետոնով	խմ	0,745	25.1	18.7
16	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում Բ 12,5 դասի բետոնով	մ3	2,900	26.6	77.2
17	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով	մ3	5,246	50.1	262.9
18	Ամրան AIC Փ 6	տ	0,100	331.7	33.2
19	Ամրան A500C Փ 12	տ	0,267	325.2	86.8
<b>Ընդամենը</b>					<b>481.9</b>
20	Արտաքին պատերի կառուցում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարերից 40 սմ հաստությամբ	խմ	29,090	14.5	421.7
21	Պատերի ամրանավորում	տն	0,174	370.9	64.5
22	Միաձույլ ե/բետոնե միջուկների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով	մ3	6,050	62.4	377.7
23	Ամրան A I Փ 6	տ	0,013	331.7	4.5
24	Ամրան A I Փ 8	տ	0,083	331.7	27.6
25	Ամրան A500C Փ 12	տ	0,083	325.2	27.0
26	Ամրան A500C Փ 16	տ	0,206	323.9	66.6
27	Միաձույլ ե/բետոնե հակասեյսմիկ	մ3	6,922	44.9	311.1

	գոտիների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով				
28	Ամրան A I Փ 6	տ	0,105	331.7	34.7
29	Ամրան A I Փ 8	տ	0,007	331.7	2.4
30	Ամրան A500C Փ 12	տ	0,243	325.2	78.9
31	Ամրան A500C Փ 16	տ	0,009	323.9	3.1
32	Ամրան A500C Փ 18	տ	0,068	323.9	22.0
33	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով	մ3	0,300	56.8	17.0
34	Ամրան A I Փ 8	տ	0,008	331.7	2.8
35	Ամրան A500C Փ 16	տ	0,007	323.9	2.2
36	Ամրան A500C Փ 18	տ	0,009	323.9	2.8
37	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում մինչև 20կգ քաշով ՄՎ-1, ՄՎ-2, ՄՎ-3	տն	0,207	52.3	10.8
38	Թիթեղ 10 մմ հաստ	տ	0,146	403.7	59.0
39	Ամրան A500C Փ 18	տն	0,054	323.9	17.5
40	Ամրան A500C Փ 16	տն	0,006	323.9	2.0
41	Պատերի կառուցում 20 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներով (400x200x200)	խմ	2,630	15.4	40.6
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1596.7</b>
42	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տ	1,187	41.1	48.7
43	Ուղղ. խողովակ 120x60x4	մ	13,69	4.0	55.1
44	Ուղղ. խողովակ 60x60x4	մ	4,58	2.6	12.0
45	Ուղղ. խողովակ 80x60x4	մ	102,67	3.0	310.1

46	Ուղղ. խողովակ 50x50x3	մ	39,55	1.6	63.8
47	Ուղղ. խողովակ 40x40x2	մ	11,27	0.9	9.9
48	Մետաղական ուղղաձիգ կապերի մոնտաժում	տ	0,078	41.1	3.2
49	Խողովակ 60x40x3,0	մ	18,320	1.7	30.5
50	Մետաղական թեքանների մոնտաժում	տ	0,128	41.1	5.2
51	Ուղղ. խողովակ 120x80x3	մ	14,270	3.4	48.6
52	Մետաղական կավարամածի մոնտաժում 60x40x3,0 կտրվածքի խողովակներից	տ	1,293	51.0	66.0
53	Խողովակ 60x40x3,0	մ	304,30	1.7	507.4
54	Մետաղական մասերի յուղաներկում հակակոռոզիոն ներկով	քմ	114,71	1.0	111.7
55	Տանիքի ջերմամեկուսացում	խմ	8,350	15.5	129.5
56	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պրոֆիլավոր ներկված ցինկապատ թիթեղով KՊ-18-0.50 մմ	100 քմ	0,984	448.6	441.4
57	Ջրհորդան ճոռերի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղներից 0.50մմ	մ	32,960	8.5	281.3
58	Տանիքի գազաթագծի կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,50մմ հաստ.	քմ	8,560	5.0	43.1
59	Տանիքի գոգնոցների կառուցում ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,50մմ հաստ.	քմ	8,550	5.0	43.1
60	Շվաքարանների երեսապատում երեսապատման, այլումինե ֆասադային պանելներով	քմ	4,550	16.4	74.8

61	խողովակ 40x20x2,0	մ	15,72	0.7	10.5
62	Ջրհորդան ձագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից	հատ	5,000	2.6	12.9
63	Ջրհորդան խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղներից Ф140մմ	մ	15,500	2.5	38.9
<b>Ընդամենը</b>					<b>2347.7</b>
64	Արտաքին դռան բլոկների տեղադրում վերնափեղկով 2 հատ	քմ	5,145	31.7	163.1
65	Արտաքին դռան բլոկների վերնափեղկերի տեղադրում (պատուհանի բլոկ չբացվող) 2 հատ	քմ	1,200	19.2	23.0
66	Ներքին դռան բլոկի տեղադրում -1 հատ	քմ	1,890	25.0	47.3
67	Ներքին դռան բլոկի տեղադրում վերնափեղկով -1 հատ	քմ	1,680	25.0	42.0
68	Ներքին դռան բլոկի վերնափեղկերի տեղադրում (պատուհանի բլոկ չբացվող) -1 հատ	քմ	0,480	12.3	5.9
<b>Ընդամենը</b>					<b>281.4</b>
69	Պատուհանների տեղադրում (չբացվող)	քմ	13,140	12.3	161.5
70	Նույնը բացվող	քմ	3,430	18.8	64.4
71	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 25 սմ լայն.	մ	6,770	1.3	8.8
<b>Ընդամենը</b>					<b>234.7</b>
72	Գրունտի տոփանում 20,0սմ հաստությամբ	100մ3	0,018	18.5	0.3
73	Տոփանվող գրունտի ջրում	100 քմ	0,088	0.6	0.1
74	Նախապատրաստական շերտի կառուցում խճից d=10-25սմ հաստությամբ	մ3	11,707	6.2	72.1
75	Բետոնե հատակի կառուցում B 12,5. դասի բետոնով 120 մմ հաստ	խմ	10,020	27.9	279.2
76	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30մմ հաստությամբ	քմ	8,770	0.9	8.0

77	Էպոքսիդային հատակի կառուցում 1,5 մմ	քմ	8,770	5.0	44.2
<b>Ընդամենը</b>					<b>403.8</b>
78	Պատերի սվաղում ցեմենտավազե շաղախով	մ2	36,600	1.7	62.9
79	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	մ2	38,800	1.5	58.4
80	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում գաջե շաղախով	մ2	6,550	3.6	23.8
81	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում լատեքս ներկով	քմ	45,350	0.6	29.1
82	Գիպսաստվարաթրթե կախովի առաստաղների մոնտաժում	քմ	8,770	4.9	42.8
<b>Ընդամենը</b>					<b>217.0</b>
83	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտե շաղախով	քմ	33,100	1.5	51.1
84	Պատերի ծեփամածկում և սոսնձաներկում	ք.մ.	19,520	0.6	12.1
85	Որմնախարիսիսի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	3,950	10.0	39.6
86	Մուտքի հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստությամբ	մ2	1,370	10.0	13.7
87	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆելզիտե սալիկներով 20մմ հաստությամբ	մ2	2,580	10.9	28.1
88	Արտաքին պատերի երեսապատում ֆելզիտե սալիկներով 20մմ հաստությամբ	մ2	91,110	8.8	799.9
89	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ	6,900	0.4	2.9
<b>Ընդամենը</b>					<b>947.4</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>6674.3</b>

Վերադիր ծախսեր 13.3%				887.68
<b>Ընդամենը</b>				7561.95
Շահույթ 11%				831.81
<b>Ընդամենը</b>				8393.76
Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ 0,5%				41.97
<b>Ընդամենը</b>				8435.73
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսեր 0,45%				37.96
<b>Ընդամենը</b>				8473.69
Շին մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր 0.15%				12.71
<b>Ընդամենը</b>				8486.40
Չնախատեսված ծախսեր 3%				254.59
<b>Ընդամենը</b>				8741.00
ԱԱՀ 20%				1748.20
<b>Ընդամենը</b>				10489.20

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4 հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Քաջարանի համայնքապետարան  
 ք.Քաջարան, Լեռնագործների 4  
 ՀՀ ՖՆ գործառն.վարչ.  
 հհ 900312242044  
 հվհհ 09426045

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21/26  
 Հայրիզնեսքանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500374479000  
 ՀՎՀՀ 00440841  
 տնօրեն **Ե. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ**

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
 ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը -	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային և քանդման աշխատանքներ	պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած	10 օր
2	Ե/բետոնյա հենապատների կառուցում	11-րդ օրվանից	25 օր
3	Բետոնյա հենապատների կառուցում	36-րդ օրվանից	15 օր
4	Աստիճանների կառուցում	51-րդ օրվանից	5 օր
5	Ջրահեռացման համակարգի կառուցում	56-րդ օրվանից	10 օր
6	Խաղահրապարակի հատակի կառուցում	66-րդ օրվանից	15 օր
7	Հետիոտն անցուղիների կառուցում	81-րդ օրվանից	10 օր
8	Ցանկապատի կառուցում	91-րդ օրվանից	12 օր
9	Էլեկտրամատակարարում	103-րդ օրվանից	3 օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		պայմանագրի կնքման օր	106 օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Քաջարանի համայնքապետարան  
 ք.Քաջարան, Էտնագործների 4  
 ՀՀ ՖՆ գործառն. վարչ.  
 հհ 900312242044  
 հվհհ 09426045

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21/26  
 Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500374479000  
 ՀՎՀՀ 00440841  
 տնօրեն

**Ե. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ**

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

*(Handwritten signature)*



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի		
			3-րդ եռ.	4-րդ եռ.	Ընդամենը
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում՝		
1.	45000000	Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի և Քաջարանի համայնքապետարանի նախամուտքի կառուցում	5 244,6	10 489,2	10 489,2

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քաջարանի համայնքապետարան  
 ք. Քաջարան, Լեռնագործների 4  
 ՀՀ ՖՆ գործառն վարչ.  
 հհ 900312242044  
 հվհհ 09426045

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21/26  
 Հայթիզնեսքանկ ՓԲԸ  
 Հ/Կ 11500374479000  
 ՀՎՀՀ 00440841  
 տնօրեն Ե. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

