

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11**

ք. Կապան

« 08 » հոկտեմբեր 2018թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Նարեկ Ղահրամանյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վերելակ» Ա/Կ-ն, ի դեմս տնօրեն Սամվել Մկրտչյանի, որը գործում է Ա/Կ-ն կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### **1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ դեկտեմբերի 10-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### **2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### **3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

#### **3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառունի հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուն է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 4910000 (չորս միլիոն ինը հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ, ընդ որում՝

- 1-ին չափաբաժին/Ձորք 4/ 540000 (հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ,
- 2-րդ չափաբաժին/Երկաթուղայիններ 6/ 330000 (երեք հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ,
- 3-րդ չափաբաժին/Դավիթ Բեկ 12/ 830000 (ութ հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ,
- 4-րդ չափաբաժին/Դավիթ Բեկ 13/ 740000 (յոթ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ,
- 5-րդ չափաբաժին/Դավիթ Բեկ 8/ 1450000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ,
- 6-րդ չափաբաժին/Դավիթ Բեկ 10, 1-ին մուտք/ 510000 (հինգ հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ,
- 7-րդ չափաբաժին/Դավիթ Բեկ 10, 2-րդ մուտք/ 510000 (հինգ հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և

<sup>1</sup> Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապարասխան չափաբաժին գինն է:

արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա

ՀՀ 900312468037

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 09402451



### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Վերելակ>> Ա/Կ

Ք. Կապան, Շահումյան 35/16

<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023660010100

ՀՎՀՀ 09402254



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ<sup>2</sup>\***  
**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐԻ**  
**ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**  
**Չափաբաժին 1**

**Բ.Կապան, Ձորքի թիվ 4 շենք**

| ՀՀ | Աշխատանքների անվանումը                          | Չ/Մ  | Քանակ | Հազ. դրամ      |               |
|----|-------------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------|
|    |                                                 |      |       | Միավորի արժեքը | Ընդամենը      |
| 1  | 2                                               | 3    | 4     | 5              | 6             |
| 1  | Կիսակցորդիչի մատիկների տեղադրում                | հատ  | 4     | 15,04          | 60,17         |
| 2  | Հակակաշռի զսպանակի մոնտաժում                    | հատ  | 3     | 17,16          | 51,49         |
| 3  | Կիսակցորդիչի մատիկի ռետին                       | հատ  | 16    | 3,94           | 63,04         |
| 4  | Կիսակցորդիչի փոխում                             | հատ  | 1     | 37,91          | 37,91         |
| 5  | Հրամայական վահանակի նորոգում                    | հատ  | 1     | 31,27          | 31,27         |
| 6  | Հորանի դռների մեխանիկական փական                 | հատ  | 6     | 9,37           | 56,21         |
| 7  | Առանցքակալների յուղում                          | հատ  | 15    | 0,75           | 11,19         |
| 8  | Կոնտակտորի մոնտաժում, կոնտակտների փոխում        | հատ  | 1     | 28,99          | 28,99         |
| 9  | Խցիկի դռան զսպանակ                              | հատ  | 1     | 6,99           | 6,99          |
| 10 | Ծարժիչի մալուխի փոխում                          | մ    | 8     | 5,56           | 44,47         |
| 11 | Ծայրային անջատիչ ՎՊ2011                         | հատ  | 5     | 6,91           | 34,54         |
| 12 | Հարկային փոխանջատիչի կարգաբերում                | հատ  | 6     | 3,38           | 20,27         |
| 13 | Կարապիկիի էլ.շարժիչի ապամոնտաժում և մոնտաժում   | հատ  | 1     | 10,12          | 10,12         |
| 14 | Խցիկի հատակ լինոլիումից                         | մ2   | 1     | 7,27           | 7,27          |
| 15 | Յուղի փոխում                                    | լիտր | 6     | 2,11           | 12,65         |
| 16 | Խցիկի լուսավորության նորոգում                   | հատ  | 1     | 5,19           | 5,19          |
| 17 | Հորանի դռների կարգաբերում, անջատիչների ստուգում | հատ  | 4     | 3,58           | 14,31         |
| 18 | Հարկային փոխանջատիչ                             | հատ  | 1     | 24,35          | 24,35         |
| 19 | Ճուլանի կարճեցում 10,5մ                         | հատ  | 3     | 3,19           | 9,57          |
| 20 | Փոխանցման տուփերի կարգաբերում                   | հատ  | 6     | 6,03           | 36,17         |
| 21 | Արագության սահմանափակիչի փորձարկում             | հատ  | 1     | 8,00           | 8,00          |
| 22 | Ուժային էլ.լարերի կարգաբերում                   | կոմպ | 1     | 2,64           | 2,64          |
| 23 | Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում    | զմ   | 96    | 0,14           | 13,81         |
| 24 | Արագության սահմանափակիչ                         | հատ  | 1     | 86,14          | 86,14         |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                 |      |       |                | <b>676,78</b> |

**Չափաբաժին 2**

**Բ.Կապան, Երկաթուղայինների թիվ 6 շենք**

| ՀՀ | Աշխատանքների անվանումը                          | Չ/Մ | Քանակ | Հազ. դրամ      |          |
|----|-------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------|
|    |                                                 |     |       | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| 1  | 2                                               | 3   | 4     | 5              | 6        |
| 1  | Առանցքակալների յուղում                          | հատ | 15    | 0,76           | 11,34    |
| 2  | Զգող սարքի ապամոնտաժում, առանցքակալների յուղում | հատ | 1     | 4,42           | 4,42     |
| 3  | Սահող հենակ/ներդիր/փոխում                       | հատ | 8     | 15,03          | 120,22   |
| 4  | Սահող հենակի ռեզին                              | հատ | 4     | 5,04           | 20,15    |
| 5  | Կիսակցորդիչի մատիկի ռետին                       | հատ | 14    | 3,99           | 55,88    |

<sup>2</sup> Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

|    |                                                 |     |    |       |        |
|----|-------------------------------------------------|-----|----|-------|--------|
| 6  | Հորանի դռների մեխանիկական փական                 | հատ | 1  | 9,49  | 9,49   |
| 7  | Արգելակման համակարգի ստուգում                   | հատ | 1  | 31,95 | 31,95  |
| 8  | Հարկային փոխանջատիչ                             | հատ | 1  | 24,67 | 24,67  |
| 9  | Հրամայական վահանակի նորոգում                    | հատ | 1  | 31,68 | 31,68  |
| 10 | Խցիկի հատակ լինոլիումից                         | մ2  | 1  | 7,27  | 7,27   |
| 11 | Կանչի սարքի նորոգում ՎՊ-710                     | հատ | 4  | 4,53  | 18,10  |
| 12 | Հորանի դռների կարգաբերում, անջատիչների ստուգում | հատ | 7  | 3,62  | 25,37  |
| 13 | Արագության սահմանափակիչի փորձարկում             | հատ | 1  | 8,11  | 8,11   |
| 14 | Խցիկի դիրքի ճիշտ կանգառի ապահովում              | հատ | 8  | 1,25  | 10,00  |
| 15 | Հակակաշռի զսպանակի փոխում                       | հատ | 2  | 17,36 | 34,73  |
| 16 | Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում    | զմ  | 96 | 0,15  | 13,98  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                 |     |    |       | 427,34 |

### Չափաբաժին 3

Ք.Կապան, Դավիթ-Բեկ 12 շենք

| ՀՀ | Աշխատանքների անվանումը                          | Չ/Մ  | Քանակ | Հազ. դրամ      |          |
|----|-------------------------------------------------|------|-------|----------------|----------|
|    |                                                 |      |       | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| 1  | 2                                               | 3    | 4     | 5              | 6        |
| 1  | Հորանի դռների մեխանիկական փական                 | հատ  | 6     | 9,13           | 54,78    |
| 2  | Արգելակման համակարգի նորոգում                   | հատ  | 1     | 30,60          | 30,60    |
| 3  | Սահող հենակ/ներդիր/փոխում                       | հատ  | 8     | 14,03          | 112,26   |
| 4  | Սահող հենակի ռեզին                              | հատ  | 4     | 4,55           | 18,21    |
| 5  | Հակակաշռի զսպանակի փոխում                       | հատ  | 3     | 15,42          | 46,25    |
| 6  | Խցիկի դռների շարժիչի նորոգում                   | հատ  | 1     | 16,76          | 16,76    |
| 7  | Խցիկի լուսավորության նորոգում                   | հատ  | 1     | 5,04           | 5,04     |
| 8  | Հորանի դռների կարգաբերում, անջատիչների ստուգում | հատ  | 4     | 3,72           | 14,87    |
| 9  | Հարկային փոխանջատիչ                             | հատ  | 1     | 23,75          | 23,75    |
| 10 | Կիսակցորդիչի մատիկ                              | հատ  | 2     | 14,94          | 29,89    |
| 11 | Կիսակցորդիչի մատիկի ռետին                       | հատ  | 16    | 3,82           | 61,19    |
| 12 | Խցիկի հրամանի վահանի նորոգում                   | հատ  | 1     | 30,12          | 30,12    |
| 13 | Ծայրայի անջատիչ ՎՊ2011                          | հատ  | 1     | 6,70           | 6,70     |
| 14 | Հարկային փոխանջատիչի կարգաբերում                | հատ  | 2     | 3,51           | 7,02     |
| 15 | Առանց կապանների յուղում                         | հատ  | 15    | 0,73           | 10,91    |
| 16 | Հարկային ռեյե ՌՊՈՒ-4                            | հատ  | 1     | 18,28          | 18,28    |
| 17 | Կոնտակտորի մոնտաժում, կոնտակտների փոխում        | հատ  | 1     | 28,13          | 28,13    |
| 18 | Խցիկի դռան զսպանակ                              | հատ  | 1     | 6,78           | 6,78     |
| 19 | Հրամայական վահանակի նորոգում                    | հատ  | 1     | 27,36          | 27,36    |
| 20 | Ղեկավարման վահանակի նորոգում                    | հատ  | 1     | 183,52         | 183,52   |
| 21 | Ծարժիչի մալուխի փոխում                          | մ    | 8     | 5,40           | 43,22    |
| 22 | կարապիկի շարժիչի ապամոնտաժում և մոնտաժում       | հատ  | 1     | 8,35           | 8,35     |
| 23 | Կարապիկի շարժիչի նորոգում                       | հատ  | 1     | 213,41         | 213,41   |
| 24 | Խցիկի հատակ լինոլիումից                         | մ2   | 1     | 7,62           | 7,62     |
| 25 | Յուղի փոխում                                    | լիտր | 6     | 2,05           | 12,33    |
| 26 | Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում    | զմ   | 96    | 0,14           | 13,25    |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                 |      |       |                | 1030,59  |

### Չափաբաժին 4

Քաղաք Կապան, Դավիթ-Բեկ փող 13 շենք

| ՀՀ | Աշխատանքների անվանումը | Չ/Մ | Քանակ | Հազ. դրամ      |          |
|----|------------------------|-----|-------|----------------|----------|
|    |                        |     |       | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| 1  | 2                      | 3   | 4     | 5              | 6        |
| 1  | Սահող հենակ            | հատ | 8     | 15,10          | 120,81   |
| 2  | Կանչի սարքի նորոգում   | հատ | 4     | 4,50           | 18,02    |

|    |                                                 |      |    |        |        |
|----|-------------------------------------------------|------|----|--------|--------|
| 3  | Հորանի դռների մեխանիկական փական                 | հատ  | 2  | 9,42   | 18,84  |
| 4  | Կիսակցորդիչի մատիկի ռետին                       | հատ  | 16 | 3,96   | 63,38  |
| 5  | Յուղի փոխում                                    | լիտր | 3  | 2,12   | 6,36   |
| 6  | Խցիկի լուսավորության նորոգում                   | հատ  | 1  | 5,22   | 5,22   |
| 7  | Առանցքակալների յուղում                          | հատ  | 14 | 0,75   | 10,55  |
| 8  | Խցիկի հատակ լինոլիումից                         | մ2   | 1  | 7,80   | 7,80   |
| 9  | Ծայրայի անջատիչ ՎՊ2011                          | հատ  | 6  | 6,94   | 41,66  |
| 10 | Սահող հենակի ռեզինի փոխում                      | հատ  | 8  | 3,96   | 31,70  |
| 11 | Արգելված համակարգի նորոգում                     | հատ  | 1  | 31,70  | 31,70  |
| 12 | Հարկային փոխանջատիչի նորոգում                   | հատ  | 4  | 1,84   | 7,38   |
| 13 | Կիսակցորդիչի մատիկ                              | հատ  | 4  | 15,48  | 61,92  |
| 14 | Հրամայական վահանակի նորոգում                    | հատ  | 1  | 28,34  | 28,34  |
| 15 | Հակակշիռի զսպանակի փոխում                       | հատ  | 3  | 15,46  | 46,39  |
| 16 | Էլ.լամպ 24Վ                                     | հատ  | 1  | 0,75   | 0,75   |
| 17 | Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում    | գծմ  | 96 | 0,13   | 12,62  |
| 18 | Խցիկի դիրքի ճիշտ կանգառի ապահովում              | հատ  | 8  | 1,14   | 9,10   |
| 19 | Դիող 226Պ                                       | հատ  | 2  | 4,27   | 8,54   |
| 20 | Կոնդենսատոր 2.4 30մկՖ                           | հատ  | 1  | 3,20   | 3,20   |
| 21 | Հորանի դռների կարգաբերում, անջատիչների ստուգում | հատ  | 8  | 3,32   | 26,53  |
| 22 | Խցիկի շարժիչի նորոգում                          | հատ  | 1  | 19,27  | 19,27  |
| 23 | Կոնտակտորի նորոգում                             | հատ  | 1  | 27,58  | 27,58  |
| 24 | Կարապիկի սալնիկների փոխում                      | հատ  | 4  | 3,01   | 12,03  |
| 25 | Կարապիկի շարժիչի նորոգում Ա/Ս180                | հատ  | 1  | 214,88 | 214,88 |
| 26 | Կանչի սարքերի նորոգում                          | հատ  | 8  | 4,41   | 35,26  |
| 27 | Փոխանցման տուփերի կարգաբերում                   | հատ  | 6  | 6,32   | 37,89  |
| 28 | Արագության սահմանափակիչի փորձարկում             | հատ  | 1  | 8,04   | 8,04   |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                 |      |    |        | 915,78 |

Չափաբաժին 5

Ք.Կապան, Դավիթ-Բեկ 8 շենք

| ՀՀ | Աշխատանքների անվանումը                          | Չ/Մ  | Քանակ | Հազ. դրամ      |          |
|----|-------------------------------------------------|------|-------|----------------|----------|
|    |                                                 |      |       | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| 1  | 2                                               | 3    | 4     | 5              | 6        |
| 1  | Կարապիկի շարժիչի նորոգում Ա/Ս180                | հատ  | 1     | 97,18          | 97,18    |
| 2  | Յուղի փոխում                                    | լիտր | 10    | 2,10           | 21,03    |
| 3  | Հողորդալար պղնձե կծ - 1x4մմ2                    | մ    | 30    | 0,71           | 21,41    |
| 4  | Սահող հենակ/ներդիր/փոխում                       | հատ  | 8     | 14,42          | 115,39   |
| 5  | Սահող հենակի ռեզին                              | հատ  | 4     | 4,68           | 18,72    |
| 6  | Կիսակցորդիչի մատիկի ռետին                       | հատ  | 8     | 3,93           | 31,45    |
| 7  | Հորանի դռների կարգաբերում, անջատիչների ստուգում | հատ  | 12    | 3,32           | 39,79    |
| 8  | Ծայրային անջատիչ ՎՊ2011                         | հատ  | 7     | 6,89           | 48,23    |
| 9  | Կանչի սարքի նորոգում                            | հատ  | 7     | 4,47           | 31,29    |
| 10 | Հորանի դռների մեխանիկական փական                 | հատ  | 10    | 9,35           | 93,47    |
| 11 | Էլ.լամպ 24Վ                                     | հատ  | 1     | 0,75           | 0,75     |
| 12 | Կիսակցորդիչի մատիկների տեղադրում                | հատ  | 4     | 15,30          | 61,20    |
| 13 | Կարապիկի սալնիկների փոխում                      | հատ  | 2     | 3,04           | 6,09     |
| 14 | Հակակշիռի զսպանակի փոխում                       | հատ  | 3     | 15,29          | 45,86    |
| 15 | Խցիկի լուսավորության նորոգում                   | հատ  | 1     | 5,15           | 5,15     |
| 16 | Հրամայական վահանակի նորոգում                    | հատ  | 1     | 31,01          | 31,01    |
| 17 | Խցիկի հատակ լինոլիումից                         | մ2   | 1     | 7,80           | 7,80     |
| 18 | Հակակշիռի և խցիկի ապահով նստեցում               | հատ  | 1     | 12,70          | 12,70    |

|    |                                                   |     |     |        |         |
|----|---------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|
| 19 | Արգելակման համակարգի նորոգում                     | հատ | 1   | 31,70  | 31,70   |
| 20 | Արագության սահմանափակիչի փորձարկում               | հատ | 1   | 7,98   | 7,98    |
| 21 | Խցիկի նորոգում                                    | հատ | 1   | 196,02 | 196,02  |
| 22 | Կոնտակտորի նորոգում                               | հատ | 2   | 27,37  | 54,74   |
| 23 | Հորանի դռների գլորանի /203 առանցքակալով/տեղադրում | հատ | 2   | 7,36   | 14,73   |
| 24 | Ճոպանի ապամոնտաժում 8մմ                           | մ   | 82  | 0,32   | 26,15   |
| 25 | Ճոպանի մոնտաժում 8մմ                              | մ   | 82  | 2,78   | 228,14  |
| 26 | Ճոպան 10,5մմ ապամոնտաժում                         | մ   | 135 | 0,81   | 109,10  |
| 27 | Ճոպան 10,5մմ                                      | մ   | 135 | 3,05   | 411,27  |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                   |     |     |        | 1768,33 |

**Չափաբաժին 6**

**Ք.Կապան, Դավիթ-Բեկ 10 շենք 1-ին մուտք**

| ՀՀ | Աշխատանքների անվանումը                            | Չ/Մ  | Քանակ | Հազ. դրամ      |          |
|----|---------------------------------------------------|------|-------|----------------|----------|
|    |                                                   |      |       | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| 1  | 2                                                 | 3    | 4     | 5              | 6        |
| 1  | Կոնտակտորի նորոգում                               | հատ  | 1     | 28,96          | 28,96    |
| 2  | Հակակաշռի զսպանակի փոխում                         | հատ  | 3     | 17,24          | 51,71    |
| 3  | Խցիկի դիրքի ճիշտ կանգառի ապահովում                | հատ  | 8     | 1,24           | 9,92     |
| 4  | Խցիկի լուսավորության նորոգում                     | հատ  | 1     | 5,22           | 5,22     |
| 5  | Խցիկի դռան գլորանի տեղադրում                      | հատ  | 1     | 9,92           | 9,92     |
| 6  | Ծայրային անջատիչ ՎՊ2011                           | հատ  | 1     | 6,95           | 6,95     |
| 7  | Կանչի սարքերի նորոգում                            | հատ  | 4     | 4,34           | 17,35    |
| 8  | Կարասիկի շարժիչի նորոգում Ա/Ս180                  | հատ  | 1     | 192,32         | 192,32   |
| 9  | Կիսակցորդիչի մատիկների տեղադրում                  | հատ  | 4     | 15,48          | 61,94    |
| 10 | Յուղի փոխում                                      | լիտր | 5     | 2,12           | 10,60    |
| 11 | Առանցքակալների յուղում                            | հատ  | 15    | 1,98           | 29,74    |
| 12 | Արագության սահմանափակիչի փորձարկում               | հատ  | 1     | 8,05           | 8,05     |
| 13 | Հարկային ռելե Ռ-ՊՈՒ-4                             | հատ  | 1     | 19,16          | 19,16    |
| 14 | Հորանի դռների մեխանիկական փական                   | հատ  | 2     | 9,42           | 18,85    |
| 15 | Հորանի դռների գլորանի /203 առանցքակալով/տեղադրում | հատ  | 1     | 7,47           | 7,47     |
| 16 | Հորանի դռների կարգաբերում,                        | հատ  | 4     | 4,49           | 17,98    |
| 17 | Հրամայական վահանակի նորոգում                      | հատ  | 1     | 31,46          | 31,46    |
| 18 | Սահող հենակ/ներդիր/փոխում                         | հատ  | 4     | 14,93          | 59,72    |
| 19 | Սահող հենակի ռեզին                                | հատ  | 2     | 4,72           | 9,45     |
| 20 | Խցիկի հատակ լինոլիումից                           | մ2   | 1     | 7,80           | 7,80     |
| 21 | Հարկային փոխանջատիչ                               | հատ  | 1     | 24,64          | 24,64    |
| 22 | Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում      | զմ   | 96    | 0,14           | 13,89    |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                   |      |       |                | 643,09   |

**Չափաբաժին 7**

**Ք.Կապան, Դավիթ-Բեկ 10 շենք 2-րդ մուտք**


| ՀՀ | Աշխատանքների անվանումը              | Չ/Մ | Քանակ | Հազ. դրամ      |          |
|----|-------------------------------------|-----|-------|----------------|----------|
|    |                                     |     |       | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| 1  | 2                                   | 3   | 4     | 5              | 6        |
| 1  | Հրամայական վահանակի նորոգում        | հատ | 1     | 31,53          | 31,53    |
| 2  | հակակշռի դիրքի ճիշտ դիրքի ապահովում | հատ | 1     | 18,23          | 18,23    |
| 3  | Խցիկի և հակակշռի ճիշտ ստեցում       | հատ | 1     | 13,02          | 13,02    |
| 4  | Կիսակցորդիչի մատիկների տեղադրում    | հատ | 4     | 15,53          | 62,11    |
| 5  | Կիսակցորդիչի մատիկի ռետին           | հատ | 14    | 3,97           | 55,63    |

|    |                                                 |      |    |       |               |
|----|-------------------------------------------------|------|----|-------|---------------|
| 6  | Հորանի դռների մեխանիկական փական                 | հատ  | 1  | 9,45  | 9,45          |
| 7  | Խցիկի դռների ճուպան 3.3 մմ                      | մ    | 3  | 0,98  | 2,93          |
| 8  | Խցիկի հատակ լինովիումից                         | մ2   | 1  | 7,78  | 7,78          |
| 9  | Ծայրային անջատիչ ՎՊ2011                         | հատ  | 2  | 6,96  | 13,93         |
| 10 | Հարկային փոխանջատիչ                             | հատ  | 1  | 24,56 | 24,56         |
| 11 | Կանչի սարքի նորոգում ՎՊ-710                     | հատ  | 4  | 4,52  | 18,07         |
| 12 | Առանցքակալների յուղում                          | հատ  | 15 | 1,99  | 29,82         |
| 13 | Ձգող սարքի ապամոնտաժում, առանցքակալների յուղում | կոմպ | 1  | 4,40  | 4,40          |
| 14 | Սահող հենակ/ներդիր/փոխում                       | հատ  | 8  | 14,96 | 119,67        |
| 15 | Սահող հենակի ռեզին                              | հատ  | 16 | 5,01  | 80,22         |
| 16 | Խցիկի դռան գլորանի տեղադրում                    | հատ  | 2  | 9,94  | 19,89         |
| 17 | Արգելակման համակարգի ստուգում                   | հատ  | 1  | 31,80 | 31,80         |
| 18 | Հորանի դռների կարգաբերում, անջատիչների ստուգում | հատ  | 7  | 3,61  | 25,25         |
| 19 | Կարապիկի էլ.սարքերի նորոգում                    | հատ  | 1  | 6,49  | 6,49          |
| 20 | Արագության սահմանափակիչի փորձարկում             | հատ  | 1  | 8,07  | 8,07          |
| 21 | Խցիկի դիրքի ճիշտ կանգառի ապահովում              | հատ  | 8  | 1,24  | 9,95          |
| 22 | Հակակաշռի զսպանակի փոխում                       | հատ  | 2  | 17,28 | 34,57         |
| 23 | Խցիկի լուսավորության նորոգում                   | հատ  | 1  | 5,23  | 5,23          |
| 24 | Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում    | զմ   | 96 | 0,15  | 13,92         |
|    | <b>Ընդամենը</b>                                 |      |    |       | <b>646,52</b> |

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ըստ ծավալաթերթում նշված շենքերի հասցեների:

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ 900312468037  
ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 09402451




(ստորագրություն)



#### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

<<Վերելակ>> Ա/Կ  
Ք. Կապան, Շահումյան 35/16  
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570023660010100  
ՀՎՀՀ 09402254



(ստորագրություն)



**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐԻ**  
**ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|          |                                                                         | Սկիզբը                          | Ավարտը               |
| 1        | Ձորք 4 շենք                                                             | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |
| 2        | Երկաթուղայիններ 6 շենք                                                  | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |
| 3        | Դավիթ-Բեկ 12 շենք                                                       | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |
| 4        | Դավիթ-Բեկ 13 շենք                                                       | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |
| 5        | Դավիթ-Բեկ 8 շենք                                                        | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |
| 6        | Դավիթ-Բեկ 10 շենք, 1-ին մուտք                                           | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |
| 7        | Դավիթ-Բեկ 10 շենք, 2-րդ մուտք                                           | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |
|          | <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>                                                         | Պայմանագրի կնքման օր            | 2018թ. Դեկտեմբերի 10 |

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան

Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա

ՀՀ 900312468037

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 09402451



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

<<Վերելակ>> Ա/Կ

Ք. Կապան, Շահումյան 35/16

<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023660010100

ՀՎՀՀ 09402254



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                               |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                     | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |
|                                      |                                                                           |                               | հունվար                                                                         | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |
| 1                                    | 50751100-1                                                                | Ձորք 4 շենք                   |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           | 540000    | 540000   | 540000    |
| 2                                    | 50751100-2                                                                | Երկաթուղայիններ 6 շենք        |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           | 330000    | 330000   | 330000    |
| 3                                    | 50751100-3                                                                | Դավիթ-Բեկ 12 շենք             |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           | 830000    | 830000   | 830000    |
| 4                                    | 50751100-4                                                                | Դավիթ-Բեկ 13 շենք             |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           | 740000    | 740000   | 740000    |
| 5                                    | 50751100-5                                                                | Դավիթ-Բեկ 8 շենք              |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           | 1450000   | 1450000  | 1450000   |
| 6                                    | 50751100-6                                                                | Դավիթ-Բեկ 10 շենք, 1-ին մուտք |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           | 510000    | 510000   | 510000    |
| 7                                    | 50751100-7                                                                | Դավիթ-Բեկ 10 շենք, 2-րդ մուտք |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           | 510000    | 510000   | 510000    |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան  
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա  
ՀՀ 900312468037

ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 09402451



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

<<Վերելակ>> Ա/Կ

Ք. Կապան, Շահումյան 35/16

<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023660010100

ՀՎՀՀ 09402254



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20    թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20    թ. դուրս գրված N    հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |
|---|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|   | անվանումը             | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ |
|   |                       |                                         | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |
|   |                       |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |
|   |                       |                                         |                                                |         |                                                |         |                                     |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
 Պատվիրատուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
 պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                |                     |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը<br>(փաստացի) |
|           |                |                     |
|           |                |                     |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն