

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՃԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵԲ-ԳՅԱՇՁԲ-22/18-2 >>**

ք. Երևան

« 14 » հունիսի 2022 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի ժ/պ Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շինհայ-ՊՈ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն. Պողոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախաաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Բ-2 թաղ. 135 շենքի բակի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախաաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՃԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու ն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախաաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեսչի կական

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու և պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու և պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պաշտոնական իրավունքներով՝ նախագծին և ծավալ աթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության իր իրավունքները:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետի սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև

մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուև Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առուև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյուևակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուև պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուևին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրամի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուև չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուևին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուև ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուևի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուև չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուևին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուև պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝
1) Կապալ առուևի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ 3 այստանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ 3 այստանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ 3 այստանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը 3 այստանի 3 անրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ալտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուև չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածավետ վճարելու դեպքում՝

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐԶԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 10541982 (տաս միլիոն հինգ հարյուր քառասունմեկ հազար ինը հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 1756997 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսունվեց հազար ինը հարյուր ինսուսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուի իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնարարական արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությանը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց չնշուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնարարական արձանագրության ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնարարական արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնարարական արձանագրությանը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուի պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի **0,18 (գրոս ամբողջ տասնութ հարյուրերորդական)** տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի **3 (երեք)** տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի **0,05 (գրոս ամբողջ հինգ հարյուրերորդական)** տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն և այլ տարարելը, բաղադրական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունները կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան Կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի Կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությանը ներկայացվել է ոչ ոչ, քան պայմանագրով սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում Կողմերի (Կապալ առուև կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ Կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի Կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուևի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուև:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել Կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի Կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման Կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուևի Կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով

սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է **Երևանի քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աջ խառնակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015 Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական Կառնճարան տարան
Հ/Հ 900052470508
ՀՎՀՀ 02593108

Խ. Օսիպյան



Կապալ առու

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնես քանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Հավելված թիվ 1
« 14 » հոկտեմբերի 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-2 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Сводная ведомость объема работ

«ՀՀ, Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Բ-2 թաղ. հ.135 շենքի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

РР, микрорайон Б-2 административного района Малатия-Себастья города Еревана. Реконструкция двора дома д.135

NN	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավորը ед.	Ծավալը обем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
				հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Բետոնե եզրաքարերի քանդում /հիմքով/ Снос бетонных бордюров	զմ м	44.60	0.910	40.586
2	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում, 29.7քմ Снос асфальтобетонного слоя	մ ³ м3	1.490	4.097	6.105
3	Հանքաձյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում Демонтаж гравийных покрытий, пропитанных битумом	մ ³ м3	3.560	0.703	2.503
4	Նստարանի ապամոնտաժում Снос скамейки	հատ шт	3.0	1.670	5.010
5	Բազալտե սալահատակի քանդում Снос базальтовой мостовой	մ ² м2	4.80	0.835	4.008
6	Ցայտադրյուրի ապամոնտաժում Демонтаж фонтана	հատ шт	1.0	0.835	0.835
7	Բետոնե հարթակի քանդում Снос бетонной площадки	մ ³ м3	9.960	16.900	168.324
8	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից Очистка участка от пней и неравномерно растущих кустарников	հատ шт	28.0	0.083	2.324
9	Բնահողի մշակում ձեռքով Обработка земли вручную	մ ³ м3	4.80	4.018	19.286
10	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13քմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы, на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	42.60	3.485	148.461
	Ընդամենը Итого				397.442
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				4.52%

	Строительные работы					
	<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u> <u>Монтаж базальтовых бордюров</u>					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբПодготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ ³	0.940	10.020	9.419	
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի Установка базальтовых бордюров размером 300x150 мм	զմ м	53.60	9.769	523.618	
	Ընդամենը Итого				533.037	
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				6.07%	
	Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ Асфальтобетонные работы					
1	Խճային հիմք H=12սմ Основание из гравия толщиной 12 см	մ ² м2	39.60	1.336	52.906	
2	Բիտումի լցում խճի վրա 39.6 մ2 (4.12տ/1000մ2) Заполнение битумом на гравии	տ тн	0.163	208.750	34.026	
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см.	մ ² м2	39.60	3.006	119.038	
	Ընդամենը Итого				205.969	
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				2.34%	
	<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u> <u>Установка бетонных бордюров размером 200x80 мм</u>					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5 см	մ ³ м3	1.10	10.855	11.941	
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի Установка бетонных бордюров размером 200x80 мм	զմ м	122.0	3.966	483.852	
	Ընդամենը Итого				495.793	
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				5.64%	
	<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում /բակի մեջ և</u> <u>գրուցատաղավարում/</u> <u>Бетонная плитка / помидор / во дворе и в чате /</u>					
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³ м3	8.80	10.434	91.819	

2	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությամբ զ/ա շաղախով Сглаживающий слой под бетонными плитами цементно-песчаным раствором толщиной 4 см	մ ³ _{м3}	3.510	17.593	61.751
3	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ Плитка с бетонными плитами толщиной 6 см	մ ² _{м2}	87.80	5.885	516.703
	Ընդամենը Итого				670.274
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				7.63%
	<u>Մարգասարքերի տակ ռետինե ծածկույթի իրականացում</u> <u>Резиновый чехол под тренажер</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Выполнение слоя гравия толщиной 10 см.	մ ³ _{м3}	5.590	10.433	58.320
2	Ե/բ նախաշերտի պատրաստում В12.5 դասի բետոնից Выполнение железобетонного предварительного слоя бетоном класса В 12,5.	մ ³ _{м3}	2.795	41.750	116.691
3	Ամրանացանցի տեղադրում Ф4ВрI ամրանից Установка арматуры 4ВрI	տ т	0.071	18.264	1.297
4	Ամրանացնց Ф4ВрI, ք.150x150մմ Арматурная сетка 4ВрI 150x150	մ ² _{м2}	55.90	0.835	46.677
5	Ռետինե ծածկույթի իրականացում 40մմ հաստ. Выполнение резинового покрытия толщиной 40 мм.	մ ² _{м2}	55.90	19.956	1115.540
	Ընդամենը Итого				1338.525
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				15.24%
	<u>Այլ աշխատանքներ</u> <u>Разные работы</u>				
1	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ. Исполнение слоя из голубого песка / извести / толщиной 10 см на игровых площадках	մ ³ _{м3}	0.280	8.350	2.338
2	Բետոնե սալահատակի կառուցում В15 դասի բետոնից Подготовка бетонного покрытия из бетона класса В15	մ ³ _{м3}	0.320	54.275	17.368
3	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Новое детское игровое оборудование, подготовка и установка 4-местной вращающейся карусели	հատ шт	1.0	315.138	315.138
4	Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Установка детских игровых качелей	հատ шт	1.0	186.881	186.881

5	Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Установка детских качелей горизонтальных качелей	հատ шт	1.0	83.500	83.500
6	Նոր մանկական խաղասարք «աղարան»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Установка детской горки игрушки	հատ шт	1.0	116.900	116.900
7	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում изготовление и установка скамейки	հատшт	11.0	57.197	629.167
8	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում подготовка и установка металлических мусорных баков	հատшт	6.0	18.370	110.220
9	Նոր մետաղական զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում 3x4մ չափերով, սեղանով, նստարաններով Подготовка и установка нового металлического беседки размером 3x4 м, стол и скамейки	հատ шт	1.0	613.811	613.811
10	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում реализация металлического рельса	զմ м	54.20	17.117	927.741
11	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ Обработка почвы отвалом	մ ³ м3	11.80	0.516	6.089
12	Բուսահողի տեղափոխում 35կմ Транспортировка пашни 35 км	տ тн	17.70	5.541	98.076
13	Բուսահողի փռում ձեռքով կանաչ տարածքներում /10սմ հաստ./ Запекание почвы вручную	մ ² м2	118.0	2.007	236.826
14	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար Подготовка к посеву семян	մ ² м2	118.0	0.250	29.500
15	Սերմի ցանում 1մ ² - 25գր Посев семян	մ ² м2	118.0	0.201	23.718
	Ընդամենը Итого				3397.273
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				38.67%
	<u>Ցայտադրյալի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ</u> <u>Подготовка фонтана</u>				
1	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով Бетонирование площадки фонтана	մ ³ м3	0.30	54.275	16.283
2	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված բազալտե քարից Подготовка фонтана	հատ шт	1.0	208.750	208.750
3	Ամրան Φ14A500с Арматура Φ14A500с	տ тн	0.00136	417.500	0.568
4	Պող. քիթեղ 200x200x2մմ Стальной лист	մ ² м2	0.040	8.224	0.329

5	Ցինկապատ թասակ $\Phi 200$ մմ, $h=100$ մմ Оцинкованный колпачок	հատ шт	1.0	9.861	9.861
6	Ցայտիչի տեղադրում $\Phi 15$ մմ Более легкая установка	հատ шт	1.0	6.780	6.780
7	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում Выполнение подготовительного и защитного слоя песка	մ ³ м3	8.930	4.041	36.086
8	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում Подготовка сборного железобетонного колодца	մ ³ м3	0.170	55.585	9.449
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտБетонный подготовительный слой	մ ³ м3	0.120	31.245	3.749
10	Թեթև խիճ Легкий гравий	մ ³ м3	1.30	8.299	10.789
11	Մետաղական դռնակ Металлическая дверь	տ тн	0.015	567.733	8.516
12	Ռետին Ластик:	զմ м	3.0	0.492	1.476
13	Ծխնի Петля:	հատ шт	2.0	0.367	0.734
14	Փական Замок:	հատ шт	1.0	1.845	1.845
15	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30×3 L=400մմ-2հատ, 30×3 L=590մմ -4 հատ պլաստմաս, 30×3 L=490մմ 8հատ պլաստմաս, խարիսխ-4հատ, փրփրապլաստ $h=100$ մմ - 1հատ, Теплоизоляционная плитабетон L=140մմ, Φ 8-6հատ)	կոմպ набор:	1.0	19.722	19.722
16	Ջերմամեկուսիչ նյութ Теплоизоляционный материал	զմ м	1.50	0.400	0.600
17	Շին. սիլիկոն Силикон	հատ шт	1.0	1.210	1.210
18	Մետաղական դռնակի յուղաներկում Покраска металла двери маслом	մ ² м2	3.0	0.592	1.776
19	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղու) Монтаж полипропиленовых труб	զմ м	38.0	1.369	52.022
20	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի) Монтаж полипропиленовых труб	զմ м	26.0	0.475	12.350
21	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32 Пластиковая трубка в оболочке	զմ м	8.0	0.526	4.208
22	Մետաղե գնդային փական DN15 Металлический шаровой кран	հատ шт	1.0	3.991	3.991

23	Պոլիէթիլեն (PE) de15 խողովակների լվացում, ախտահանում Промывка полиэтиленовых труб	կմ км:	0.0640	64.578	4.133
	Ընդամենը Итого				415.227
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				4.73%
	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ Электромонтажные работы				
1	Բնահողի մշակում /խրանուղում/, ձեռքովОбработка почвы вручную	մ ³ м ³	26.560	3.340	88.710
2	Անկողնակի պատրաստում проделывая дыру	զմ м	83.0	0.417	34.611
3	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 20սմ հաստ./ Слой песка в нижней и верхней частях	մ ³ м ³	5.320	5.845	31.095
4	Խողովակ վինիլպլաստե Ø50մմ Труба для ваниллопластики	զմ м	83.0	0.501	41.583
5	ABBG 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/ Прокладка кабеля ABBG 4x16 мм 2 / поверхность /	զմ м	30.0	1.252	37.560
6	Էլ. սևեռող մետաղաճուպան Ф6 Электрическая фокусирующая веревка 6	զմ м	30.0	0.417	12.510
7	ճուպանի սեղմակ Веревочный зажим	հատ элемент:	6.0	0.668	4.008
8	ՈՍՅԳ 3x4մմ ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում /ստորգետնյա/ ОСБГ 3x4 мм 2 токопроводящий / подземный /	զմ м	83.0	0.668	55.444
9	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով Монтаж защитного слоя	զմ м	83.0	0.459	38.097
10	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Засыпка вручную	մ ³ м ³	21.240	2.505	53.206
11	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы, на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	7.980	3.485	27.810
	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուների տեղադրում Установка декоративных осветительных столбов	հատ	3.0	100.500	965.060

13	Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NCL-4U-840-E27/ էկոնոմ լամպով 85վտ, կամ համարժեք Монтаж недостающих стеклянных потолков 85 Вт	հատ элемент:	2.0	20.875	41.750
	Ընդամենը Итого				1331.445
	Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				15.16%
	Ընդհանուրը Итого				100.00%
	Ընդամենը Итого				8784.985
	ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				1756.997
	Ընդամենը Итого				10541.982

**Երևան քաղաքի Մալ աթի ա-Սեբաստիավարչական շրջանի Բ-2 թաղ. 135 շենքի բակի
հիմնանորոգման աշխատանքներ**

30	օրաց. օրում աշխատանքներն իրականացնել ծավալաթերթ-նախահաշվով ներկայացված ամբողջ ծավալի առնվազն 25%-ի չափով	
60	օրաց. օրում աշխատանքներն իրականացնել ծավալաթերթ-նախահաշվով ներկայացված ամբողջ ծավալի առնվազն 50%-ի չափով	
90	օրաց. օրում աշխատանքներն իրականացնել ծավալաթերթ-նախահաշվով ներկայացված ամբողջ ծավալի առնվազն 75%-ի չափով	
120	օրաց. օրում աշխատանքներն իրականացնել ծավալաթերթ-նախահաշվով ներկայացված ամբողջ ծավալի չափով	

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015 Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական օգնության կենտրոն
Հ/Հ 900952470508
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապավորություն

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/ճ
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Հավելված թիվ 2
« 14 » հունիսի 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԳՀԱՇԶԲ-22/18-2 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների ամանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Բ-2 թաղ. 135 շենքի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	120 օրացուցային նոր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052470508
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապալ առու

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
«Հայ բիզնես քանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6
Հ/Հ 11500716795667
ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



« 14 » հունիսի 2022 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-2 >> գնման պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերի նախատեսված չափաբան համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը: ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել ըստ ամիսների, այդ թվում**											2022թ-ին
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611300/100	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Բ-2 թաղ. 135 շենքի բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	5 062 200	10 124 400	10 124 400	10 124 400	10 541 982	10 541 982	10 541 982
														ԸՆԴԱՄԵՆ
														10 541 982

* Կճարման ենթակագումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան 0015 Գրասենյակի 1
 Կենտրոնական ծածկագրման
 Հ/Հ 900052470508
 ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



Կապավորություն

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2
 «Հայ բիզնես քանակ» ՓԲԸ Կիևյան մ/ճ
 Հ/Հ 11500716795667
 ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



Հավելված թիվ 4
« 14 » հունիսի 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱԸԶԲ-22/18-2 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հ հ _____	հ հ _____
հ վ հ հ _____	հ վ հ հ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	բանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման եղանակը և գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրողը _____

ազգանուն, անուն _____

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրողը _____

ազգանուն, անուն _____

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 14 » հունիսի 2022 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԶ-ԳՀԱՇԶԲ-22/18-2 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու 20 թ. _____-ին հանձնման
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ:

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 14 » հունիսի 2022թ.

<<Շինհայ - ՊՈ>>, ՍՊԸ-ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ն. Պողոսյանի <<նույն, քարտ 000753996 տրված 03.12.2012թ 012 կողմից>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը:

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի _____ * (այսուհետև՝
պատվիրատու է անվանումը

Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵԶ-ԳՀ ԱՇՁԲ-22/18» _____ * ծածկագրով գնման
ընթացակարգի ծածկագիրը

ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցի, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնությունն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետկանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԶՌԱ Զրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորություններին խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապակցություն

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2

«Հայ բիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/ճ

Հ/Հ 11500716795667

ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



1.	ՎճԱՐՄԱՆ ՊԱՅԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20 ____ թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Շինհայ ՊՈ» ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայ բիզնես բանկ» ՓԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500716795667		
7. Վճարողի ՀՀՀՀ՝ 01239894		
8. Վճարողի ՀՇՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան		
10. Շահառուի ՀՇՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՀՀՀ՝ 02593108		
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ. N) 900015211429		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1581298 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսունմեկ հազար երկու հարյուր ինսուսուրթ/		
15. Ակցիայի գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցիայի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ AMD ՀՀ դրամ		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵԲ-ԳՀԱՇԶԲ-22/18-2		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցիայի գումարը վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____ /	Ն. Պողոսյան	
/ _____ /		
22.բ.	21.բ.	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	
/ _____ /	/ _____ /	
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	
24.բ.	23.բ.	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20 ____ թ.	
" ____ " ____ 20 ____ թ.	20 ____ թ.	

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 14 » հունիսի 2022թ.

<<Շինհայ-ՊՈ>>, ՍՊԸ-ի դեմս ընկերության տնօրեն՝ Ն. Պողոսյանի <<նույն. քարտ 000753996 տրված 03.12.2012թ 012 կողմից>>, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության ստարկան

1.1 ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի * (այսուհետև՝

պատվիրատուի անվանումը

Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18** * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված ընկերության կողմից:

1.3 ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնությունն ստանալու համար, քանի որ ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետկանչելու մասին:

դ) ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով ընկերության առջացած ռիսկերի (ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԶՈԱ Զրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային ու ունոն):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապավորություն

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Բաշինջաղյան 178/2

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/6

Հ/Հ 11500716795667

ՀՎՀՀ 01239894

Ն. Պողոսյան



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅԱՆՁԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «Շինհայ ՊՈ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայ բիզնես բանկ» ՓԲԸ Կիևյան մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500716795667	
7. Վճարողի ՀՀՀՀ՝ 01239894	
8. Վճարողի ՀՃՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀՃՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՀՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ. N) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1054199/մեկ միլիոն հիսունչորս հազար հարյուր իննսունինը/	
15. Ակցիա փոխանցված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցիա փոխանցման համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ AMD ՀՀ դրամ	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ ԵԲ-ԳՀ ԱԾՁԲ-22/18-2	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցիա փոխանցված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	Ն. Պողոսյան
/ _____ /	
/ _____ /	/ _____ /
22.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
24.բ.	23.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
24.գ	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.
"___" ___ 20___թ.	20___թ.