

ՄԵԾԱՎՍՈՐԻ ԳՐԱՎՈՐՈՒՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԿՎՊԱԼԻՖԻԿԱՏՈՐ

ՎՇՆԱՍՎԵՆԵՐԻ ԿՎՍԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿՎԱՆ ԳԵՄԱՆ ՊՆՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԳՐԱՎՈՐՈՒՄ-ԳՐԱՎՈՐՈՒՄ-22/49-1

թ. Մեծամոր

« 29 » սեպտեմբեր 2022թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Վրնավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԳՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էներգոն Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս սնօրեն Ռ. Գալստյանի, որը գործում է «Էներգոն Շին» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊՆՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՈՐՎՈՐՈՒՄ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Վրնավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան գյուղի «Նալբանդյանի բուժ. ամբուլատորիա» ՀՈՎԿ-ի շենքի զագիֆիկացման աշխատանքներ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը և սեփնիկական հսկողության Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին շտապի աշխատանքների, փոփոխությունների և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿՎՊԱԼԻՖԻԿԱՏՈՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՎՇՆԱՍՎԵՆԵՐԸ ԿՎՍԱՐԵԼԸ

2.1 Վշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր սրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՊՐՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պահանջված վճարները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Վշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լրագրել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ սեփնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված իրավունքով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Վշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում,

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վաթսրացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

**3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պասվիրասուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պասվիրասուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պասվիրասուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

**3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝**

3.4.1 Վշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պահանջներով՝ նախագծին և ծավալաբերին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պասվիրասուի սված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Վպահովել շինմոնիթինգի աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու սեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիթինգ սարքավորման (Էլեկտրական, ջերմոցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Վշխատանքի արդյունքը Պասվիրասուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև սեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պասվիրասուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հասուցել Պասվիրասուին պահանջված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրասուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պասվիրասուի կողմից ողջ ծավալով Վշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր՝ եթե նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով այլ ժամկետ սահմանված չէ: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Վշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրասուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր ղեկավարել Պասվիրասուին:

**4. ՎՃԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄ Ի ԿԱՊԱԼԱՐՈՒՄ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պասվիրասուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Վշխատանքը Պասվիրասուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պասվիրասուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պասվիրասուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պասվիրասուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը ղեկավարված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր սվայներին (լրացման կարգը ղեկավարված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պասվիրասուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

Կապալառուին է սրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պասվիրասուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա շարժման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պասվիրասուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պասվիրասուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պասվիրասուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է սրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին ժամկետներին աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ պլան` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պասվիրասունի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետև` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի պլան:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված պլանը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը` Պասվիրասուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՐՈՋԱՐՈՒՄԻ ԳԻՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,585,104.00 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար մեկ հարյուր չորս) ՀՀ դրամ, որից 264,184.00 (երկու հարյուր վաթսուցորս հազար մեկ հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամը` ՎՎՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

5.2 Աշխատանքի գինը կաշույն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պասվիրասուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պասվիրասուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին ժամկետներին աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը չվճարված վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը զանապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում` սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է սույն՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորկական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է սուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորոշական) տոկոսի չափով: Ընդ որում սուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա սուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված պայմանագրի դեպքում սուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված սույնը և սուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է սույն՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորկական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույնների և (կամ) սուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ՎԵՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒԺԻ ՎՈՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄՎԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, թաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես սեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ԱՊՅՄՎԵՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների թնկության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (սեղեկություններ և սվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են թնկության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պասվիրասուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պասվիրասու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնթած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պասվիրասուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը ղեկավարում հրապարակվելու օրը Պասվիրասուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պասվիրասուին է ներկայացնում համաձայնագիր կնքվելու ծանուցումը ստանալու օրվանից Տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պասվիրասուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՐՄԵՐԻ ՀՎՏՅԵՆԸ, ԲՎԵԿՎՅԻՆ ՎՎԿԵՐՎՊՅՍՎԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊՐՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան  
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի  
վարչական կենտրոնի  
ՀՀ ՏԵ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900332239392  
ՀՎՀՀ 04440608  
համայնքի ղեկավարի՝ \_\_\_\_\_ փոխարին  
Խաչատրյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



ԿՎՊՎԼՈՐՈՒ

«ԷՆԵՐՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ Արմավիրի մարզ թ. Արմավիր  
Տերյան 75  
«Արարատքանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510046276760100  
ՀՎՀՀ 04430408  
Տնօրեն՝ \_\_\_\_\_ Ս. Օստրյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



Հավելված 1  
 2022 թ. կնքված  
 » անպրևճբբ  
 ՀՀ ՎՄՄ-3-9 ՀՎՀՁԲ-22/49-1 ծածկագրով պայմանագրին

« 29

ՏԵՆԵԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՎԱԴՐ - ԳԵՍԱՆ ԺՎԱԿԱՎԱԿՍՈՒՅՑ

		աշխատանքի				կատարման	
Միջանցիկ ծածկագրերի և ստորաբաժանի (CPV)	Սնվանումը	Հասկանալի շեղումներ (սեյնիկական բնութագրեր)	Զախման միավորը	Ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր գումար / ՀՀ դրամ	Հասցեն	Ժամկետ
45231115/51 2	ՀՀ Վրոստիի մարզի Մեծամոր համայնքի Մեծամոր համայնքի Սալբանդյան գյուղի «Սալբանդյան գյուղի «Սալբանդյան գյուղի» հովվա-տնտեսական ձեռնարկի շենքի և անջատիկի կառուցման աշխատանքները	ՀՀ Վրոստիի մարզի Մեծամոր համայնքի Սալբանդյան գյուղի «Սալբանդյան գյուղի» հովվա-տնտեսական ձեռնարկի շենքի և անջատիկի կառուցման աշխատանքները	դրամ	1	1,585,104.00	ՀՀ Վրոստիի մարզի Մեծամոր համայնքի Սալբանդյան գյուղ	Պայմանագրեր կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և ստորագրվում է ժամկետի հաշվարկից հետո և ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրերի և սեյնիկական հսկողության Պայմանագրեր ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊՎՏԱԿՐՎՍՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան  
 ՀՀ Վրոստիի մարզի Մեծամոր համայնքի  
 վարչական կենտրոն 1  
 ՀՀ ՏՆ գործարանային/կառուցողական  
 ՎՊՆ 04440608




համայնքի տեղակալ Մ. Ս. Սարգսյան

ԿՎՊԱԿՎՈՒՄ

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Վրոստիի մարզ ք. Վրոստիի  
 Տերյան 75

«Վրոստի» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510046276760100  
 ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝ Ո. Գալստյան  
 /ստորագրություն/



« 29 »

» ակադեմիա

Հավելված թիվ 1.1

2022թ. կնքված

ՀՀ ՄՍՊ-ԳՀՎՇՁԲ-22/49-1 ծածկագրով պայմանագրի

## Չափաբաժին 1

## Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան գյուղի «Նալբանդյանի բուժ. ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի շենքի գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Շիֆր. նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Հողային աշխատանք</b>						
1	Շուկա	Ասֆալտի կտրում	զմ	20.0	0.90	18.00
2	27-33	Ասֆալտի քանդում 0.1մ	մ <sup>3</sup>	1.00	5.90	5.90
3	27-32	Խճի նստաշերտի քանդում 0.16մ	մ <sup>3</sup>	1.60	1.00	1.60
4	27-42	Խճի նստաշերտի ստեղծում 16 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	10.00	2.00	20.00
5	27-164b	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում՝ մանրահատիկ խառնուրդից 4 սմ	մ <sup>2</sup>	10.00	4.80	48.00
6	27-164a 27-165a	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում՝ խոշորահատիկ խառնուրդից 6 սմ	մ <sup>2</sup>	10.00	3.50	35.00
7	1-1554	Խրամուղու քանդում VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ <sup>3</sup>	7.4	1.70	12.58
8	1-1635	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	4.4	0.10	0.44
9	23-1	Խողովակների ավագե նստաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում 0.2մ ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3.0	5.20	15.60
10	1-1593	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ <sup>3</sup>	3.0	1.00	3.00
11	Գ III	Տեղափոխում 5 կմ	տն	5.7	2.30	13.11
12		Գրունտի տոփանում մեխանիզմով	մ <sup>3</sup>	7.4	0.20	1.48
		<b>Ընդամենը</b>				<b>174.71</b>
<b>2. Ստորգետնյա գազատարի մոնտաժում</b>						
1	22-88	Պողպատե պատյանի d-108x4մմ տեղադրում խրամուղում	զմ	23.0	7.50	172.50
2	22-238	Ստորգետնյա պողպատե պատյանի մեկուսացում ամրանավորված մածիկային ժապավենով d-100 մմ	մ	23	5.50	126.50
3	22-86	Պողպատե գազատար խողովակի D-57x3.5մմ տեղադրում խրամուղում փորձարկումով	զմ	24.0	4.10	98.40
	22-236	Ստորգետնյա պողպատե խողովակների մեկուսացում ամրանավորված մածիկային ժապավենով d-50 մմ	մ	24	2.70	64.80

5	25-392	Գազատարի փչամաքրում	զմ	24	0.10	2.40
6	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, եռաբաշխիչ, անցում, խցափակիչ)	կգ	1.0	2.60	2.60
7	25-473	Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական եղանակով	հատ	7.0	13.80	96.60
8	22-511 գ-0,15	Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով	պատյան	3.0	6.00	18.00
		<b>Ընդամենը</b>				<b>581.80</b>
<b>3. վերգետնյա գազատարի մոնտաժում</b>						
1	1-962	Փոսերի (0.5x0.5x0.8x11) քանդում IV կարգի գրունտում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ <sup>3</sup>	1.2	5.20	6.24
2	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1.2	1.80	2.16
3	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ <sup>3</sup>	1.2	47.80	57.36
4	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d- 57x3.0մմ - 8 հատ( 3.0մ) գազահաշվիչի արկղի համար	կգ	95.8	0.80	76.64
5	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	3.2	0.80	2.56
6		Պարոնիտի տեղադրում	կգ	0.3	1.70	0.51
7	6-83	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան)	կգ	7.2	1.00	7.20
8	20-696	Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար	կգ	0.40	0.90	0.36
9	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ - 021 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	12.0	0.50	6.00
10	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	12.0	1.10	13.20
11	16-50	Պողպատե գազատար խողովակի 20մմ տեղադրում	զմ	4.1	1.60	6.56
12	22-86	Պողպատե գազատար խողովակի 57x3.5մմ տեղադրում փորձարկումով	զմ	45.0	4.10	184.50
13	Ինֆ. Տեղ	Գազասարքերի միացում ճկուն մետաղական խողովակներով Մ20	մ	0.50	3.00	1.50
14	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	0.8	2.80	2.24
15	22-363	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	0.2	2.80	0.56
16	22-363	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	1.0	2.80	2.80
17	46-50	Պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	1.0	6.90	6.90
18	E16- 53	Պողպատե պատյանի տեղադրում d=32մմ	մ	0.6	3.10	1.86
19	22-383	Գնդային փականի տեղադրում 20մմ տրամաչափի	հատ	2.0	7.40	14.80
20	E19- 69	Մեմբրանային G-6 տիպի գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում արկղով	հատ	1.0	15.70	15.70
21	Լ11- 3454	Ազդանշանային սարքի տեղադրում ժպ-20մմ	հատ	1.0	17.30	17.30
22	E19- 44 6-2	Վթարային անջատիչ կափույրի տեղադրում 20մմ տրամագծով	հատ	1.0	16.20	16.20
23	E19-5	Ջեռուցման կաթսայի միացում	հատ	1.0	7.80	7.80

25	22-386	Խողովակի միացում Dպ-57մմ	հաս	1.0	16.00	16.00
		Ընդամենը				471.91
		Ընդամենը				1228.42
		*Սարքավորում				92.50
		Ընդամենը				1320.920
		ԱԱՀ				264.184
		Ընդամենը նախահաշիվով				1585.104


\*Վրժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ՎԱՀ-ն` 20%

\*\* Վշխասանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուին իր միջոցներով:

**ՊՍՏՎԻՐՎՏՈՒ**

Մեծամորի համայնքապետարան  
 ՀՀ Վրնավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի  
 վարչական կենտրոն 1  
 ՀՀ ՖԵ գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900332239392  
 ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար  
 Խաչատրյան  
 /ստորագրություն/



**ԿՍՊՍԼՎՈՒԲ**

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Վրնավիրի մարզ ք. Վրնավիր  
 Տերյան 75  
 «Վրարաբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510046276760100  
 ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝  Ռ. Գալստյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
 ԱՇԽԱՎՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Վվառը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան գյուղի «Նալբանդյանի բուժ. ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի շենքի զագիֆիկացման աշխատանքների կատարման	Սույն պայմանագիրը և սեփնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների սկզբից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
	ԸՆԴՍԵՆԸ	Սույն պայմանագիրը և սեփնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների սկզբից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

\*Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան  
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական  
 կենտրոն 1  
 ՀՀ ՏՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900332239392  
 ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար \_\_\_\_\_ Վահրամ



ԿԱՊԱՂԱՐՈՒ

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ ջ. Արմավիր  
 Տերյան 75  
 «Արարատքանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510043276760100  
 ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝ \_\_\_\_\_ Ռ. Գալստյան  
 /ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՒՄ

ՀՀՄՄՀ-ԳՀՎՇՁԲ-22/49 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և վճարման ժամանակացույցը լրացվելու և կնքվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակած փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:


Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին:


Ընդ որում վճարում կատարվելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը սվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը զանապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվելու են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ


Մեծամորի համայնքապետարան  
ՀՀ Վրնավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական  
կենտրոն 1  
ՀՀ ՖԵ Գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900332239392  
ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար՝  Ստորագրում  
/ստորագրություն/



ԿՎՊԱԼՎՈՒՄ

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ Վրնավիրի մարզ Թ. Վրնավիր  
Տերյան 75  
«Վրաբաժանակ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510046276760100  
ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝  Ռ. Գալստյան  
/ստորագրություն/



ք. Մեծամոր

«25» Իսպի Տրևեր 2022թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վահրամ Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Գալստյանի, որը գործում է «ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 29.09.2022թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/49-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի ձեռքբերման համար հատկացված 1,585,104.00 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար մեկ հարյուր չորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված N 1-ով ներկայացված աշխատանքի կատարման ժամկետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ՝ «Պայմանագիրը կնքելու օրվանից և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում»:

2. Պայմանագրի Հավելված N 2-ով ներկայացված «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Մեծամորի համայնքապետարան  
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական  
կենտրոն 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900332239392  
ՀԿՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար՝ Վ. Ս. Խաչատրյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Տերյան 75  
«Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510046276760100  
ՀԿՀՀ 04430408

տնօրեն՝ Ռ. Գալստյան



Հավելված N 1  
 «29» սեպտեմբերի 2022թ. կնքված  
 ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՀԶԲ-22/49-1 ծածկագրով պայմանագրի  
 «25» Լայնագրի 2022թ. կնքված  
 թիվ 1 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**


ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի												
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
հրավերի վ նախատես ված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մեծըգտիկ	մոլիդուս	մոլիստգվի	տսմոը	Լվվհոմ	ոպմոը	ոպիոսպ	ոպիոսպ	ոստոոսո	մեծըգտիկ	մեծըգտիկ	Ընդամենը
1	45231115/512	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նալբանդյան գյուղի «Նալբանդյանի բուծ. ամբուլատորիա» ՀՈԱԿ-ի շենքի գազիֆիկացման աշխատանքները	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,585,104.00	1,585,104.00

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Մեծամորի համայնքապետարան  
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական  
 կենտրոն 1  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900332239392  
 ՀՎՀՀ 04440608



համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյան  
 (ստորագրություն)

**ԿԱՊԱՆԱՏՈՒ**

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. ՄՐՆավիր, Տերյան 75  
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
 Հ/Հ 1510046276760100  
 ՀՎՀՀ 04430408



ստորագրող՝ Գրիգորյան