

ՎԱՆԱԶՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ
ԱՆՁՐԻ ԱԶՐԱՏԱՐ ԸՆԴՈՒՆԻՉ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԱՇՁԲ 18/95

ք. Վանաձոր

«01» նոյեմբերի 2018թ.

«Վանաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյան -ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և „Գունաշեն,, ՄՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գարեգին Ստեփանյանի, որը գործում է ՄՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սարի թաղ թաղամասը Կ.Դեմիրճյան փողոցին միացնող հատված, Աղայան փողոցից դեպի նախկին լուսատեխնիկական գործարան բարձրացող հատված, Խնձորուտ թաղամասի 5-րդ փողոցում անձրնաջրատար դիտահորերի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

Վ Կապալառուի Կապից Կատարված աշխատանքը չի Լաստատանալառու
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում

ի մայր ևս սկսվել Կատարված Աշխատանքի թափանցիկության, ապա Կապալառուս պարտավոր է լի աշխատանքի ղեկավարումը և Կատարված Աշխատանքի կողմից սահմանված ռեզումիս ժամկետում վերացնել թերությունները¹:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պտուակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուս պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուս չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուս ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուս չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուս էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ կնք՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուս պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուսի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի կնք:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված կնքը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1072000 (մեկ միլիոն յոթանասուններկու հազար) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 185000 (մեկ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:

2-րդ չափաբաժին 330000 (երեք հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ:

3-րդ չափաբաժին 557000 (հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար) ՀՀ դրամ:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սովյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սովյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxՕԳՏxՕ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է².

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ՕԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Օ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով³:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³ Պայմանագրի «Գնումների մասին» 37 օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար սովյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում⁴:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁵:

⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

⁵ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

6.6 Աշխատանքի պատարանն Օսակատի գաղափարը կապում է պրոպագանդայի պատասխանատվությունը այդ Օսակատի լրանալը՝ Կապալատուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալատու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սովոր կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալատուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալատուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալատուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման սոմաթիվը: Կապալատուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900232637026
ՀՎՀՀ 06901936

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ս.Ասլանյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն»ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա
„Արդշինբանկ», ՓԲԸ
Հ/Հ 2479123052540010
ՀՎՀՀ 06938563

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Գ. Ստեփանյան

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ^{6*}

**Վանաձոր համայնքի Խնձորուտ թաղամասի 5-րդ փողոցի անձրևաջրատար ընդունիչ
դիտահորերի կառուցում**

հազ.դրամ

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Աշխատանքի ծավալը	Միավորի գինը	Արժեքը
1.	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.50	3.330	11.655
2.	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.50	0.961	0.481
3.	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.00	0.961	2.883
4.	Բետոնե շերտի կառուցում մետաղական կիսախողովակների տակ Վ7.5/10սմ հաստ./	մ ³	1.82	31.269	56.909
5.	Մետաղական խողովակների կտրում /բաժանել 2 մասի/	մ	6.50	1.500	9.750
6.	Մետ. Կիսախողովակների տեղադրում Φ400	մ	13.00	15.677	203.801
7.	Մետաղական ճաղավանդակի կառուցում	տն	0.2560	223.840	57.303
8.	Անկյունակ L50x5	մ	26.00	2.003	52.078
9.	Ամրան Φ22 Ա-III	տն	0.158	326.659	51.612
10	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	հատ	2.00	13.686	27.372
	Ընդամենը՝				473.844
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				63.021
	Ընդամենը՝				536.865
	Շահույթ՝ 11%				59.055
	Ընդամենը՝				595.920
	ԱԱՀ 20%				119.184
	Ընդամենը՝				715.104

**Սարի թաղ թաղամասը Կ. Դեմիրճյան փողոցին միացնող հատվածում անձրևաջրատար
ընդունիչ դիտահորերի կառուցում**

հազ.դրամ

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Աշխատանքի ծավալը	Միավորի գինը	Արժեքը
1.	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.90	1.846	5.353
2.	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.10	0.772	0.077

⁶ Ծավալ աթերթ-ն ախտի աշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

3.	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	մ ³	2.73	0.772	2.107
4.	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	3.90	0.134	0.523
5.	Մաքրման հորի հատակի կառուցում W4 Վ-15 հիդրոբետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.390	59.054	23.031
6.	Մաքրման հորի պատերի կառուցում W4 Վ-15 հիդրոբետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.78	109.468	85.385
7.	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում	տն	0.089	56.186	5.001
8.	Անկյունակ L45×4	մ	13.00	1.412	18.356
9.	Ամրան Φ18 A-III	տն	0.053	326.659	17.313
	Ընդամենը՝				157.147
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				20.900
	Ընդամենը՝				178.047
	Շահույթ՝ 11%				19.585
	Ընդամենը՝				197.632
	ԱԱՀ 20%				39.526
	Ընդամենը՝				237.158

**Աղայան փողոցից դեպի նախկին լուսատեխնիկական գործարան բարձրացող հատվածում
անձրևաջրատար ընդունիչ դիտահորի կառուցում**

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Աշխատանքի ծավալը	հազ.դրամ	
				Միավորի գինը	Արժեքը
1.	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.90	0.961	2.787
2.	Ավելորդ բնահողի փոում տեղում	մ ³	2.90	0.961	2.787
3.	Խճի նախաշերտի կառուցում 80մմ հաստությամբ /20-40մմ/	մ ³	0.80	11.722	9.378
4.	Բետոնե շերտի կառուցում մետաղական կիսախողովակների տակ Վ7.5/10 սմ հաստ/	մ ³	0.48	31.269	15.009
5.	Մետաղական խողովակների կտրում /բաժանել 2 մասի/	մ	4.00	1.500	6.000
6.	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում Φ400	մ	8.00	15.677	125.416
7.	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում	տն	0.124	56.186	6.967
8.	Անկյունակ L45×4	մ	16.00	1.412	22.592
9.	Ամրան Φ18A-III	տն	0.080	326.659	26.133
10.	պողպ. Թերթ b=2.5մմ	մ ²	0.300	9.908	2.972
11.	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	հատ	1.00	13.686	13.686
12.	Թուջե մտոց գոյություն ունեցող դիտահորի համար	հատ	1.00	46.666	46.666
	Ընդամենը՝				280.393
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				37.292
	Ընդամենը՝				317.685
	Շահույթ՝ 11%				34.945
	Ընդամենը՝				352.630
	ԱԱՀ 20%				70.526
	Ընդամենը՝				423.156

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **Խնձորուտ թաղամասի 5-րդ փողոց, Սարի թաղ թաղամասը Կ. Դեմիրճյան փողոցին միացնող հատված, Աղայան փողոցից դեպի նախկին լուսատեխնիկական գործարան բարձրացող հատված:**

Սարի թաղ թաղամասը Կ. Դեմիրճյան փողոցին միացնող հատված

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով
2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով
Ավելորդ բնահողի փռում տեղում
Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում
Մաքրման հորի հատակի կառուցում W4 Վ-15 հիդրոբետոնով 100մմ հաստ.
Մաքրման հորի պատերի կառուցում W4 Վ-15 հիդրոբետոնով 100մմ հաստ.
Մետաղական ճաղաշարի կառուցում
Անկյունակ L45×4
Ամրան Փ18 A-III

Աղայան փողոցից դեպի նախկին լուսատեխնիկական գործարան բարձրացող հատված

3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով
Ավելորդ բնահողի փռում տեղում
Խճի նախաշերտի կառուցում 80մմ հաստությամբ /20-40մմ/
Բետոնե շերտի կառուցում մետաղական կիսախողովակների տակ Վ7.5/10 սմ հաստ/
Մետաղական խողովակների կտրում /բաժանել 2 մասի/
Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում Փ400
Մետաղական ճաղաշարի կառուցում
Անկյունակ L45×4
Ամրան Փ18A-III
պողպ. Թերթ b=2.5մմ
Միացում գոյություն ունեցող ցանցին
Թուջե մտոց գոյություն ունեցող դիտահորի համար

Խնձորուտ թաղամասի 5-րդ փողոց

4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով
3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով
Ավելորդ բնահողի փռում տեղում
Բետոնե շերտի կառուցում մետաղական կիսախողովակների տակ Վ7.5/10սմ հաստ./
Մետաղական խողովակների կտրում /բաժանել 2 մասի/
Մետ. կիսախողովակների տեղադրում Փ400
Մետաղական ճաղավանդակի կառուցում
Անկյունակ L50×5
Ամրան Փ22 Ա-III
Միացում գոյություն ունեցող ցանցին

Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետ է համարվում 1095 օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի																	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ԸՆԴ					
1	45221142	Սարի թաղ թաղամասը Կ.Դեմիրճյան փողոցին միացնող հատված																185000	185000	185000
2	45221142	Աղայան փողոցից դեպի նախկին լուսատեխնիկական գործարան բարձրացող հատված																330000	330000	330000
3	45221142	Խնձորուտ թաղամասի 5-րդ փողոց																557000	557000	557000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900232637026
ՀՎՀՀ 06901936

-----Ս.Ասլանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն»ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա
„Արդշինբանկ„ՓԲԸ
Հ/Հ 2479123052540010
ՀՎՀՀ 06938563

-----Գ. Ստեփանյան
(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Վանաձոր համայնքի Խնձորուտ թաղամասի 5-րդ փողոցի անձրևաջրատար ընդունիչ ղիտահորերի կառուցում

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Աշխատանքի ծավալը	հազ.դրամ	
				Միավորի գինը	Արժեքը
1.	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3.50		
2.	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.50	3	10,5
3.	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	3.00	0,9	0,45
4.	Բետոնե շերտի կառուցում մետաղական կիսախողովակների տակ Վ7.5/10մ հաստ./	մ ³	1.82	0,9	2,7
5.	Մետաղական խողովակների կտրում /բաժանել 2 մասի/	մ	6.50	28,2	51,324
6.	Մետ. Կիսախողովակների տեղադրում Φ400	մ	13.00	1,386	9,009
7.	Մետաղական ճաղավանդակի կառուցում	տն	0.2560	15,6	202,8
8.	Անկյունակ L50×5	մ	26.00	190,1	48,6656
9.	Ամրան Φ22 Ա-III	տն	0.158	1,9	49,4
10	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	հաստ	2.00	275	43,45
	Ընդամենը՝			12,3	24,6
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				442,9
	Ընդամենը՝				58,9
	Շահույթ՝ 11%				501,8
	Ընդամենը՝				55,19
					557,0

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Սարի թաղ թաղամասը Կ. Դեմիրճյան փողոցին միացնող հատվածում անձրևաջրատար ընդունիչ ղիտահորերի կառուցում

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Աշխատանքի ծավալը	հազ.դրամ	
				Միավորի գինը	Արժեքը
1.	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.90		
2.	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.10	1,8	5,22
3.	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	2.73	0,7	0,07
4.	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	3.90	0,7	1,91
5.	Մաքրման հորի հատակի կառուցում W4 Վ-15 հիդրոբետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.390	0,133	0,52
6.	Մաքրման հորի պատերի կառուցում W4 Վ-15 հիդրոբետոնով 100մմ հաստ.	մ ³	0.78	59,1	23,05
				99,1	77,30

7.	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում	տն	0.089	56,1	4,99
8.	Անկյունակ L45×4	մ	13.00	1,41	18,33
9.	Ամրան Φ18 A-III	տն	0.053	326,5	17,30
	Ընդամենը՝				148,69
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				19,78
	Ընդամենը՝				168,47
	Շահույթ՝ 11%				18,53
	Ընդամենը՝				187,00

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Աղայան փողոցից դեպի նախկին լուսատեխնիկական գործարան բարձրացող հաստվածում անձրնաջրատար ընդունիչ դիտահորի կառուցում

h/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Աշխատանքի ծավալը	Միավորի գինը	հազ.դրամ Արժեքը
1.	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	2.90		
				0,8	2,3
2.	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	2.90	0,8	2,3
3.	Խճի նախաշերտի կառուցում 80մմ հաստությամբ /20-40մմ/	մ ³	0.80		
				10,5	8,4
4.	Բետոնե շերտի կառուցում մետաղական կիսախողովակների տակ Վ7.5/10 սմ հաստ/	մ ³	0.48		
				29,5	14,2
5.	Մետաղական խողովակների կտրում /բաժանել 2 մասի/	մ	4.00		
				1,307	5,2
6.	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում Φ400	մ	8.00		
				15,5	124,0
7.	Մետաղական ճաղաշարի կառուցում	տն	0.124	55,5	6,9
8.	Անկյունակ L45×4	մ	16.00	1,2	19,2
9.	Ամրան Φ18A-III	տն	0.080	315,5	25,2
10.	պողպ. թերթ b=2.5մմ	մ ²	0.300	9,5	2,9
11.	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	հատ	1.00	11,5	11,5
12.	Թուջե մտոց գոյություն ունեցող դիտահորի համար	հատ	1.00		
				40,3	40,3
	Ընդամենը՝				262,4
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				34,9
	Ընդամենը՝				297,3
	Շահույթ՝ 11%				32,7
	Ընդամենը՝				330,0

„ԳՈՒՆԱՇԵՆ“, ՄՊԸ-ի տնօրեն Գարեգին Ստեփանյան



ՕԴԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«անձրևաջրատար դիտահորերի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սարի թաղ թաղամասը Կ.Դեմիրճյան փողոցին միացնող հատված	01.11.2018թ	15.12.2018թ
2	Աղայան փողոցից դեպի նախկին լուսատեխնիկական գործարան բարձրացող հատված	01.11.2018թ	15.12.2018թ
3	Խնձորուտ թաղամասի 5-րդ փողոց	01.11.2018թ	15.12.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		01.11.2018թ	15.12.2018թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900232637026
 ՀՎՀՀ 06901936


 _____ Մ. Ասլանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն»ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա
 „Արդշինբանկ», ՓԲԸ
 Հ/Հ 2479123052540010
 ՀՎՀՀ 06938563


 _____ Գ. Ստեփանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:



Աշխատաքսերի գատարսաւ վարչատասակետ Է սանտասպուս պայսասագրր վաքսաս օրվասարց հաշվաճ 45 օր:

Աշխատանքներն իրականացնել հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Աշխատանքների սվարտից հետո հարակից տարածքը մաքրել մնացորդներից:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900232637026
ՀՎՀՀ 06901936


-----Ս.Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գունաշեն»ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա
„Արդշինբանկ,,ՓԲԸ
Հ/Հ 2479123052540010
ՀՎՀՀ 06938563


-----Գ. Սարգսյան
(ստորագրություն/
Կ.Տ.
