

**ԿԱՊԱԼ ԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-4 >>**

ք. Երևան

«09» հոկտեմբեր 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ռադիկ ծին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալ առու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալ աթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան 21,23,25 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքները ձեռքբերման** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալ աթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:
Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու ն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազոտվել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագրին օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու և պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առու և իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու և պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալ աթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությանը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության հիմքերով:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա ամենաինքնադադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առու և պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առու և Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությանը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալ առու և հանձնման-ընդունման արձանագրությանը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրության՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու և պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրամի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու և Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առու և պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ 3 այստանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ 3 այստանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ 3 այստանի 3 անրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը 3 այստանի 3 անրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքներին) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրության ներկայացման պահից հետո՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամեկ տվյալները դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **32760000 (երեսուններկու միլիոն յոթ հարյուր վաթսուհազար)** ՀՀ դրամ, որից **5460000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր վաթսուհազար)** ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող որոշմանը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությանը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ տաս տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում է և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԱԹՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՇԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐԱ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններն ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության ամկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությանը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առուև կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուևի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուևն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալ առուևի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծվելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծվելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուևն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 17 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աջխառակալմը

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

(ստորագրողություն)



Կապալ առու

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ
ք.Երևան Հաղթանակ 14փ. Տուն 2
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220513330146000
ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան

(ստորագրողություն)



Հավելված թիվ 1
«09» հոկտեմբերի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱԸՁԲ-21/57-4 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Сводная ведомость объема работ

Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան 21,23 և 25շենքի բակային տարածքի

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման աշխատանքներ				
1	E1-1593	3-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	74.5	2.400	178.800
2	C310-13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13կմ	տն	134.1	3.200	429.120
3	E27-36	Եզրաքարերի քանդում հիմքով	զմ	549	0.300	164.700
4	P25-4 գ-0.6 գ-0.7	Գոյություն ունեցող զրուցատաղավարի քանդում	տն	4	20.048	80.192
5	9-123 գ-0.6 գ-0.7	Գոյություն ունեցող նստարանների ապամոնտաժում	տն	0.6	20.000	12.000
6	E27-35	3սմ հաստ, մայթի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 879մ ²	մ ²	879	0.900	791.100
7	E27-31	12սմ հաստությամբ մայթի խճի նախաշերտի քանդում 879մ ²	մ ³	105.48	0.300	31.644
8	P9-26	Մետաղական ցանկապատի քանդում	զմ	624	0.250	156.000
9	E46-99	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	14	2.060	28.840
10	.7-733 գ-0.6	Բազալտե աստիճանների քանդում պահպանելով հետագա օգտագործման համար	զմ	58.5	0.500	29.250
11	C310-13 տ.մ.կ.29	Շինարարի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	265.08	3.300	874.764
		Ընդամենը Итого				2776.410
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				10.17%
		Վերականգնման աշխատանքներ				
12	27-22	Խարամի շերտի փռում 15սմ հաստությամբ	մ ³	27	12.004	324.108
13	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	367.5	0.900	330.750

14	C310-13	Բուսահողի տեղափոխում 13 կմ հեռավորությունից	տն	514.5	2.000	1029.000
15	E48-168	Բուսահողի փոում h-15սմ	մ ²	2450	0.200	490.000
16	E48-214	Սիզամարգերի տեղադրում	մ ²	2450	0.250	612.500
17	E23-1	Բետոնե սալիկների տակ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում 5սմ հաստությամբ (540x0,05)մ ³	մ ³	27	5.000	135.000
18	E27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների տեղադրում	մ ²	540	7.000	3780.000
19	27-79	80*200մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	480	4.830	2318.400
20	27-78	150*300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	262	6.000	1572.000
21	27-173	Խճի շերտի վերականգնում h-12սմ հաստությամբ	մ ²	544	0.800	435.200
22	27-169	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում h-3սմ հաստությամբ	մ ²	544	3.000	1632.000
23	11-6	Բնահողի տոփանում խճով աստիճանների տակ	մ ³	1.6	3.030	4.848
24	.6-14	Խամքարե բետոնե զանգվածի պատրաստում B 12.5 դասի բետոնից	մ ³	1.07	45.000	48.150
25	.6-19	Միաձույլ ե/բ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2.1	44.000	92.400
26	Շուկա	Ամրանի արժեքը 8A500C	տն	0.055	500.000	27.500
27	.7-733	Բազալտե աստիճանների վերատեղադրում /պահպանված/	զմ	58.5	6.000	351.000
28	E15-201	Գոյություն ունեցող հենապատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	90	2.400	216.000
		Ընդամենը Итого				13398.856
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				49.08%
		Ջրավազան				
29	E11-55 E11-56 g-6	Գոյություն ունեցող ջրավազանի հատակի ց/ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 50 մմ հաստությամբ	մ ²	240	1.300	312.000
30	E15-201	Գոյություն ունեցող ջրավազանի պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	60	1.290	77.400
31	E15-521	Ջրավազանի պատերի և հատակի ներկում ջրակայուն ներկով	մ ²	300	1.080	324.000
		Ընդամենը Итого				713.400
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				2.61%
		Մետաղական ցանկապատ խաղաղաշտի				
32	E6- 20	B15 դասի բետոնից ժապավենային հիմքերի պատրաստում	մ ³	12.000	50.000	600.000
33	E9-121	Մետաղական կանգնակների և անկյունային շրջանակների տեղադրում ներդիրներով	տն	2.037	113.100	230.385

34	տեղեկագիր	Մետաղական խողովակ d=76x3մմ	զմ	143.5	2.793	400.796
35	տեղեկագիր	Անկյունակ 50x5մմ	զմ	454.0	1.133	514.382
36	տեղեկագիր	Ներդիր դետալներ 40x2մմ	տն	0.055	500.000	27.500
37	տեղեկագիր	Ցանկապատի մետաղական ցանց	մ ²	240.0	0.500	120.000
38	E15-613	Մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	244.9	0.500	122.455
		Ընդամենը Итого				2015.517
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				7.38%
		Մետաղական ցանկապատ				
39	7-320	Մետաղական ցանկապատի տեղադրում ուղղանկյուն խողովակներից ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները	զմ	205.8	2.875	591.675
40	Շուկա	խողովակի արժեքը 20*20*2մմ	զմ	1323	1.000	1323.000
41	Շուկա	խողովակի արժեքը Ф40*2մմ	զմ	162.8	0.600	97.680
42	Շուկա	B12.5 դասի Բետոնի արժեքը	մ ³	2.5	50.020	125.050
43	Շուկա	Խճի արժեքը	մ ³	2.1	10.000	21.000
44	Շուկա	Դեկորատիվ գլխադիրի արժեքը D=150մմ	հատ	148	1.452	214.896
45	33-82 գ-2	Մետաղական մասերի յուղաներկում 2 անգամ	տն	1.748	100.000	174.800
46	15-614	Մետաղական գլխադիրի յուղաներկում	մ ²	41.44	0.800	33.152
		Ընդամենը Итого				2581.253
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				9.46%
		Նստարան (21 հատ)				
47	11-6	Խճի նախաշերտ	մ ³	4.2	10.000	42.000
48	.6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում B15 բետոնից	մ ³	4.62	25.000	115.500
49	.6-86	Բետոնե շերտի ամրանավորում	տն	0.21	500.000	105.000
50	.9-123	Մետաղական նստարանների մոնտաժում	տն	1.474	60.000	88.440
51	շուկա	60x30x2.5մմ պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	75.6	1.700	128.520
52	շուկա	50x30x2մմ պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	522.9	1.200	627.480
53	շուկա	Ա500С 18մմ ամրանի արժեքը	կգ	33.6	0.400	13.440
54	15-614	Մետաղական նստարանների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	93.45	0.300	28.035
		Ընդամենը Итого				1148.415
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				4.20%

		Ձրուցատաղավար (3 հատ)				
55	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	2.85	10.000	28.500
56	6-2	B15 դասի բետոնից կետային հիմքերի պատրաստում	մ ³	1.05	60.000	63.000
57	6-83	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.0240	500.000	12.000
58	C310-13 տ.մ.կ29	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	3.3	3.000	9.900
59	9-94	(120*120) x3մմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժում	տն	0.405	500.000	202.500
60	9-94	(120*120) x3մմ քառակուսի խողովակներից կանգնակների մոնտաժում (հեծանային մաս)	տն	0.555	500.000	277.500
61	9-94	(80x80) x2մմ քառակուսի խողովակներից ծպեղնաոտքերի կոնյուկի տեղադրում	տն	0.330	500.000	165.000
62	9-46	(30x30) x1.5մմ քառակուսի խողովակներից կավարամածի պատրաստում	տն	0.090	500.000	45.000
63	12-267	Ծածկույթի պատրաստում գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ	մ ²	44	8.000	348.000
64	9-46	(30x30) x1.5մմ քառակուսի խողովակներից բազրիքաճաղերի պատրաստում	տն	0.210	500.000	105.000
65	15-614	Մետաղական մասերի յոտաներկում (այդ թվում սեղաններ և նստարաններ)	մ ²	165	0.500	82.500
66	9-123	Մետաղական սեղանների և նստարանների պատրաստում	տն	0.24	336.000	80.640
67	9-123	Մետաղական պահարանի պատրաստում	տն	0.27	300.000	81.000
68	23-1	Բետոնե սալիկների տակ ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում 5սմ հաստությամբ (33x0,05)մ ³	մ ³	1.65	10.000	16.500
69	27-175	Բետոնե գեղարվեստական սալիկների տեղադրում	մ ²	33	7.000	231.000
70	27-79	80*200մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	40.8	6.000	244.800
		Ընդամենը Итого				1992.840
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				7.30%
		Աղբաման				
71	շուկա	Աղբամանի տեղադրում	հատ	17	11.993	203.881
		Ընդամենը Итого				203.881
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				0.75%
		Ոռոգման ցանց				
		Հողային աշխատանքներ				
1	E1-961	Խրամուղու մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտում կողլիցք	մ ³	1	2.000	2.000
2	C310-13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 13կմ /0.25մ3/	տն	0.450	10.000	4.500

	տ.մ.կ.29						
3	E22-69	Ստորգետնյա պողպատե $\Phi 200$ մմ տրամագծի ջրագծերի վնասված հատվածների վերականգնում	զմ	1	8.159		8.159
4	E1-968	Խրամուղու ետլիցք կողիցքի մշակված գրունտներից,տոփանումով	մ ³	0.75	2.000		1.500
		Ընդամենը Итого					16.159
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым					0.06%
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
5	E22-64	Պողպատե Dy57x3.5մմ էլ.եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	զմ	200	3.679		735.800
6	E22-64	Պողպատե Dy40x3.5մմ էլ.եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	զմ	131	2.500		327.500
7	E22-383	Պողպատե Dy50մմ սողնակի մոնտաժում	հատ	4	1.000		4.000
8	E22-383	Պողպատե Dy40մմ սողնակի մոնտաժում	հատ	3	0.800		2.400
9	E22-362	Dy40- Dy50մմ պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	տն	0.050	100.000		5.000
10	E22-429	Dy50 պողպատե կցաշուրթերի մոնտաժում	հատ	8	2.900		23.200
11	E22-429	Dy40 պողպատե կցաշուրթերի մոնտաժում	հատ	6	2.050		12.300
12	E22-401	Dy75 -Dy50մմ պողպատե խողովակների միացման տեղ	տեղ	5	4.022		20.110
13	E22-401	Dy75 -Dy40մմ պողպատե խողովակների միացման տեղ	տեղ	3	3.000		9.000
14	E15-614	Պողպատե խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	104	0.500		52.000
15	E15-647	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն ներկում	մ ²	5	0.800		4.000
16	E33-82 գ-2	Պողպատե ձևավոր մասերի յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.050	100.000		5.000
17	E22-335	Պողպատե խողովակների Dy40- Dy50 լվացում	զմ	331	0.050		16.550
		Ընդամենը Итого					1216.860
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым					4.46%
		Զրթող հանգույց (21հատ)					
18	E22-64	Պողպատե D=25x2.5մմ էլ.եռակցվող խողովակների մոնտաժում	զմ	4.2	2.000		8.400
19	12-811-1	Փականի տեղադրում DN25,N=1ՄՊԱ	հատ	21	2.200		46.200
20	E22-397	Պողպատե խողովակների միացման տեղ DN40-100x25	տեղ	21	4.252		89.292
		Ընդամենը Итого					143.892
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым					0.53%

		Ցնցուղային հանգույց (35հատ)				
21	22-64	Պողպատե D=25x2.5մմ էլ.եռակցվող խողովակների մոնտաժում	զմ	7	2.224	15.568
22	12-811-1	Փականի տեղադրում DN25,N=1ՄՊԱ	հատ	35	2.100	73.500
23	22-397	Պողպատե խողովակների միացման տեղ DN40-100x25	տեղ	70	3.500	245.000
		Ընդամենը Итого				334.068
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				1.22%
		Դատարկման հանգույց (2հատ)				
24	22-64	Պողպատե D=25x2.5մմ էլ.եռակցվող խողովակների մոնտաժում	զմ	0.4	2.000	0.800
25	12-811-1	Փականի տեղադրում DN25,N=1ՄՊԱ	հատ	2	2.300	4.600
26	շուկա	Պողպատե անցում Dy40xDy25	հատ	2	1.953	3.906
		Ընդամենը Итого				9.306
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				0.03%
		Էլեկտրալուսավորություն				
1	E33-621	Հենասյուն (Մ108*4մմ, L=8մ)	հատ	3	120.000	360.000
2	8-363-1	Բարձակ միաճյուղ (ՄՄՄx2,8մմ, L=1,5մ)	հատ	7	3.500	24.500
3	8-471-1	Լայնակ (L50x50x5, L=0.6մ,m=2,3կգ) 4 ցցիկով	հատ	3	2.000	6.000
4	8-594-1	Լուսատու ЖКУ-250, ДРЛ-250լամպով	հատ	7	16.000	112.000
5	8-150-4	Մալուխ ալյումինե АВВГ 4x10մմ ² հատվածքով /ճոպանով/	զմ	74	0.500	37.000
6	շուկա	Ճոպան ՕՍմմ	զմ	70	0.200	14.000
7	շուկա	Ճոպան սեղմակ	հատ	85	0.200	17.000
8	8-52-1	Մեկուսիչ ТФ-20-01	հատ	12	0.500	6.000
9	8-52-1	Մեկուսիչ «ընկույզային»	հատ	6	1.000	6.000
10	E33-621	Մետաղական խողովակ (ՄՄՄՄմմ, L=0.8մ)	հատ	3	6.000	18.000
11	8-692-1	Մալուխի ծայրերի չոր հարդարում	հատ	6	0.500	3.000
12	8-618-1	Լուսատուների լիցքավորում АПНВ-2x2.5 հաղորդալարով	հատ	7	1.500	10.500
13	8-472-11	Լուսատուների զրոացում АПВ-2.5 հաղորդալարով	հատ	7	0.200	1.400
14	15-614	Հենասյուների յուղաներկում` 2 շերտ	մ ²	39	1.000	39.000
15	E6-5	Ե/բ հիմքերի պատրաստում В15 դասի բետոնից, հենասյուների համար	մ ³	1.2	50.000	60.000
16	շուկա	Ամրան	տ	0.036	500.000	18.000

17	E1-966	IV կարի գրունտի քանդում փոստրակներումում	մ ³	1	10.1828	10.183
18	C310-13 տ. մ. կ. 29	Մշակված գրունտի բարձում եւ տեղափոխում 13կմ /0.8մ3/	տ	1.52	3.000	4.560
19	1-969	Ետլիքի իրականացում տեղի գրունտով	մ ³	0.2	10.000	2.000
		Ընդամենը Итого				749.143
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				2.75%
		Ընդհանուրը Итого				100.00%
		Ընդամենը				27300.000
		ԱԱՀ, 20%				5460.000
		Ընդամենը				32760.000

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
Ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապավորող

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ
Ք.Երևան Հաղթանակ 14փ. Տոկոս 2
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ քանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220513330146000
ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան



[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 2
«09» հոկտեմբերի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱԾՁԲ-21/57-4 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Երևան քաղաքի Աջափնյա ավարչական շրջանի 3-րդ պայմանագրի 21,23,25 շենքերի բակերի
հիմնանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Աջափնյա ավարչական շրջանի 3-րդ պայմանագրի 21,23,25 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ու ժամանակահատվածում շինարարական աշխատանքների տեսնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	120 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
Ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
(ստորագրողի տեղը)
Կ.Տ



Կապալ առու

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ
Ք.Երևան Հաղթանակ 14փ. Տուն 2
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220513330146000
ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան
(ստորագրողի տեղը)




Հավելված N 3
«09» հունիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱԾՁԲ-21/57-4 >> գնման պայմանագրի

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները՝ նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում մ**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
1	45611300/57	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Հալաբյան 21,23,25 շենքերի բակերի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	26 000 000	26 000 000	26 000 000	32 760 000	32 760 000
													32 760 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
Ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալատու

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ
Ք.Երևան Հալաբյան 14փ. Տուն 2
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220513330146000
ՀՎՀՀ 01269471

Ա. Դավթյան



Հավելված թիվ 4
«09» հունիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-4>> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատու և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակաց րդի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացու յցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացու յցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«09» հոկտեմբերի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱԾՁԲ-21/57-4 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույն նովարձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու 20 թ. _____-ին հանձնման
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
ԹԻՎ 20 51 40 464127/12
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57» ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՈԱԴԻԿ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրիմցիպալ) կողմից կնքվելիք թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-4» պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել 4.914.000 (չորս միլիոն ինը հարյուր տասնչորս հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 19/11/2021թ.-ին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 31 մարտի 2022թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-4» ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա

ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վաճառքների խթանման և ռեգիոնալ կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ



Ն. Նազարյան

Կատարող՝

Դավիթ Բարդուխյան

Հեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին 7091)

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ
Թիվ 20 51 40 464127/11

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ՈԱԴԻԿ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև կնքվելիք թիվ «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-4» պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) սահմանված Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 3.276.000 (երեք միլիոն երկու հարյուր յոթանասուներեք հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի 900015000046 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու հրավումքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է տրման օրվանից մինչև 19/11/2022թ.-ին հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, սակայն ոչ ուշ, քան 31 մարտի 2023թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը՝ Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-4» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վաճառքների խթանման և ռեգիոնալ կառավարման
գծով գլխավոր գործադիր տնօրենի տեղակալ



Ն. Նազարյան

Կատարող՝

Դավիթ Բարդուխյան

Ֆեռ.՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 7091)