

«ՀՀ գեղարվեստի մարզպետարանը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար ՍԶ Խլիաթյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԼ-ՄՎԶ» ՍՊԸ «ՄՎԶ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ՎԼ-ՄՎԶ» ՍՊԸ Տնօրեն Գ. Ղազարյանի, որը գործում է իրենց միջև կնքված համաձայնագրի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Համաձայնագրի), մյուս կողմից, կնքեցին սույն

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուին պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 նախնականում սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված 33 Գեղարքունիքի մարզի Գեղիկիսի N 1 իջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
հանդիմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև
պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբերք-նախահաշիվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարվում ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի իջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու արվա դեկտեմբերի 20-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին Տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների թանկեւեղերը որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՎՈՆՈՍԱԳՆՔՆԵՐԸ ԿՍՏԱՐԵԼԸ

2.1 Ազգասահմանը կասարսկում է կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած գնումների և սարքավորումների ռալկի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատկերասույց իրավունք ունի՝

3.1.1 Տանկացած ժամանակ ստուգել կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային օրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հաշեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Ջրնդունել աշխատանքի արդյունքով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հիշեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատային վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել անպալատուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պահանջված

ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է անբավարար ակադ, որ դրա ժամանակին ավարտը դադարում է ակնհայտ անհմար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փուլաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով ախտահանող թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Հշխատանքի անհատից զվարճանքի և հանգիստի ժամկետների, արդյունքի թերութիւնների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխաւորելու ժամկետներ:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատկերասուի կողմից կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատկերասույն պատճառն է՝

3.2.1 Վշխասանքը կատարելիս՝ աջակցել նապալատողին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում,

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վաճառքանոց շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պասվիրասուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պասվիրասուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պասվիրասուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու մասշտաբ որակով՝ նախագծին և ծավալաբերքին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պասվիրասուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնսթալին աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնսթալված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական վերծարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պասվիրասուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պասվիրասուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հետևել Պասվիրասուին պահանջված վճարները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրասուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պասվիրասուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 (մեկ) տարին եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրասուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսվելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պասվիրասուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պասվիրասուի և կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պասվիրասուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պասվիրասուի և կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կապալառուն Պասվիրասուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պասվիրասուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օգնագրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պասվիրասուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից

հաշված 18 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով հապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և հապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է մեծ իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և հապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Վշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին ժամկետի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալս՝ թվարկելով թերությունների պերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կատարվող պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Վշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կատարվող կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան սեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալս:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ալսը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում: 4) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ՎՃԱՍՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃՐՁՎՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14903772 (տասնչորս միլիոն ինը հարյուր երեք հազար յոթ հարյուր յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 2483962 (երկու միլիոն չորս հարյուր ութսուներեք հազար ինը հարյուր վաթսունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ՎՃ-Գ: Գինը ներառում է հապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Վշխատանքի գինը կաշույն է և հապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին ժամկետի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները հապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարվում նախապես հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը սվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

զանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊՆՏՎՈՐԱԿԱՆԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Վշխասանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Վշխասանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար զանգվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Վշխասանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում կապալառուից զանգվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ ընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները կատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ՎԵՐԱՊՐԵՋԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄՎԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Վշխասանքի իրավահանձնարարության, զրոյանքի, հրդեհի, պատերազմի, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելի, բաղադրական հուզումներ, զործադուլներ, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ՎՅԼ ՊՆՏՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու համաձայնությունը:³²

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Վյն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների բնույթի արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (ֆեյկություններ և սկյալներ), կամ վերջինիս ընթացած մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են բնույթի Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի իրաւաւոր՝ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սրբելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զննող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով.

1) Կապալառումն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների կատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառումն զրավոր տեղեկացնում է Պասվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի սվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարփ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պասվիրատուի մոտ չի տեսնվում աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պասվիրատու) զգուհները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սվյալ կողմի օգուհը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար սահմանված ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծվելու մասին ծանուցումը Պասվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծվելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուց հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծվելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պասվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հասկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է զննումների ընթացքին միավորի բանահինգապատիկը, ապա Պասվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե

Հայաստանի կողմից սույնից ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝
նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի
առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ
մեկի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Հայաստանը համաձայնագիրը
կնքում, իսկ սույնից ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման
դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատկերաստիճան ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը
նախադրյալ օրվանից հասնիճաճ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը
Պատկերաստի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:


9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀՂՄՑԵՆԵՐԸ, ԲՂՆԿՂՅԻՆ ՎՂՎԵՐՂՂՅՄՂՆԵՐԸ ԵՎ ՍՍՈՐՂԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊՂՏՎԻՐՂՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Բ. Գալստ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՎՀՀ 08404767

ՀՀ
ՀՀ ՏՆ Կենտրոնական


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿՂՂՂՂՂՂՂ

«ՂՂ-ՄՂ» ՍՂԸ
Գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ
նրք., տուն 5

ՀՎՀՀ 08426235
ՀՀ ՏՆ 3335696000



ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇԶԲ-2000/02-4 ծածկագրով պայմանագրի
ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Գեղիովիտի N1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
	1. Քանդման աշխատանքներ				
1	Փայտե լուսամուտների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ ²	148	2,5	370,000
2	Շինաղբի մաքրում և դուրս բերում շինությունից	տ	3,8	11,5	43,700
3	Շինաղբի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	3,8	4,5	17,100
4	Շինաղբի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	3,8	5,5	20,900
	Ընդամենը 1՝				451,700
	2. Մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ				
5	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի հայկական արտադրության պրոֆիլներից կամ համարժեք 60մմ խստությամբ 4+4մմ ապակեփաթեթով բացվող պատուհաններ	մ ²	100,1	32	3203,200
6	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի հայկական արտադրության պրոֆիլներից կամ համարժեք 60մմ խստությամբ 4+4մմ ապակեփաթեթով չբացվող պատուհաններ	մ ²	47,9	32	1532,800
7	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	20,9	4,5	94,050
8	Պլաստմասե 25մմ լայնությամբ պատուհանագոգերի փոփոխություններ	մ	83,7	3	251,100
9	Պատուհանագոգերի հարթեցում ցեմենտավազե շաղախով H=50մմ	մ ²	16,8	4,5	75,600
10	Պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տեղադրում հարթ ցիմկապատ թիթեղից d=0,55մմ	մ ²	12,6	7,3	91,980
	Ընդամենը 2՝				5248,730
	3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
11	Դռների և լուսամուտների թեքությունների սվաղ գաջե շաղախով	մ ²	78,7	5,5	432,850
12	Դռների և լուսամուտների թեքությունների սվաղ ցեմ.ավազե շաղախով	մ ²	42,9	6,7	287,430
13	Պատերի երկշերտ ներկում կիսափայլ լատեքսային ներկով	մ ²	78,7	2,5	196,750
	Ընդամենը 4՝				917,030
	Նախահաշիվ թ.1-2				
	1. Քանդման աշխատանքներ				
14	Փայտե լուսամուտների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	մ ²	131	2,6	340,600
15	Շինաղբի մաքրում և դուրս բերում շինությունից	տ	2,6	11,5	29,900

16	Շինաղբի ծեռքով բարձուն ա/ինքնաթափի վրա	տ	2,6	4,5	11,700
17	Շինաղբի տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	2,6	5	13,000
Ընդամենը 1'					395,200
4. Մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ					
18	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի հայկական արտադրության պրոֆիլներից կամ համարժեք 60մմ խաստությամբ 4+4մմ ապակեփաթեթով բացվող պատուհաններ	մ ²	87,4	32	2796,800
19	Մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի հայկական արտադրության պրոֆիլներից կամ համարժեք 60մմ խաստությամբ 4+4մմ ապակեփաթեթով չբացվող պատուհաններ	մ ²	43,6	32	1395,200
20	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	17,6	5,5	96,800
21	Պլաստմասե 25սմ լայնությամբ պատուհանագոգերի սլոժերը	մ	70,2	2,5	175,500
22	Պատուհանագոգերի հարթեցում ցեմենտավազե աղախով H=50մմ	մ ²	14	4	56,000
23	Պատուհանագոգերի արցունքաթափերի տեղադրում արթ ցինկապատ թիթեղից d=0,55մմ	մ ²	11	8,5	93,500
Ընդամենը 4'					4613,800
5. Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
24	Դռների և լուսամուտների թեքությունների սվաղ գաջե աղախով	մ ²	68,6	4,5	308,700
25	Դռների և լուսամուտների թեքությունների սվաղ ցեմ.ավազե շաղախով	մ ²	42,9	6,5	278,850
26	Պատերի երկշերտ ներկում կիսափայլ լատեքսային ներկով	մ ²	68,6	3	205,800
Ընդամենը 6'					793,350
Ընդհանուրը					12419,810
ԱԱ< 20%					2483,962
Ընդհանուր*					14903,772


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

Բ. Գավառ Կենտրոնական հրապարակ 7

ՀՎՀՀ 08426235

ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գրասենյակ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<Ալ-Մաք>> ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Երանոս 3-րդ փողոց 6-րդ նրբ տուն 5

ՀՎՀՀ 08426235

Հ/Հ 220199335696000

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿԻ Մարտունի մ/ճ



ՕՐՎՅՈՒՑՎՅՈՒՆ-ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիկոպիսի N 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին ժամկետների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Վերջը
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո
2	Պատուհանների ճեղադրման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
3	Հարդարման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո

ՊՐԱՅԱՐԱՐՈՒՄ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Ք. Գալառ, Գեղարքունիքի հրապարակ 7

ՀՀ ՏՆ Գեղարքունիքի մարզպետարան




ԿՎԳՎԼՈՒՄ

«ՎԼ-ՄՎԶ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ
նրբ., տուն 5

ՀՀ ԳՀ 08426235

ՀՀ 220193335696000

ՎԿԶՎ ԲՍԵԿ ՍՊԸ



« 25 » 10

ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱԾԶԲ-2022/02-4

Հավելված N 3
2022 թ. կնքված
Ժամկազրոկ պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՐՄԱՆԱԳՐԻ

ՎՃԱՐՄԱՆ														ՀՀ դրամ
Կնքվող նախատեսված շահութան համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԼ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
4	45211229/50 4	Գեղիկուհի N 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մեխանիզմ" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** Կնքվող գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:

ԳՄԿԻՐԱՐՈՒ


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Բ. Գալան, Կենտրոնական հրապարակ 7

ՀՀ ՖԵԼԻՍԻՆԻՍԻԱԿԱՆ ԿՄԻՏԵ



ԿԱԿԱՆԱԿՐՈՒ

«ՎԼ-ՄԱԳ» ՍՊԸ
Գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ
մրբ., տուն 5
ՀՀ 08426235
ՀՀ 220193335696000
ՎԱԿԱՆԱԿՐՈՒ



« 25 » 10
 ԳՄ-ԳՅԱԳՇԸԲ-2022/02-4

Հավելված թիվ 4
 2022 թ. կնքված
 Ժառանգարող պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
գնվելու վայրը _____	գնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԼՅՍԱՆԱԳՐԻ ԿՎՍ ԴՐՎ ՄԻ ՍՎՍԻ ԿՎՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ՀԱՆՁՆՍՎԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՍՎԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
 պետքերը՝ « » « » 20 թ. դուրս գրված N
 _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքները							
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զննման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զննման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և
 դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում
 են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

« 25 » 10
ՀՀ ՊՄ-ԳՅԱԾՁԲ-2022/02-4

Հավելված 4.1
2022 թ. կնքված
Ժաշկագրով պայմանագրի

ՍԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու վաճառքի փաթեթի վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի

Պատվիրատուի անունը
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____

պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
Կապակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (վաճառքի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

Կապալառուի ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն
ստորագրություն

ազգանուն, անուն
ստորագրություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25/10/2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-4

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

« 01 » 12 2022թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար Ս. Խլղաթյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ և «ՍԱԹԵ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ տնօրեն Գ. Ղազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.10.2022թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-4 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերի դրույթները և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1812-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը, համաձայն հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
 - 2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
 - 2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կոնսորցիումի հրապարակ 7
ՀՀ Ընկերության գնումապետարան
ՀՀ 9001/1002257
ՀՀ 08404767

Ս.ԽԼՂԱԹՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

«ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
ՀՎՀՀ 08426235

ՀՀ 220193335696000
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԵՐ

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված 2
«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված
N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇԱԲ-2022/02-4 ծածկագրով գնման պայմանագրում
01 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ														
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թվում**												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
45211229/504	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտի N 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14903772	14903772

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900171009257
Հ/Հ 08404767

Ս.ԽԱՆՈՅԻՆ




Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
Հ/Հ 08425735
ՀՀ 220193335696000
ԱՎԵԱՔԱՆԻ ԲԸԸ

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ



Հավելված 1

«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված

01 N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-4 ծածկագրով գնման պայմանագրում
12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԻ ԳԵՂՈՎԻՏԻ N 1
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի N 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Գեղիովիտի հրապարակ 7
ՀՀ ՖԼԿԱՆԳՐՈՒՄԱԿԱՆ ԴԱՆՃԱՅԵՏԱՐԱՆ
Հ/Հ 900171000257

ՀՎՀՀ 08426235

Ս.ԽԱՂԱՅԱՆ



Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼ-ՄԱԲ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5

ՀՎՀՀ 08426235

ՀՀ 220433395696000

ԱՄԲԱՐԱՆԻ ԲԱՆԿ

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

