

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1»**

ք. Երևան

«30» 11 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ռ. Զաքարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքների ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 810 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.4 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում

1.4.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքման հաջորդող օրերի քանակը,

1.4.2 հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից համապատասխան եզրակացության դեպքում՝ եզրակացության մեջ նշված օրերի քանակը:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Ապահովել պայմանագրի N 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N1 և N2) ներկայացված կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Կողմերի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Կողմերի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 300 000 000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 216 666 667 (երկու հարյուր տասնվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2020թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է 99 979 300 (ինսուսինը միլիոն ինը հարյուր յոթանասուսինը հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 16 663 217 (տասնվեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար երկու հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 25%-ի չափով, Պատվիրատուն կարող է փոխանցել Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար՝ բանկային երաշխիքի, ինչպես նաև կանխավճարի չափով ծախսերի բաշխման և դրա շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների ու ձեռքբերվող նյութերի (այդ թվում սարքերի) ժամանակացույցի վերաբերյալ Պատվիրատուին ներկայացվող գրավոր տեղեկատվության (հիմնավորման) առկայության դեպքում:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ընդհանուր ժամկետը (810 օրացուցային օր) կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում բանկային երաշխիքների ձևով ներկայացրած ապահովումների ժամկետների երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթերի առկայությամբ):

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուին:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուին, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուին համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 906011027761

ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայրիզներսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000331970100

ՀՀ 04214335



Ռ. Զաքարյան
(ստորագրություն)

ԾԱԿԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման
աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ	Քանակ	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Ա, Բ մասնաշենքերի համաշինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
	Ա մասնաշենք				
1	Փայտե պատուհանների քանդում և	մ ²	436.100	1,000.00	436,100.00
2	Ալյումինե վիտրաժների քանդում	մ ²	131.340	2,000.00	262,680.00
3	Արտաքին մետաղական բազրքիների քանդում	զմ	18.540	1,000.00	18,540.00
4	Մետաղական ճաղավանդակների քանդում	զմ	122.850	500.00	61,425.00
5	Ներքին և արտաքին ալյումինե վիտրաժների քանդում	մ ²	117.240	2,000.00	234,480.00
6	Մետաղական դռան ապամոնտաժում	մ ²	5.980	1,000.00	5,980.00
7	Ներքին փայտե միափեղկ և երկփեղկ դռների քանդում վերնափեղկով	մ ²	202.860	1,000.00	202,860.00
8	Հարթ թիթեղյա տանիքածածկույթի քանդում 1292,08x1,12	մ ²	1447.130	500.00	723,565.00
9	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի քանդում 939,78x0,06	մ ³	56.390	10,000.00	563,900.00
10	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	2422.30	300.00	726,690.00
11	Բեմի տախտակե հատակների քանդում	մ ²	30.000	1,000.00	30,000.00
12	Մանրահատակի քանդում կավոլիտով	մ ²	48.74	1,000.00	48,740.00
13	Մարմարե սալերից հատակի քանդում /այդ թվում աստիճաններ/	մ ²	601.560	2,000.00	1,203,120.00
14	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ ²	173.490	1,000.00	173,490.00
15	Ցեմենտե հատակի քանդում	մ ²	42.04	1,000.00	42,040.00
16	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	մ ²	31.500	1,000.00	31,500.00
17	Պլաստիկ նյութից կախովի առաստաղի քանդում	մ ²	31.500	1,000.00	31,500.00
18	Պատերից փայտե երեսպատի քանդում	մ ²	348.180	500.00	174,090.00
19	Փայտե ներկառուցված պահարանների քանդում	մ ²	161.380	500.00	80,690.00
20	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	59.000	3,000.00	177,000.00
21	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 1կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	82.000	3,000.00	246,000.00
22	Միդիս շարվածք տուֆ քարե արտաքին պատերի քանդում /4-հարկի/	մ ³	192.500	10,000.00	1,925,000.00
23	50սմ լայնությամբ ներքին պատերի քանդում տուֆից /4-րդ հարկի/	մ ³	168.700	10,000.00	1,687,000.00
24	Միջնորմների քանդում 20սմ հաստությամբ պ/բլոկներից /4-րդ հարկի/	մ ³	18.700	5,000.00	93,500.00
25	Միջնորմների քանդում 10սմ հաստությամբ պ/բլոկներից /4-րդ հարկի/	մ ²	33.000	500.00	16,500.00
26	50x50սմ ե/բ պլուսների քանդում /4-րդ հարկի/	մ ³	2.880	10,000.00	28,800.00
27	Հավաքովի ե/բ ծածկի կլորացքավոր սալերի ապամոնտաժում /4-րդ հարկի/	հատ	130.000	10,000.00	1,300,000.00
28	Միջնորմների քանդում 20սմ հաստությամբ պ/բլոկներից /4-րդ հարկի/	մ ³	96.440	5,000.00	482,200.00
29	Միջնորմների քանդում 10սմ հաստությամբ պ/բլոկներից /4-րդ հարկի/	մ ²	14.000	1,000.00	14,000.00
30	Ներքին ե/բ աստիճանների և հարթակների քանդում /101,57մ2/, 10,63մ2	մ ³	28.400	10,000.00	284,000.00
31	Բազրիքների ապամոնտաժում	զմ	53.680	1,000.00	53,680.00

32	Մուտքի արտաքին ցուցվային պատի քանդում 40սմ հաստությամբ	մ ³	8.640	10,000.00	86,400.00
33	Մուտքի բեռնոնե աստիճանների քանդում	մ ³	2.630	10,000.00	26,300.00
34	Պատերի ներքին մակերևույթներ տոփե սալերի քանդում	մ ²	70.000	1,000.00	70,000.00
35	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	3403.70	500.00	1,701,850.00
36	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	2318.00	500.00	1,159,000.00
37	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	1163.40	3,000.00	3,490,200.00
Ե' մասնաշենք				-	-
38	Մարզադահլիճ տանող անցումի ե/բ ծածկի քանդում	մ ³	3.420	10,000.00	34,200.00
39	Անցումի կ/ձև տուֆե պատերի քանդում	մ ³	15.300	10,000.00	153,000.00
40	Մարզադահլիճի ծածկի ե/բ կողավոր սալերի ապամոնտաժում /338մ2/	հատ	39.000	10,000.00	390,000.00
41	Ե/բ ֆերմաների ապամոնտաժում	հատ	4.000	50,000.00	200,000.00
42	Մարզադահլիճի Միդիս շարվածքի տուֆե պատերի քանդում 50սմ հաստությամբ	մ ³	285.550	5,000.00	1,427,750.00
43	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	622.00	3,000.00	1,866,000.00
Ընդամենը՝ Քանդման աշխատանքներ					21,963,770.00
Ա մասնաշենք Միաձույլ ե/բեռնոնե ամրացման աշխատանքներ					
44	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	150.0	5,000.00	750,000.00
45	Բնահողի հետլիցք տոփանումով	մ ³	25.0	1,000.00	25,000.00
46	Բեռնոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	25.0	60,000.00	1,500,000.00
47	Հիմքերի ուժեղացում B15 դասի բետոնով	մ ³	100.0	70,000.00	7,000,000.00
48	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4.99	400,000.00	1,996,000.00
49	Ամրանի արժեքը A240	տն	2.35	400,000.00	940,000.00
50	N20 երկտավրի արժեքը /8,08տն/	զմ	264	15,000.00	3,960,000.00
51	4Br ցանցի 150x150սմ արժեքը	մ ²	207	1,000.00	207,000.00
52	Բեռնոնե մակերևույթի ջրամեկուսացում տաք բիտումե քսոկով	մ ²	300.00	1,000.00	300,000.00
53	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/բեռնների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	231.3	3,000.00	693,900.00
54	Պատերի ուժեղացում ե/բեռնոնե շապիկով 20սմ հաստ., այդ թվում բացվածքի լայնացում B25 դասի բետոնով	մ ³	16.0	100,000.00	1,600,000.00
55	Անցքերի շաղափում քարե պատերում d= 20սմ	հատ	3035.0	500.00	1,517,500.00
56	Պլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.7	100,000.00	70,000.00
57	Մակերևույթի տորկրետացում 60սմ հաստ. B15 դասի բետոնով /217,8մ3/	մ ²	3630.0	6,000.00	21,780,000.00
58	Մակերևույթի տորկրետացում 80սմ հաստ. B15 դասի բետոնով /88մ3/	մ ²	1100.0	7,000.00	7,700,000.00
59	Ամրանի արժեքը A500c	տն	39.4	400,000.00	15,760,000.00
60	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.122	400,000.00	48,800.00
61	N18 շվեկերի արժեքը /0,392տն/	զմ	24	9,000.00	216,000.00
62	50x5սմ անկյունակի արժեքը	զմ	1356	2,000.00	2,712,000.00
63	50x5սմ թերթապողպատի արժեքը	տն	1.105	500,000.00	552,500.00
64	Միաձույլ ե/բեռնոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B25 դասի բետոնով 20սմ հաստ.	մ ³	112.0	90,000.00	10,080,000.00
65	Ամրանի արժեքը A500c	տն	11.46	400,000.00	4,584,000.00
66	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.175	400,000.00	70,000.00
67	Անցքերի շաղափում քարե պատերում d= 25սմ	հատ	616.0	500.00	308,000.00
68	Պլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.23	100,000.00	23,000.00
69	Միաձույլ ե/բեռնոնե շրջանակների պատրաստում B25 դասի բետոնով /սյուներ, պարզունակներ/	մ ³	75.0	90,000.00	6,750,000.00

70	Ամրանի արժեքը A500c	տն	8.6	400,000.00	3,440,000.00
71	Ամրանի արժեքը A240	տն	2.14	400,000.00	856,000.00
72	100x20մմ թերթապողպատի արժեքը	տն	0.275	400,000.00	110,000.00
73	Ծածկի սալի ուժեղացում /վերնից/ B25 դասի բետոնով	մ ³	140.0	90,000.00	12,600,000.00
74	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3.48	400,000.00	1,392,000.00
75	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.971	400,000.00	388,400.00
76	5Br ցանցի 150x150մմ արժեքը	մ ²	2430	2,000.00	4,860,000.00
77	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	85	90,000.00	7,650,000.00
78	Ամրանի արժեքը A500c	տն	10.87	400,000.00	4,348,000.00
79	Ամրանի արժեքը A240	տն	2.064	400,000.00	825,600.00
Ընդամենը՝ A մասնաշենք Միաձույլ ե/բետոնե ամրացման աշխատանքներ					127,613,700.00
A մասնաշենքի մուտքի աստիճանավանդակի կազմակերպման կոնստրուկտորական մաս					
80	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	75.000	3,000.00	225,000.00
81	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3,5կմ	տ	138.70	3,000.00	416,100.00
82	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	11.600	5,000.00	58,000.00
83	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	11.600	2,000.00	23,200.00
84	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	6.0	50,000.00	300,000.00
85	Բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում տակ B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	50.000	25,000.00	1,250,000.00
86	Միաձույլ ե/բ հիմքի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	19.000	65,000.00	1,235,000.00
87	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0.752	400,000.00	300,800.00
88	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.161	400,000.00	64,400.00
89	Միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից 50սմ հաստությամբ	մ ³	14.000	70,000.00	980,000.00
90	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0.605	400,000.00	242,000.00
91	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.017	400,000.00	6,800.00
92	Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	4.000	70,000.00	280,000.00
93	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0.634	400,000.00	253,600.00
94	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.146	400,000.00	58,400.00
95	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	3.000	10,000.00	30,000.00
96	Ծածկի սալերի արժեքը 7200x1190 1ՈՒԿ	մ ²	25.7	10,000.00	257,000.00
97	Տանիքածածկույթի տակ թեթև բետոնե շերտի պատրաստում ըստ թերության B-7.5 դասի բետոնից Հմից=15սմ	մ ³	3.900	50,000.00	195,000.00
98	Հարթ տանիքի ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգլամից	մ ²	26.000	3,000.00	78,000.00
99	Կցվածքների տեղադրում 0,55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	5.310	5,000.00	26,550.00
Ընդամենը՝ A մասնաշենքի մուտքի աստիճանավանդակի կազմակերպման կոնստրուկտորական մաս					6,279,850.00
B մասնաշենք Նորակառույց					
100	3-րդ կարգի բնահողի մշակում բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	400.00	1,000.00	400,000.00
101	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3,5կմ	տ	740.00	1,000.00	740,000.00
102	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ ³	50.0	2,000.00	100,000.00
103	Հետլիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով տոփանումով	մ ³	50.0	2,000.00	100,000.00
104	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	20.0	50,000.00	1,000,000.00
105	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25դասի բետոնից	մ ³	92.000	80,000.00	7,360,000.00

106	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3.2	400,000.00	1,280,000.00
107	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.08	400,000.00	432,000.00
108	Միաձույլ ե/ք սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	55.000	90,000.00	4,950,000.00
109	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3.364	400,000.00	1,345,600.00
110	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.64	400,000.00	656,000.00
111	100x20մմ թերթապողպատի արժեքը	տն	0.265	400,000.00	106,000.00
112	Միաձույլ ե/ք պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	30.000	90,000.00	2,700,000.00
113	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2.71	400,000.00	1,084,000.00
114	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.781	400,000.00	312,400.00
115	Միաձույլ ե/ք պատերի պատրաստում B 25 դասի բետոնից	մ ³	132.00	75,000.00	9,900,000.00
116	Ամրանի արժեքը A500c	տն	9.49	400,000.00	3,796,000.00
117	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.195	400,000.00	78,000.00
118	N20K1,N20W-1 երկտավրեից, 100x4մմ պողպատե խողովակներից, ներդիր թերթապողպատից 10-20մմ հաստ, մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	6.33	100,000.00	633,000.00
119	Ֆերմայի արժեքը պատրաստումով /4հատ/	տն	6.33	900,000.00	5,697,000.00
120	Խարսխային հեղույս d=30մմ, L=1,5մ	հատ	16.00	1,000.00	16,000.00
121	Հեղույս N24	հատ	48.00	1,000.00	48,000.00
122	Հեղույս N20	հատ	32.00	1,000.00	32,000.00
123	Ֆերմաների կապերի մոնտաժում 100x60x4մմ, 120x80x4մմ պողպատե խողովակներից, N14 երկտավրեից, թ/պողպատ 10մմ հաստ.	տն	4.20	400,000.00	1,680,000.00
124	100x60x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	305.00	2,000.00	610,000.00
125	120x80x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	54.60	2,000.00	109,200.00
126	N14 երկտավրի արժեքը	զմ	10.8	10,000.00	108,000.00
127	10մմ հաստ. թերթապողպատի արժեքը	տն	0.58	500,000.00	290,000.00
128	160x160x5մմ, 160x800x5մմ պողպատե խողովակներից կավարամածի հեծանների մոնտաժում ներդիր ղետայներով	տն	5.97	100,000.00	597,000.00
129	160x160x5մմ խողովակի արժեքը	զմ	49.00	12,000.00	588,000.00
130	160x80x5մմ խողովակի արժեքը	զմ	245.00	10,000.00	2,450,000.00
131	Ներդիր ղետայներ	տն	0.220	500,000.00	110,000.00
132	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկաթյա սուրիկով 2 անգամ	մ ²	437.9	1,000.00	437,940.00
Ընդամենը՝ B մասնաշենք		Նորակառույց			49,746,140.00
Տանիքներ					
Շենքի տանիքային աշխատանքներ /սպորտ դահլիճ/					
133	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով գունավոր	մ ²	440.00	30,000.00	13,200,000.00
134	Ջրհորդանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. 50զմ B=500մմ	մ ²	25.000	5,000.00	125,000.00
135	Ջրթող խողովակների տեղադրում Φ150 մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից	կ-տ	4	50,000.00	200,000.00
136	Տանիքի գազաթնաթիթեղի տեղադրում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ	մ ²	12.500	5,000.00	62,500.00
137	Գլխաթիթեղի արժեքը	զմ	25.000	5,000.00	125,000.00
138	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	15.000	5,000.00	75,000.00
Տանիք տաք-անցում				-	
139	Տանիքի մետաղական կարկասի պատրաստում 60x60x4մմ, 80x40x4մմ, մետաղական խողովակներից, թերթապողպատից 10մմ հաստ.	տն	0.323	100,000.00	32,300.00

140	60x60x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	12.20	2,000.00	24,400.00
141	80x40x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	28.60	4,000.00	114,400.00
142	10մմ հաստ. Ներդիր թերթապողպատի արժեքը	տն	0.01	500,000.00	5,000.00
143	Կավարամածի պատրաստում 30x30x2մմ, մետաղական խողովակներից	տն	0.115	500,000.00	57,500.00
144	30x30x4մմ խողովակի արժեքը	գմ	66.60	2,000.00	133,200.00
145	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.438	50,000.00	21,900.00
146	Տանիքածածկույթի պատրաստում գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից КП-35-0,55մմ	մ ²	22.000	10,000.00	220,000.00
A մասնաշենքի տանիքային աշխատանքներ				-	
147	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ ²	821.000	2,000.00	1,642,000.00
148	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը 15 մմ, 205 կգ/մ ³ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքարակն սալերով	մ ²	821.000	5,000.00	4,105,000.00
149	Ամրանավորված ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	821.000	3,000.00	2,463,000.00
150	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	1.480	400,000.00	592,000.00
151	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեքան, տափազերան/	մ ³	41.000	200,000.00	8,200,000.00
152	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0,5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով КП-21-0,5մմ	մ ²	996.340	7,000.00	6,974,380.00
153	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	41.000	10,000.00	410,000.00
154	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	996.340	500.00	498,170.00
155	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	996.340	500.00	498,170.00
156	Դեկորատիվ տախտակ 150x25մմ, 180x25մմ	մ ²	45.900	5,000.00	229,500.00
157	Ջհորդանների տեղադրում կիսախողովակներից	գմ	138.000	5,000.00	690,000.00
158	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (100,8գմ)	կ-տ	8.000	10,000.00	80,000.00
159	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ ²	26.000	10,000.00	260,000.00
160	Գլխաթիթեղի արժեքը	գմ	86.000	3,000.00	258,000.00
161	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	գմ	90.000	4,000.00	360,000.00
162	Փռչներով մետաղական շերտափեղեղների տեղադրում /4հատ/	մ ²	2.520	4,000.00	10,080.00
163	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի տեղադրում	գմ	138.100	3,000.00	414,300.00
164	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.421	100,000.00	42,120.50
Ընդամենը Տանիքներ					42,122,920.50
Պատեր, միջնապատեր A և B մասնաշենքեր					
165	Արտաքին մուտքի պատերի շարվածք 30 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /16,14մ ² /	մ ³	6.460	30,000.00	193,800.00
166	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1	տն	0.048	400,000.00	19,200.00
167	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ /498,24/	մ ³	99.650	30,000.00	2,989,500.00
168	Շարվածքի ամրանավորում Ас-1	տն	0.970	400,000.00	388,000.00
169	Մոնոլիտ պլաստիկ միջնորմների տեղադրում	մ ²	69.650	20,000.00	1,393,000.00
Ընդամենը Պատեր, միջնապատեր A և B մասնաշենքեր					4,983,500.00
Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/					
170	Այլումինե շրջանակով 60մմ արտաքին դռների տեղադրում ջերմոկամրջակով /դռան հատված/ /սպիտակ/	մ ²	9.630	70,000.00	674,100.00

171	Նույնը խուլ հատված	մ ²	6.780	60,000.00	406,800.00
172	ՊՎՔ-ից ներքին դռների տեղադրում (առանցքային շրջանակը պատրաստվում է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պենոպոլիստիքով, երեսպատման շերտը՝ 1,5մմ հաստությամբ)	մ ²	91.300	40,000.00	3,652,000.00
173	ՊՎՔ-ից ներքին դռների տեղադրում ապակեպատ (առանցքային շրջանակը պատրաստվում է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պենոպոլիստիքով, երեսպատման շերտը՝ 1,5մմ հաստությամբ)	մ ²	59.210	50,000.00	2,960,500.00
174	Մոնոլիտ պլաստիկե դռների տեղադրում	մ ²	44.900	50,000.00	2,245,000.00
175	Վիտրաժների /ֆասադային/ տեղադրում այլումինե ջերմոկամրջակով սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/ բացվող	մ ²	15.900	100,000.00	1,590,000.00
176	Նույնը չբացվող մաս	մ ²	54.970	80,000.00	4,397,600.00
177	Ներքին այլումինե վիտրաժների տեղադրում բացվող մաս /սպիտակ, 46մմ պրոֆիլ/	մ ²	62.700	100,000.00	6,270,000.00
178	Նույնը չբացվող մաս	մ ²	22.570	100,000.00	2,257,000.00
179	Այլումինե պատուհանների տեղադրում ջերմոկամրջակով բացվող /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ ²	291.200	50,000.00	14,560,000.00
180	Նույնը չբացվող մաս	մ ²	118.800	40,000.00	4,752,000.00
181	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,5մ	մ ²	409.100	1,000.00	409,100.00
182	Պատուհանագոգի արժեքը 50սմ	գմ	158.000	5,000.00	790,000.00
Ընդամենը՝ Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/					44,964,100.00
Ներքին հարդարման և հատակային աշխատանքներ					
183	Պատերի բոլրակ գաջե սվաղ	մ ²	5002.00	2,500.00	12,505,000.00
184	Շեկայությունների գաջե սվաղ	մ ²	603.000	5,000.00	3,015,000.00
185	Պատերի բոլրակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	386.000	3,000.00	1,158,000.00
186	Պատերի երեսպատում հախճաձախով	մ ²	386.000	10,000.00	3,860,000.00
187	Պատերի բոլրակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով /այդ թվում շեկերի/	մ ²	5605.00	2,000.00	11,210,000.00
188	Առաստաղի բոլրակ գաջե սվաղ	մ ²	1726.00	2,000.00	3,452,000.00
189	Առաստաղի երեսպատում 12,5մմ հաստությամբ գիպսոկարտոնից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	334.240	5,000.00	1,671,200.00
190	Առաստաղի բոլրակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով /1726+334,2/մ ²	մ ²	2060.20	2,000.00	4,120,400.00
191	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	103.500	5,000.00	517,500.00
192	Տուփաբլոկների երեսպատում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գ/սովաբաթղից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	11.600	5,000.00	58,000.00
193	Նույնի բոլրակ լատեքսային ներկում համատարած մաձկապատումով	մ ²	11.60	2,000.00	23,200.00
194	Սպորտ դահլիճի առաստաղի և պատուհանների պարանագործվածքային ցանցապատում /363+63/	մ ²	426.00	1,000.00	426,000.00
195	Սպորտ դահլիճի հատակների նշագծում	գմ	236.400	1,000.00	236,400.00
196	Բաստկետբոլի գույքային վահաններ /վահան, զամբյուղ, ցանց/	կ-տ	2.000	100,000.00	200,000.00
Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման և հատակային աշխատանքներ					42,452,700.00
Հատակներ A և B մասնաշենքեր					
197	Բնահողի տոփանում խճով /B մասնաշենքի/	մ ³	36.000	3,000.00	108,000.00
198	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում 10սմ հաստությամբ Փ5մմ ամրանային ցանցով	մ ³	35.990	60,000.00	2,159,400.00
199	Ամրանային ցանցի տեղադրում 5սմ	տն	0.650	400,000.00	260,000.00
200	65մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /25+40/մմ	մ ²	359.860	4,000.00	1,439,440.00
201	Սպորտային հետերոգեն ՊՎՔ ծածկույթ, 4.5 մմ հաստությամբ, 1 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ ²	359.860	12,000.00	4,318,320.00
202	Հետերոգեն ՊՎՔ ծածկույթ, 2 մմ հաստությամբ, 0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 10մմ հաստությամբ շրիշակներով	մ ²	1050.97	10,000.00	10,509,700.00

203	25մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ աստիճանահարթակներ /Ամսանաշենքի/	մ ²	105.200	2,000.00	210,400.00
204	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ ²	105.200	10,000.00	1,052,000.00
205	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /0,3+0,14/х1,45х164հատ /9,5մմ/	մ ²	104.630	10,000.00	1,046,300.00
206	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից հ=15սմ 77,6զմ /10մմ հաստությամբ/	մ ²	11.640	10,000.00	116,400.00
207	Փռնեքերված խողովակներից բազրիքների տեղադրում հ=90սմ	զմ	65.000	15,000.00	975,000.00
208	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ կերամիկ սալերի հատակի տակ	մ ²	123.240	3,000.00	369,720.00
209	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ ²	123.240	1,000.00	123,240.00
210	25մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	123.240	2,000.00	246,480.00
211	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	մ ²	123.400	10,000.00	1,234,000.00
212	65մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	786.060	5,000.00	3,930,300.00
213	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /9,5մմ հաստությամբ/	մ ²	786.060	10,000.00	7,860,600.00
214	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից /459,1զմ/ հ=12սմ	մ ²	55.100	10,000.00	551,000.00
215	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատուն պրոֆիլներով	զմ	8.800	2,000.00	17,600.00
Ընդամենը՝ Հատակներ A և B մասնաշենքեր					36,527,900.00
Շինության արտաքին աշխատանքներ					
217	Պատերի երեսպատում 50մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով /B մասնաշենք և անցում/ /533,95+16,14/մ2	մ ²	550.000	18,000.00	9,900,000.00
218	Բացվածքների շեյպին հատվածքների երեսպատում 50մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով /17,26+3,68/մ2	մ ²	20.940	20,000.00	418,800.00
219	Պատերի ցկոլային հատվածի երեսպատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով /37,44+3,33+29,16/մ2 /A, B մասնաշենքեր/	մ ²	69.930	20,000.00	1,398,600.00
220	Նոր տեղադրվող պատուհանների շուրջը տուֆե սալերով երեսպատում 100մմ հաստությամբ սալերով սալերի խարսխումով /A մասնաշենք 798,8զմ/	մ ²	79.900	30,000.00	2,397,000.00
221	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածքների վերականգնում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/	մ ²	125.000	20,000.00	2,500,000.00
222	Նույնը բազալտե հատվածքներով	մ ²	42.000	20,000.00	840,000.00
223	Արտաքին պատերի մակերևույթների մաքրում ավազաշթով	մ ²	1376.00	1,000.00	1,376,000.00
224	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ ²	1376.00	200.00	275,200.00
Ընդամենը՝ Շինության արտաքին աշխատանքներ					19,105,600.00
Ընդամենը՝ A, B մասնաշենքերի համաշինարարական աշխատանքներ					395,760,180.50
Վերելակի տեղադրում A և B					
1	1,8х2,2մ հորանի արտաքին չափերով վերելակի տեղադրում 3 կանգառով, 630 կգ բեռնատարողությամբ, դռանց բացվածքը նվազագույնը 1 մ լայնությամբ (+/-5 % շեղումով)	կ-տ	1.000	8,000,000.00	8,000,000.00
Ընդամենը՝ Վերելակի տեղադրում A և B					8,000,000.00
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր AB					
Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 'A' մասնաշենք					
1	Անցքի բացում կապիտալ պատի մեջ 0,3х0,3х0,5 տեղ	մ ³	0.045	10,000.00	450.00
2	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.045	10,000.00	450.00
3	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ Φ100մմ	տեղ	2.000	1,000.00	2,000.00
4	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ Φ50մմ	տեղ	2.000	1,000.00	2,000.00
5	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	15.750	10,000.00	157,500.00
6	B15 դասի բետոնից հատակի վերականգնում	մ ³	15.750	60,000.00	945,000.00
7	Շին.աղբի հավաքում դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	34.870	3,000.00	104,610.00
8	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում Φ100մմ L=0,5մ, 2հատ	զմ	1.000	10,000.00	10,000.00
9	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում Φ50մմ L=0,5մ, 2հատ	զմ	1.000	10,000.00	10,000.00

10	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	0.8	2,000.00	1,600.00
11	Խցափական պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	4.000	1,000.00	4,000.00
12	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակի տեղադրում $\Phi 57 \times 3$ մմ /վաղումով, ախտահանումով/	զմ	22.000	4,000.00	88,000.00
13	$\Phi 57 \times 3$ մմ պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	22.000	1,000.00	22,000.00
14	Մետաղական խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	3.94	2,000.00	7,880.00
15	DN50 (63x5,8)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վաղումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	90.00	1,000.00	90,000.00
16	DN25 (32x3,0)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վաղումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	30.00	2,000.00	60,000.00
17	DN20 (25x2,3)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վաղումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	49.00	2,000.00	98,000.00
18	DN15 (20x1,9)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վաղումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	92.00	1,000.00	92,000.00
19	Ջրատաքացուցիչ-80լ; N=1,5կվտ	հատ	1.000	100,000.00	100,000.00
20	Ջրատաքացուցիչ 120լ; N=1,5կվտ	հատ	3.000	150,000.00	450,000.00
21	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	10.000	5,000.00	50,000.00
22	Փականների տեղադրում d=15մմ	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
23	Գնդիկավոր փականների տեղադրում d=15մմ	հատ	3.000	5,000.00	15,000.00
24	Ցնցուղ ձկուն խողովակով և ծորակ խառնիչով	հատ	6.000	10,000.00	60,000.00
25	Խոհանոցական ծորակ խառնիչ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
26	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	5.000	10,000.00	50,000.00
27	Լվացարանի ծռակ	հատ	25.000	1,000.00	25,000.00
28	Ճկուն խողովակ զուգարանակների համար	հատ	18.000	2,000.00	36,000.00
29	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում այդ թվում՝	կ-տ	6.000	10,000.00	60,000.00
30	Հովովակավոր փական d=50մմ	հատ	12.000	10,000.00	120,000.00
31	Միացման փողրակավոր գլխիկ ԴՔ-50	հատ	24.000	5,000.00	120,000.00
32	Հակահրդեհային ծայրափողակ d=16մմ	հատ	12.000	5,000.00	60,000.00
33	Հակահրդեհային փողակ d=50մմ, L=20մ, 12հատ	զմ	240.000	1,000.00	240,000.00
34	Պահարան հակահրդեհային երկու ծորակի համար	հատ	6.000	30,000.00	180,000.00
35	Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9	հատ	24.000	15,000.00	360,000.00
36	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 25$ մմ	հատ	4.000	2,000.00	8,000.00
37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 20$ մմ	հատ	30.000	2,000.00	60,000.00
38	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 15$ մմ	հատ	59.000	1,000.00	59,000.00
39	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 20 \times 15 \times 20$ մմ	հատ	26.000	1,000.00	26,000.00
40	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ մմ	հատ	23.000	1,000.00	23,000.00
41	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցում $\Phi 25/20$ մմ	հատ	1.000	1,000.00	1,000.00
42	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցում $\Phi 20/15$ մմ	հատ	8.000	1,000.00	8,000.00
43	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն միացություն $\Phi 50$ մմ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
44	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	220.000	500.00	110,000.00
45	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 15-63մմ	հատ	150.000	500.00	75,000.00
46	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ապամոնտաժային աշխատանքներ			-	
47	Փականներ $\Phi 32-15$ մմ /պահեստավորումով /	հատ	10.000	1,000.00	10,000.00
48	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներ $\Phi 32-50$ մմ	զմ	150.000	500.00	75,000.00

49	Պողպատե էլեկտրատեղակայման խողովակներ $\Phi 15-32$ մմ	զմ	250.000	100.00	25,000.00
50	Թուջե խողովակներ $\Phi 100$ մմ, $\Phi 50$ մմ	զմ	350.000	1,000.00	350,000.00
51	Լվացարանակոնք	կ-տ	12.000	2,000.00	24,000.00
52	Զուգարանակոնք	կ-տ	12.000	2,000.00	24,000.00
53	Ապամոնտաժված մետաղական էլեմենտների դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում 1կմ /պահեստային տարածք/	տն	7.580	3,000.00	22,740.00
Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց 'Ա' մասնաշենք				-	
1	DN15 (20x2,8)մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /վազումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	75.00	1,000.00	75,000.00
2	Փականների տեղադրում $d=15$ մմ	հատ	4.000	3,000.00	12,000.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 15$ մմ	հատ	18.000	3,000.00	54,000.00
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ մմ	հատ	11.000	1,000.00	11,000.00
5	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	50.000	1,000.00	50,000.00
6	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 15-63մմ	հատ	32.000	1,000.00	32,000.00
Ներքին կոյուղու ցանց 'Ա' մասնաշենք				-	
1	Անցքի բացում կապիտալ պատի մեջ $0,3 \times 0,3 \times 0,5$ 1տեղ	մ ³	0.090	10,000.00	900.00
2	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.090	10,000.00	900.00
3	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 210 \times 5,0$ մմ L=0,5մ, 2հատ	զմ	1.000	20,000.00	20,000.00
4	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	0.88	2,000.00	1,760.00
5	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	2.000	1,000.00	2,000.00
6	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ $0,2 \times 0,2 \times 0,5$ մ 5տեղ	մ ³	0.100	10,000.00	1,000.00
7	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.100	10,000.00	1,000.00
8	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 150$ մմ L=0,5մ, 5հատ	զմ	2.500	10,000.00	25,000.00
9	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	1.45	2,000.00	2,900.00
10	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	5.000	1,000.00	5,000.00
11	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	13.200	10,000.00	132,000.00
12	B15 դասի բետոնից հատակի վերականգնում	մ ³	13.200	50,000.00	660,000.00
13	Շին.աղբի հավաքում դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	29.480	3,000.00	88,440.00
14	Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով, ձկուն միացումով	կ-տ	28.000	20,000.00	560,000.00
15	Երկտեղ խոհանոցակոնքի տեղադրում	կ-տ	2.000	50,000.00	100,000.00
16	Զուգարանակոնքի տեղադրում ձկուն միացումով	կ-տ	10	30,000.00	300,000.00
17	Տակդիրի տեղադրում	հատ	6.000	50,000.00	300,000.00
18	Հոսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6.000	2,000.00	12,000.00
19	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 110 \times 3,3$ մմ հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	112.000	1,000.00	112,000.00
20	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 110 \times 3,3$ մմ պատերի վրայով /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	50.000	1,000.00	50,000.00
21	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 63 \times 2,5$ մմ հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	95.000	1,000.00	95,000.00
22	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 63 \times 2,5$ մմ պատերի վրայով /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12.000	2,000.00	24,000.00
23	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	5.00	10,000.00	50,000.00
24	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	3.00	10,000.00	30,000.00
25	Մաքրիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
26	Մաքրիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
27	Կցամաս $\Phi 110$ մմ	հատ	42.000	1,000.00	42,000.00
28	Կցամաս $\Phi 63$ մմ	հատ	66.000	1,000.00	66,000.00
29	Անցում $\Phi 100/50$ մմ	հատ	22.000	1,000.00	22,000.00
30	Մետաղական ստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	5.000	1,000.00	5,000.00

31	Մետաղական կոնստրուկցիաների 2 շերտ յուզաներկում	տն	0.005	100,000.00	500.00
32	Հաշմանդամի զուգարանակների տեղադրում	հատ	8.000	20,000.00	160,000.00
33	Հաշմանդամների բռնիչ հարմարանքներ	կ-տ	8.000	10,000.00	80,000.00
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր AB					7,767,630.00
Ջեռուցում 1-ին մասնաշենք					
1	Պողպատե էլեկտրագողովող խողովակի անցկացում $\Phi 76 \times 3,0$ մմ	զմ	10.000	5,000.00	50,000.00
2	$\Phi 76 \times 3,0$ մմ պողպատե խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	10.000	1,000.00	10,000.00
3	$\Phi 63 \times 10,5$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	6.00	6,000.00	36,000.00
4	$\Phi 50 \times 8,3$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	20.00	5,000.00	100,000.00
5	$\Phi 75 \times 12,5$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	40.00	6,000.00	240,000.00
6	$\Phi 63 \times 10,5$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	70.00	6,000.00	420,000.00
7	$\Phi 50 \times 8,3$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	75.00	5,000.00	375,000.00
8	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	88.00	5,000.00	440,000.00
9	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	86.00	2,000.00	172,000.00
10	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	390.00	2,000.00	780,000.00
11	$\Phi 20 \times 3,4$ մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	897.00	2,000.00	1,794,000.00
12	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1287x0,28=էկմ	էկմ	360.36	5,000.00	1,801,800.00
13	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1287.00	5,000.00	6,435,000.00
14	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	20.00	2,000.00	40,000.00
15	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	22.00	2,000.00	44,000.00
16	Ջեռուցիչ սարքերի միացման կետեր	հատ	308.000	1,000.00	308,000.00
17	Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	136.000	3,000.00	408,000.00
18	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	840.000	500.00	420,000.00
19	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 20 \times 3,4$ մմ	հատ	144.000	2,000.00	288,000.00
20	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 25 \times 4,2$ մմ	հատ	14.000	2,000.00	28,000.00
21	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 32 \times 5,4$ մմ	հատ	20.000	2,000.00	40,000.00
22	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 40 \times 6,7$ մմ	հատ	2.000	5,000.00	10,000.00
23	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 50 \times 8,3$ մմ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
24	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 75 \times 12,5$ մմ	հատ	4.000	10,000.00	40,000.00
25	Խողովակների ամրացման կեռիկներ	հատ	500.000	1,000.00	500,000.00
26	Անցքերի բացում միջնապատերում $\Phi 150$ մմ	տեղ	9.000	1,000.00	9,000.00
27	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$ մմ	տեղ	15.000	1,000.00	15,000.00
28	Անցքերի բացում ծածկերում $\Phi 150$ մմ	տեղ	45.000	1,000.00	45,000.00
29	Դատարկման փական $\Phi 40$ մմ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
30	Հին ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում 48 սարք	հատ	7.000	1,000.00	7,000.00
31	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15- \Phi 32$ մմ	զմ	480.000	200.00	96,000.00
32	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 40- \Phi 50$ մմ	զմ	150.000	200.00	30,000.00
33	Ապամոնտաժված մետաղական էլեմենտների դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում 1կմ /պահեստային տարածք/	տն	5.600	10,000.00	56,000.00
Ընդամենը՝ Ջեռուցում 1-ին մասնաշենք					15,077,800.00

Օդափռություն 1-ին մասնաշենք					
1	Օդորակիչ արտաքին բյուրով N=3կվ/ժ. ներառյալ՝ 1. հակաանձրևային ժայռուց. PZ 50-30 4հատ 2. ձգափակ. սետվո մատուցման KF5 ներդիրով LKSF50-30 4հատ 3. Գրպ. գտիչ KFD 50-30 4հատ 4. էլ. օդատաքացուցիչ EOS 50-0/15Q=15կվ/ժ. N=15կվ/ժ 4հատ 5. էլ. օդասառ. CHF 50-30 Q=8կվ/ժ 4հատ 6. Օդատարի փափուկ ներդիր DV 50-30 4հատ 7. ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ RP50-30/25 4D N=1040կվ/ժ. 4հատ. 8. աղմկախլացուցիչ TKU50-30 4հատ.	կ-տ	4	800,000.00	3,200,000.00
2	Օդային վարագույր N=5,5/5,0կվտ. L=1500	հատ	2.00	200,000.00	400,000.00
3	Դեֆլեկտոր իր միացման արտաքին օդատարներով և ձգափականով $\Phi 315/630$ L=360	հատ	4.00	50,000.00	200,000.00
4	Ն-1, Առանցքային օդամուղ /արտաքին/ NէL=0,075կվ/ժ L=1010	լրա կազմ	1.00	50,000.00	50,000.00
5	ԱՀ-1, Առանցքային օդամուղ NէL=0,029կվ/ժ L=150	լրա կազմ	1.00	50,000.00	50,000.00
6	ԱՀ-2, 3, 6, 7 Առանցքային օդամուղ NէL=0,029կվ/ժ L=150	լրա կազմ	6.00	50,000.00	300,000.00
7	ԱՀ-4 Առանցքային օդամուղ NէL=0,085կվ/ժ L=900	լրա կազմ	1.00	50,000.00	50,000.00
8	ԱՀ-5 Առանցքային օդամուղ NէL=0,105կվ/ժ L=1100	լրա կազմ	1.00	50,000.00	50,000.00
9	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Ա-115 մ3/ժ Ն-125 մ3/ժ	հատ	6.00	200,000.00	1,200,000.00
10	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Ա-220 մ3/ժ Ն-235 մ3/ժ	հատ	8.00	200,000.00	1,600,000.00
11	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA3 200x200մմ	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
12	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA4 400x200մմ	հատ	26.00	10,000.00	260,000.00
13	Օդի արտածման ճաղավանդակ PP150 150x150մմ	հատ	30.00	10,000.00	300,000.00
14	Օդատար ցինկապատ պողպատից 150x150մմ	մ ²	59.200	8,000.00	473,600.00
15	Օդատար ցինկապատ պողպատից 150x200մմ	մ ²	18.000	8,000.00	144,000.00
16	Օդատար ցինկապատ պողպատից 200x200մմ	մ ²	14.000	8,000.00	112,000.00
17	Օդատար ցինկապատ պողպատից 250x200մմ	մ ²	6.600	8,000.00	52,800.00
18	Օդատար ցինկապատ պողպատից 250x250մմ	մ ²	7.200	8,000.00	57,600.00
19	Օդատար ցինկապատ պողպատից 300x200մմ	մ ²	19.200	8,000.00	153,600.00
20	Օդատար ցինկապատ պողպատից 300x250մմ	մ ²	75.400	8,000.00	603,200.00
21	Օդատար ցինկապատ պողպատից 400x200մմ	մ ²	67.200	8,000.00	537,600.00
22	Օդատար ցինկապատ պողպատից 400x300մմ	մ ²	14.400	8,000.00	115,200.00
23	Օդատար ցինկապատ պողպատից 500x250մմ	մ ²	126.000	6,000.00	756,000.00
24	Օդատար ցինկապատ պողպատից 500x300մմ	մ ²	64.000	8,000.00	512,000.00
25	Օդատար ցինկապատ պողպատից $\Phi 300$ մմ	մ ²	18.500	8,000.00	148,000.00
26	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 300x300մմ	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
27	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 300x400մմ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
28	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 500x400մմ	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
29	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում $\Phi 500$ մմ	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
30	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ ²	440.00	600.00	264,000.00
31	Անցքերի բացում պատերում 250x250մմ 1տեղ	մ ³	0.0313	1,000.00	31.30
32	Անցքերի բացում պատերում 500x300մմ 20տեղ	մ ³	1.50	1,000.00	1,500.00
33	Անցքերի բացում պատերում 600x500մմ 4տեղ	մ ³	0.60	1,000.00	600.00
34	Անցքերի բացում ծածկերում 200x200մմ	տեղ	9.00	1,000.00	9,000.00
35	Անցքերի բացում ծածկերում 200x300մմ	տեղ	1.00	1,000.00	1,000.00
36	Անցքերի բացում ծածկերում $\Phi 400$ մմ	տեղ	4.00	1,000.00	4,000.00
37	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 250$ մմ	տեղ	14.00	1,000.00	14,000.00
38	Օդատարների ամրացման կեղեր և լարեր	կգ	86.400	1,000.00	86,400.00

	Ընդամենը՝ Օդափռություն 1-ին մասնաշենք				11,766,131.30
	Էլեկտրատեխնիկական մաս A և B մասնաշենքեր				
	Էլեկտրատեխնիկական մաս A մասնաշենք				
	Էլեկտրալուսավորություն				
1	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի բառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3120լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	201	10,000.00	2,010,000.00
2	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի բառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3120լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով	հատ	26	15,000.00	390,000.00
3	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	70	15,000.00	1,050,000.00
4	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով	հատ	18	10,000.00	180,000.00
5	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ գրատախտակի ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	33	10,000.00	330,000.00
6	Բարձակ գրատախտակի լուսատուի համար	հատ	66	10,000.00	660,000.00
7	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևի կլոր /Փ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	3	10,000.00	30,000.00
8	Լուսատու լուսադիոդային 8վտ, IP64 ձևի կլոր /Փ155/մմ, լուսային հոսք 600լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 75 /սանհանգույց/	հատ	108	3,000.00	324,000.00
9	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևի ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ	հատ	12	10,000.00	120,000.00
10	Լուսատու Ելքի LED Exit 3վտ	հատ	12	10,000.00	120,000.00
11	Լուսարձակ լուսադիոդային բարձակի վրա ձևի ուղղանկյուն /360x290/մմ, 100վտ լուսային հոսք 8000լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K	հատ	7	20,000.00	140,000.00
12	BBΓHC-LS- 3x4մ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	1800.0	1,000.00	1,800,000.00
13	BBΓHC-LS- 3x6մ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	20.0	2,000.00	40,000.00
14	BBΓHC-LS- 3x2,5մ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	4000.0	500.00	2,000,000.00
15	Պլիվիինիլբորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	զմ	5820.0	200.00	1,164,000.00
16	Անջատիչ միատակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	62	2,000.00	124,000.00
17	Անջատիչ երկտակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	40	2,000.00	80,000.00
18	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով փակ լարանցման համար, 220վ, 10Ա	հատ	135	2,000.00	270,000.00
19	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով փակ լարանցման համար, 220վ, 25Ա	հատ	1	2,000.00	2,000.00
20	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով բաց լարանցման համար, 220վ, 10Ա	հատ	26	2,000.00	52,000.00
21	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	238.00	500.00	119,000.00
22	Ճյուղավորման տուփ IP63 բաց լարանցման համար	հատ	6.00	1,000.00	6,000.00
23	Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	350.00	500.00	175,000.00
24	Երկաթակապ	հատ	14000	100.00	1,400,000.00
25	Միջնորմների մեջ անցքի բացում	հատ	15	1,000.00	15,000.00
26	500մմ պատի մեջ անցքի բացում	հատ	30	1,000.00	30,000.00
27	Անցքերի վերականգնում	հատ	45	1,000.00	45,000.00
28	Ակոսների բացում	մ	2000	200.00	400,000.00
29	Ակոսների գաջի սվաղ	մ ²	100	3,000.00	300,000.00
	Էլեկտրառւծային սարքավորումներ			-	
30	Ուժային վահանակ կողպեքով, 800x800x300մմ իր մեջ ներառված 1.ա/ անջատիչ 380վ 250Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 160Ա-1հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-3հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-7հատ 5.ա/ անջատիչ 380վ 25Ա-1հատ	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00

31	Ուժային վահանակ կողպեքով, 1400x800x400մմ իր մեջ ներառված 1.ա/ անջատիչ 380վ 125Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-3հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-3հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-5հատ 5.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,100Ա -1հատ 6.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,40Ա -3հատ 7.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,10Ա -3հատ 8.ֆագերի հսկման ռելե -1հատ	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
32	Լուսավորության վահանակ ղոնակով 12 մոդուլի	հատ	5	10,000.00	50,000.00
33	Լուսավորության վահանակ ղոնակով 18 մոդուլի	հատ	2	10,000.00	20,000.00
34	Ավտոմատ անջատիչ 380վ, 32Ա	հատ	6.00	5,000.00	30,000.00
35	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 16Ա	հատ	21.00	5,000.00	105,000.00
36	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	32.00	5,000.00	160,000.00
37	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 40Ա	հատ	1.00	5,000.00	5,000.00
38	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	3.00	10,000.00	30,000.00
39	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով, 220վ, 25Ա	հատ	3.00	10,000.00	30,000.00
40	BBԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 5x50մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	45.0	10,000.00	450,000.00
41	BBԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 5x6մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	441.0	1,000.00	441,000.00
42	BBԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 5x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	58.0	2,000.00	116,000.00
43	BBԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 5x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	172.0	1,000.00	172,000.00
44	BBԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 3x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	85.0	500.00	42,500.00
45	BBԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 3x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	268.0	500.00	134,000.00
46	BBԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 3x6մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	22.0	1,000.00	22,000.00
47	КВВԴԻԴ-ԲՐԼՏ- 5x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	10.0	1,000.00	10,000.00
48	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ70մմ	զմ	45.0	200.00	9,000.00
49	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ32մմ	զմ	300.0	200.00	60,000.00
50	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25մմ	զմ	30.0	200.00	6,000.00
51	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	530.0	200.00	106,000.00
52	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար	հատ	2700	100.00	270,000.00
53	Մալուխատար 1մմ հաստ ցինկապատ պողպատից 400x50x3000մմ, 17հատ	զմ	51	5,000.00	255,000.00
54	Մալուխատարի տեղադրման համար մետաղական ցինկապատ բարձակ	հատ	52	5,000.00	260,000.00
55	Մալուխատարի կցմանսեր ցինկապատ պողպատից	հատ	20	5,000.00	100,000.00
56	Մետաղ ցինկապատ պողպատից ամրակապման համար	կգ	90	1,000.00	90,000.00
57	Հիմնական պատի մեջ անցքերի բացում 100x50մմ	հատ	20	1,000.00	20,000.00
58	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում 100x50մմ	հատ	10	1,000.00	10,000.00
59	Անցքերի վերականգնում	հատ	30	1,000.00	30,000.00
60	5x40մմ գալվանացված շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	340.00	1,000.00	340,000.00
61	Φ6մմ գալվանացված կլոր պողպատի տեղադրում	զմ	410.00	1,000.00	410,000.00
62	50x50x5մմ, L=2,5մ գալվանացված անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	8.00	2,000.00	16,000.00
63	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով հողանցման համար	մ ³	50	1,000.00	50,000.00
64	Հետիցք տոփանումով	մ ³	50	1,000.00	50,000.00
Ապամոնտաժային աշխատանքներ				-	
65	Մուտքային վահանակ	հատ	1	10,000.00	10,000.00
66	Ուժային վահանակ	հատ	3	10,000.00	30,000.00
67	Լուսավորության վահանակ	հատ	6	5,000.00	30,000.00

68	Լուսատու լամպով	հատ	200	500.00	100,000.00
69	Խրոցակային վարդակ տուփով	հատ	100	100.00	10,000.00
70	Անջատիչ տուփով	հատ	80	100.00	8,000.00
	Էլեկտրատեխնիկական մաս B մասնաշենք			-	
	Էլեկտրալուսավորություն			-	
1	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	5	15,000.00	75,000.00
2	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով	հատ	1	15,000.00	15,000.00
3	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	11	15,000.00	165,000.00
4	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով	հատ	3	15,000.00	45,000.00
5	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևի կլոր /Φ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	1	10,000.00	10,000.00
6	Լուսատու լուսադիոդային 8վտ, IP64 ձևի կլոր /Φ155/մմ, լուսային հոսք 600լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 75 /սանհանգույց/	հատ	6	10,000.00	60,000.00
7	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ առաստաղային ձևի քառակուսի /1195x200x65/մմ, լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, մետաղական ցանցով	հատ	21	10,000.00	210,000.00
8	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ առաստաղային ձևի քառակուսի /1195x200x65/մմ, լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, մետաղական ցանցով ներկառուցված մարտկոցով	հատ	3	10,000.00	30,000.00
9	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևի ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ	հատ	2	10,000.00	20,000.00
10	Լուսատու Ելքի LED 'Exit' 3վտ	հատ	2	10,000.00	20,000.00
11	BBΓH-LS- 3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	160.0	1,000.00	160,000.00
12	BBΓH-LS- 3x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	440.0	500.00	220,000.00
13	Պոլիվինիլքլորիդի պրոֆիլի չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	600.0	200.00	120,000.00
14	Անջատիչ միատակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	13	2,000.00	26,000.00
15	Անջատիչ երկտակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	1	2,000.00	2,000.00
16	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 3-րդ հաղանցման հպակով փակ լարանցման համար, 220վ, 10Ա	հատ	11	3,000.00	33,000.00
17	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	25.00	200.00	5,000.00
18	Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	30.00	200.00	6,000.00
19	Երկաթակապ	հատ	1500	100.00	150,000.00
20	Միջնորմների մեջ անցքի բացում	հատ	6	1,000.00	6,000.00
21	500մմ պատի մեջ անցքի բացում	հատ	2	1,000.00	2,000.00
22	Անցքերի վերականգնում	հատ	8	1,000.00	8,000.00
23	Ակոսների բացում	մ	400	500.00	200,000.00
24	Ակոսների զաջի սվաղ	մ ²	20	3,000.00	60,000.00
	Էլեկտրառւժային սարքավորումներ			-	
25	Լուսավորության վահանակ դռնակով 18 մոդուլի	հատ	1	50,000.00	50,000.00
26	Ավտոմատ անջատիչ 380վ, 32Ա	հատ	1.00	5,000.00	5,000.00
27	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 16Ա	հատ	4.00	3,000.00	12,000.00
28	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	4.00	3,000.00	12,000.00
29	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	2.00	5,000.00	10,000.00

	Ապամոնտաժային աշխատանքներ			-	
30	Լուսավորության վահանակ	հատ	1	1,000.00	1,000.00
31	Լուսատու լամպով	հատ	20	1,000.00	20,000.00
32	Խրոցակային վարդակ տուփով	հատ	10	1,000.00	10,000.00
33	Անջատիչ տուփով	հատ	10	1,000.00	10,000.00
	Ընդամենը՝ Էլեկտրատեխնիկական մաս A և B մասնաշենքեր				19,441,500.00
	Հրդեհային ազդարարում A և B մասնաշենքեր				
	1.Սարքավորումներ				
1	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և ղեկավարման վահանակ	հատ	1.0	70,000.00	70,000.00
2	Անալոգային երկլարանի հսկիչ 12B ինտեֆեյսով	հատ	3.0	10,000.00	30,000.00
3	Ճյուղավորիչ - մեկուսիչ բլոկ	հատ	10.00	6,000.00	60,000.00
4	Անխափան սնուցման աղբյուր 12B	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
5	Բոքս կուտակիչների համար	հատ	1.00	20,000.00	20,000.00
6	Կուտակիչ մարտկոց 12վ.10ժամ	հատ	2.00	20,000.00	40,000.00
7	Հասցեային ընդարձակիչ	հատ	2.0	20,000.00	40,000.00
8	Ազդանշանման-թողարկման բլոկ	հատ	1.0	30,000.00	30,000.00
9	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	1	10,000.00	10,000.00
10	Կոմուտացիոն սարք	հատ	1.0	30,000.00	30,000.00
11	Հրդեհի ծխային անալոգային ազդասարք	հատ	55	7,000.00	385,000.00
12	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք	հատ	2	10,000.00	20,000.00
13	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	7	10,000.00	70,000.00
14	Չայնային ազդասարք 12վ	հատ	3	10,000.00	30,000.00
15	Պատի պահարան 600x400x250մմ տեղադրում	հատ	1.0	50,000.00	50,000.00
	2.Մալուխներ, հաղորդալարեր			-	
16	КПСВВ 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	640.00	500.00	320,000.00
17	КПСВВ 2x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	15.00	1,000.00	15,000.00
18	КСВВ 4x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	60.00	1,000.00	60,000.00
19	ПРПВМ 2x1,5մմ2 հատվածքով ուժային հաղորդալարի անցկացում	զմ	20.00	1,000.00	20,000.00
	3.Ռադիոմասեր			-	
20	Ռեզիստոր 10 0մ 2Вт	հատ	10.00	5,000.00	50,000.00
21	Ռեզիստոր /դիմադրատար/ 47 0մ 0,5Вт	հատ	10.00	5,000.00	50,000.00
	4.Նյութեր			-	
22	Կարել-անցուղի ПВХ 20x10մմ, 25հատ, L=2մ տեղադրում	զմ	50.00	1,000.00	50,000.00
23	Կարել-անցուղի ПВХ 20x10Մմ, L=2մ արժեքը	հատ	25.00	1,000.00	25,000.00
24	Սեղմակավոր կաղապար 10 սեղմակի համար	հատ	5.00	1,000.00	5,000.00
25	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	4.00	1,000.00	4,000.00
26	Խողովակ PVC d=20մմ	զմ	20.0	1,000.00	20,000.00
27	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	հատ	1.0	1,000.00	1,000.00
	Ընդամենը՝ Հրդեհային ազդարարում A և B մասնաշենքեր				1,515,000.00
	Ցածր լարման համակարգեր A և B մասնաշենքեր				
	Տեսահսկման համակարգ AB				
1	Թվային տեսաձայնագրիչ սարք 8 կանալի H264	հատ	1.0	50,000.00	50,000.00
2	Մոնիտոր 1600x900մմ	հատ	1.0	250,000.00	250,000.00
3	Անընդհատ սնուցման բլոկ 12վ, 7ա/ժ	հատ	1.0	50,000.00	50,000.00
4	Տեսահսկիկ արտաքին գունավոր խոնավապաշտպան	հատ	8.0	30,000.00	240,000.00

5	Մարտկոց 12B 7a/4	հատ	2	20,000.00	40,000.00
6	Տուփ IP55	հատ	8	10,000.00	80,000.00
7	Համակցված մալուխ KBK-B-3 2x0,75	զմ	600.0	500.00	300,000.00
8	ՊՎԽ խողովակ Ø20մմ	զմ	16	1,000.00	16,000.00
9	Կարել-անցուղի ՌBX 16x16Մմ,74հատ,Լ=2մ տեղադրում	զմ	148.00	1,000.00	148,000.00
10	Կարել-անցուղի ՌBX 16x16Մմ,Լ=2մ արժեքը	հատ	74.00	1,000.00	74,000.00
11	Կարել-անցուղի ՌBX 25x16Մմ,33հատ,Լ=2մ տեղադրում	զմ	66.00	1,000.00	66,000.00
12	Կարել-անցուղի ՌBX 25x16Մմ,Լ=2մ արժեքը	հատ	33.00	1,000.00	33,000.00
13	Կարել-անցուղի ՌBX 40x60Մմ,6հատ,Լ=2մ տեղադրում	զմ	12.00	1,000.00	12,000.00
14	Կարել-անցուղի ՌBX 40x60Մմ,Լ=2մ արժեքը	հատ	6.00	1,000.00	6,000.00
15	Մետաղական վար 200x50մմ,28հատ,Լ=2,5մ	զմ	70.0	1,000.00	70,000.00
16	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	հատ	1.0	1,000.00	1,000.00
Հեռախոսավորում AB					-
1	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 20 համարի	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
2	Վարդակ համակցված RJ45	հատ	31.00	1,000.00	31,000.00
3	Մալուխ PEJ 6x2x0,4	զմ	162.00	1,000.00	162,000.00
4	Մալուխ PEJ 20x2x0,4	զմ	24.00	1,000.00	24,000.00
5	Կարել-կանալ 16x16	զմ	30.000	1,000.00	30,000.00
6	Կարել-կանալ 16x16 Լ=2մ	հատ	15.000	1,000.00	15,000.00
7	Կարել-կանալ 40x60	զմ	8.000	1,000.00	8,000.00
8	Կարել-կանալ 40x60 Լ=2մ	հատ	4.000	1,000.00	4,000.00
Համակարգչային ցանց AB					-
1	Ցանցային համակենտրոնիչ 8 պորտի համար	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
2	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտի համար	հատ	1.00	100,000.00	100,000.00
3	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտի համար	հատ	2.00	100,000.00	200,000.00
4	Մալուխ UTP 6	զմ	260.00	700.00	182,000.00
5	Կարել-կանալ 16x16	զմ	20.000	1,000.00	20,000.00
6	Կարել-կանալ 16x16 Լ=2մ	հատ	10.000	1,000.00	10,000.00
7	Կարել-կանալ 40x60	զմ	6.000	1,000.00	6,000.00
8	Կարել-կանալ 40x60 Լ=2մ	հատ	3.000	1,000.00	3,000.00
9	PVC խողովակ Ø50մմ	զմ	92.000	500.00	46,000.00
10	մալուխատար 200x50	զմ	10.000	1,000.00	10,000.00
11	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	50,000.00	50,000.00
Ցածր լարման սարքավորումներ					-
1	Էլեկտրաժամային կայան 220վ,85դր	կ-տ	1.00	20,000.00	20,000.00
2	Զանգ բարձր 220վ	հատ	12.00	10,000.00	120,000.00
3	Երկրորդային սլաքավոր ժամացույց քայլային շարժիչով	հատ	12.00	10,000.00	120,000.00
4	Բաշխիչ տուփ	հատ	13.000	1,000.00	13,000.00
5	Մալուխ BBF2x2,5մմ2	զմ	160.00	500.00	80,000.00
6	Խողովակ PVC 20մմ	զմ	24.00	1,000.00	24,000.00
Ընդամենը՝ Ցածր լարման համակարգեր A և B մասնաշենքեր					2,734,000.00
Ընդամենը՝ A և B մասնաշենքեր					462,062,241.80
Շ, D մասնաշենքերի համաշինարարական աշխատանքներ					
Քանդման աշխատանքներ					
1	Այլումինե պատուհանների քանդում	մ²	325.020	1,000.00	325,020.00
2	Փայտե պատուհանների քանդում	մ²	27.780	1,000.00	27,780.00
3	Այլումինե վիտրաժների քանդում	մ²	103.480	1,000.00	103,480.00
4	Արտաքին մետաղական ձողերի քանդում 268,4զմ	տն	0.600	1,000.00	600.00
5	Մետաղական ճաղաշարերի քանդում	զմ	46.940	1,000.00	46,940.00

6	Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում	մ ²	37.020	1,000.00	37,020.00
7	Ներքին այլումինե վիտրամեների ապամոնտաժում	մ ²	35.720	1,000.00	35,720.00
8	Մետաղական ցանցավոր դռների ապամոնտաժում	մ ²	3.990	1,000.00	3,990.00
9	Ներքին փայտե միափեղկ և երկփեղկ դռների քանդում	մ ²	161.210	1,000.00	161,210.00
10	Հարթ թիթեղյա տանիքածածկույթի քանդում 1005,48x1,12	մ ²	1126.14	500.00	563,070.00
11	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի քանդում 1005,48x0,06	մ ³	60.330	10,000.00	603,300.00
12	Ասբոշիֆերե տանիքածածկույթի քանդում 726,54x1,12	մ ²	813.730	500.00	406,865.00
13	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի քանդում 726,54x0,06	մ ³	43.600	10,000.00	436,000.00
14	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ ²	1237.52	500.00	618,760.00
15	Մանրահատակի քանդում կալոլիտով	մ ²	14.82	1,000.00	14,820.00
16	Մարմարե սալերից հատակի քանդում /այդ թվում աստիճաններ/	մ ²	596.450	500.00	298,225.00
17	Կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ ²	94.590	1,000.00	94,590.00
18	Ցեմենտե հատակի քանդում	մ ²	1102.05	1,000.00	1,102,050.00
19	Բազալտե սալերից հատակի քանդում	մ ²	35.280	1,000.00	35,280.00
20	Խճահատակի քանդում 223,61մ2	մ ³	11.181	1,000.00	11,180.50
21	Լինեյիումով ծածկված մանրակատակի քանդում	մ ²	14.02	500.00	7,010.00
22	Պատերի փայտե էլեկտրափայտի քանդում	մ ²	96.110	1,000.00	96,110.00
23	Փայտե ներկառուցված պահարանների քանդում	մ ²	116.760	1,000.00	116,760.00
24	Միջնորմների քանդում 20սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ³	81.760	10,000.00	817,600.00
25	Միջնորմների քանդում 10սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ²	204.800	1,000.00	204,800.00
26	Ներքին ե/բ աստիճանների և հարթակների քանդում	մ ³	38.600	10,000.00	386,000.00
27	Բազիլների ապամոնտաժում	զմ	24.120	1,000.00	24,120.00
28	Մուտքի բազալտե աստիճանների քանդում /0,15x0,3/մ	զմ	21.500	1,000.00	21,500.00
29	Պատերի ներքին մակերևույթների երեսպատի քանդում	մ ²	25.870	1,000.00	25,870.00
30	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	5772.32	500.00	2,886,160.00
31	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	4007.10	400.00	1,602,840.00
32	Շին աղբի բարձում ա/իքնաթիռների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	397.00	2,000.00	794,000.00
33	Պիտանի կույթերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ մինչև 1կմ /պահեստավորում և հանձնում տնօրինությանը/	տն	96.700	3,000.00	290,100.00
Ընդամենը՝ Քանդման աշխատանքներ					12,198,770.50
ԸՄՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ԸՄՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Միավորը ե/բետոնե		
34	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	148.0	5,000.00	740,000.00
35	Բնահողի հետլիցք տոփանումով	մ ³	22.0	3,000.00	66,000.00
36	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	28.0	60,000.00	1,680,000.00
37	Հիմքերի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	98.0	60,000.00	5,880,000.00
38	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4.5	400,000.00	1,800,000.00
39	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.844	400,000.00	737,600.00
40	4Br ցանցի 150x150մմ արժեքը	տն	0.13	400,000.00	52,000.00
41	Բետոնե մակերևույթի ջրամեկուսացում տաք բիտումե քսուկով	մ ²	298.00	1,000.00	298,000.00
42	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/քենաների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	233.1	3,000.00	699,300.00
43	Պատերի ուժեղացում ե/բետոնե շապիկով B25 դասի բետոնով	մ ³	15.0	90,000.00	1,350,000.00
44	Անցքերի շաղափում քարե պատերում d= 20մմ	հատ	7500.0	200.00	1,500,000.00
45	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	1.5	100,000.00	150,000.00
46	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /300մ3/	մ ²	5000.0	6,000.00	30,000,000.00
47	Մակերևույթի տորկրետացում 80մմ հաստ.B15 դասի բետոնով /120մ3/	մ ²	1500.0	7,000.00	10,500,000.00
48	Ամրանի արժեքը A500c	տն	52.03	350,000.00	18,210,500.00
49	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.57	400,000.00	228,000.00
50	N18 բարավորի շվեկերի արժեքը	զմ	144	10,000.00	1,440,000.00

51	Անցքերի շաղափում քարե պատերում d= 20մմ	հատ	70.0	1,000.00	70,000.00
52	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.014	100,000.00	1,400.00
53	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների պատրաստում B25 դասի բետոնով /այուներ, պարզունակներ/	մ ³	47.0	90,000.00	4,230,000.00
54	Ամրանի արժեքը A500c	տն	4.09	400,000.00	1,636,000.00
55	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.41	400,000.00	564,000.00
56	Ծածկի սալի ուժեղացում /վերնից/ B25 դասի բետոնով	մ ³	200.0	80,000.00	16,000,000.00
57	Ամրանի արժեքը A500c	տն	7.28	400,000.00	2,912,000.00
58	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.36	400,000.00	544,000.00
59	5Br ցանցի 150x150մմ արժեքը	մ ²	3360	2,000.00	6,720,000.00
60	Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	43	90,000.00	3,870,000.00
61	Ամրանի արժեքը A500c	տն	8.794	400,000.00	3,517,600.00
62	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.36	400,000.00	544,000.00
63	Միաձույլ ե/բետոնե դիաֆրագմաների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	90.0	90,000.00	8,100,000.00
64	Ամրանի արժեքը A500c	տն	7.47	400,000.00	2,988,000.00
65	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.202	400,000.00	80,800.00
66	Միաձույլ ե/բետոնե պլանների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	38.0	90,000.00	3,420,000.00
67	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2.69	400,000.00	1,076,000.00
68	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.224	400,000.00	489,600.00
69	Թերթապողպատի արժեքը 100x20մմ	տն	0.170	400,000.00	68,000.00
70	Միաձույլ ե/բետոնե պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	12.0	90,000.00	1,080,000.00
71	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3.42	400,000.00	1,368,000.00
72	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.354	400,000.00	141,600.00
D մասնաշենք Միաձույլ ե/բետոնե ամրացման աշխատանքներ				-	
73	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով հիմքերի տակ	մ ³	115.0	5,000.00	575,000.00
74	Բնահողի հետլիցք տոփանումով	մ ³	39.0	3,000.00	117,000.00
75	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	15.0	60,000.00	900,000.00
76	Հիմքերի ուժեղացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	56.0	70,000.00	3,920,000.00
77	Ամրանի արժեքը A500c	տն	3.57	400,000.00	1,428,000.00
78	Ամրանի արժեքը A240	տն	1.19	400,000.00	476,000.00
79	4Br ցանցի 150x150մմ արժեքը	մ ²	130	2,000.00	260,000.00
80	Բետոնե մակերևույթի ջրամեկուսացում տաք բիտումե քսուկով	մ ²	230.00	1,000.00	230,000.00
81	Ավելորդ բնահողի դուրս բերում, բարձում ա/բեռաների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	76	5,000.00	380,000.00
82	Անցքերի շաղափում քարե պատերում d= 20մմ	հատ	470.0	500.00	235,000.00
83	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.13	100,000.00	13,000.00
84	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ. B25 դասի բետոնով /15մ3/	մ ²	250.0	6,000.00	1,500,000.00
85	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	8.0	90,000.00	720,000.00
86	Անցքերի շաղափում քարե պատերում d= 20մմ	հատ	2970.0	500.00	1,485,000.00
87	Պոլիմեր-շաղափի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.85	100,000.00	85,000.00
88	Մակերևույթի տորկրետացում 60մմ հաստ. B25 դասի բետոնով /75մ3/	մ ²	1250.0	7,000.00	8,750,000.00
89	Ամրանի արժեքը A500c	տն	9.26	400,000.00	3,704,000.00
90	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.01	400,000.00	4,000.00
91	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	8.0	90,000.00	720,000.00
92	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0.507	400,000.00	202,800.00
93	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.244	400,000.00	97,600.00
94	Միաձույլ ե/բետոնե պատերի պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	36.0	90,000.00	3,240,000.00
95	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2.85	400,000.00	1,140,000.00
96	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.056	400,000.00	22,400.00
97	Անցքերի շաղափում քարե պատերում d= 20մմ	հատ	600.0	500.00	300,000.00

98	Պոլիմեր-շաղախի ներարկում անցքերի մեջ	մ ³	0.40	100,000.00	40,000.00
99	Միաձուլվ ե/բետոնե սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	25.0	90,000.00	2,250,000.00
100	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2.333	400,000.00	933,200.00
101	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.59	400,000.00	236,000.00
102	100x20մմ թերթապողպատի արժեքը	տն	0.176	500,000.00	88,000.00
103	Միաձուլվ ե/բետոնե պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնով	մ ³	27.0	90,000.00	2,430,000.00
104	Ամրանի արժեքը A500c	տն	2.48	400,000.00	992,000.00
105	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.94	400,000.00	376,000.00
106	N20 Ա-1 N20 K1 երկտվերից, 60x4մմ պողպատե խողովակներից, ներդիր թերթապողպատից 10x180, 10x215, 20x400, 10x8, N24 երկտվերի և 100x7մմ անկյունակներից ֆերմաների մոնտաժում	տն	6.526	200,000.00	1,305,200.00
107	Ֆերմայի արժեքը պատրաստումով	տն	6.526	1,000,000.00	6,526,000.00
108	Խարսխային հեղույս N24 L=1,5մ	հատ	28.00	1,000.00	28,000.00
109	Հեղույս N16	հատ	64.00	1,000.00	64,000.00
110	Ֆերմաների կապերի վրածածկի /կավառամածի/ մոնտաժում 100x4մմ, 160x80x5մմ, 160x120x4մմ պողպատե խողովակներից և 10x200մմ թերթապողպատից	տն	14.31	200,000.00	2,861,000.00
111	100x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	114.00	3,000.00	342,000.00
112	160x80x5մմ խողովակի արժեքը	զմ	600.00	11,000.00	6,600,000.00
113	160x120x4մմ խողովակի արժեքը	զմ	132.00	12,000.00	1,584,000.00
114	10մմ հաստ. թերթապողպատի արժեքը	տն	0.095	500,000.00	47,500.00
115	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկաթյա սուրիկով 2 անգամ	մ ²	557.0	2,000.00	1,114,000.00
Ընդամենը՝					193,074,100.00
Շահառուների համաշինարարական աշխատանքներ					
Տանիքներ					
Տանիքային աշխատանքներ					
116	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սենդվիչ պանելներով գունավոր	մ ²	715.00	25,000.00	17,875,000.00
117	Ջրհորղանների պատրաստում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ. 110զմ B=500մմ	մ ²	55.000	5,000.00	275,000.00
118	Գոգնոց գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	15.000	5,000.00	75,000.00
119	Ջրթող խողովակների տեղադրում Φ150 մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղից	կ-տ	4	50,000.00	200,000.00
120	Տանիքի գազաթնաթիթեղի տեղադրում գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ	մ ²	27.500	5,000.00	137,500.00
121	Գլխաթիթեղի արժեքը	զմ	55.000	5,000.00	275,000.00
Շահառուների տանիքային աշխատանքներ					-
122	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգլամից	մ ²	938.000	1,500.00	1,407,000.00
123	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ. երկշերտ (վերին շերտը՝ 15 մմ, 205 կգ/մ ³ խտությամբ, ստորինը՝ 85 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ ³ խտությամբ) չայրվող բազալտե հանքաքամքակե սալերով	մ ²	938.000	4,000.00	3,752,000.00
124	Ամրանավորված ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	938.000	3,000.00	2,814,000.00
125	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	1.690	400,000.00	676,000.00
126	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում /ծպեղ, կանգնակ, թեբան, տափազեբան/	մ ³	46.900	200,000.00	9,380,000.00
127	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով КП-21-0.5մմ	մ ²	1095.00	7,000.00	7,665,000.00
128	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	46.900	10,000.00	469,000.00
129	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	1095.00	500.00	547,500.00
130	Կավարամածի մշակում հակաճեղքիչ նյութով	մ ²	1095.00	500.00	547,500.00
131	Դեկորատիվ տախտակ 150x25մմ, 180x25մմ	մ ²	65.340	10,000.00	653,400.00
132	Ջրհորղանների տեղադրում կիսախողովակներից	զմ	196.800	5,000.00	984,000.00

133	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (105,6զմ)	կ-տ	12.000	10,000.00	120,000.00
134	Տանիքի գլխադաթիթեղի տեղադրում /գունավոր/ 0,5մմ հաստությամբ	մ ²	32.200	5,000.00	161,000.00
135	Գլխադաթիթեղի արժեքը	զմ	107.600	5,000.00	538,000.00
136	Ձևարգելների տեղադրում /գունավոր/	զմ	90.000	5,000.00	450,000.00
137	Փռչներով ամրացված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում	մ ²	3.800	50,000.00	190,000.00
138	Տանիքի անվտանգության ճաղաշարի տեղադրում	զմ	143.200	4,000.00	572,800.00
139	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.437	100,000.00	43,676.00
Ընդամենը՝ Տանիքներ					49,808,376.00
Պատեր, միջնապատեր C և D մասնաշենքեր					
140	Միջնորմների շարվածք 20սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով /88,02/	մ ³	17.600	30,000.00	528,000.00
141	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.176	400,000.00	70,400.00
142	Մոնոլիտ պլաստիկ միջնորմների տեղադրում	մ ²	56.700	25,000.00	1,417,500.00
143	Պատերի շարվածք 60սմ և 50սմ հաստությամբ բետոնե բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 17,2զմ, 61,8զմ	մ ³	41.200	25,000.00	1,030,000.00
144	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.450	400,000.00	180,000.00
Ընդամենը՝ Պատեր, միջնապատեր C և D մասնաշենքեր					3,225,900.00
Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/					
145	ՊՎԷ-ից ներքին դռների տեղադրում (առանցքային շրջանակը պատրաստվում է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պեկոպլիստիքով, երեսպատման շերտը՝ 1,5մմ հաստությամբ)	մ ²	106.000	40,000.00	4,240,000.00
146	ՊՎԷ-ից ներքին դռների տեղադրում ապակեպատ (առանցքային շրջանակը պատրաստվում է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պեկոպլիստիքով, երեսպատման շերտը՝ 1,5մմ հաստությամբ)	մ ²	25.200	40,000.00	1,008,000.00
147	Մոնոլիտ պլաստիկ դռների տեղադրում	մ ²	34.650	40,000.00	1,386,000.00
148	Վիտրաժների /ֆասադային/ տեղադրում ալյումինե ջերմոկամրջակով սպիտակ, 60սմ պրոֆիլ/ բացվող	մ ²	39.740	60,000.00	2,384,400.00
149	Նույնը չբացվող մաս	մ ²	129.440	60,000.00	7,766,400.00
150	Ալյումինե պատուհանների տեղադրում ջերմոկամրջակով բացվող /սպիտակ, 60սմ պրոֆիլ/	մ ²	161.400	60,000.00	9,684,000.00
151	Նույնը չբացվող մաս	մ ²	21.600	60,000.00	1,296,000.00
152	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,5մ	մ ²	183.000	1,000.00	183,000.00
153	Պատուհանագոգի արժեքը 50սմ	զմ	162.300	5,000.00	811,500.00
Ընդամենը՝ Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/					28,759,300.00
Ներքին հարդարման և հատակային աշխատանքներ					
154	Պատերի բոլրակ գաջե սվաղ	մ ²	3938.00	2,500.00	9,845,000.00
155	Շեկոյությունների գաջե սվաղ	մ ²	406.000	5,000.00	2,030,000.00
156	Պատերի բոլրակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	1806.00	3,000.00	5,418,000.00
157	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	440.800	10,000.00	4,408,000.00
158	Պատերի բոլրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /այդ թվում շեպերի/	մ ²	5780.00	2,000.00	11,560,000.00
159	Առաստաղի բոլրակ գաջե սվաղ	մ ²	2983.70	2,000.00	5,967,400.00
160	Առաստաղի բոլրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	2983.70	2,000.00	5,967,400.00
161	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	98.200	5,000.00	491,000.00
162	Կախովի առաստաղի պատրաստում „Արմատրոնգ“, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	166.770	5,000.00	833,850.00
163	Տուփաբլոկների երեսպատում ջրակայուն 12,5մմ հաստությամբ գ/սովաբարթից ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	7.200	8,000.00	57,600.00
164	Նույնի բոլրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	7.20	2,000.00	14,400.00
Ընդամենը՝ Ներքին հարդարման և հատակային աշխատանքներ					46,592,650.00

Հատակներ C և D մասնաշենքեր					
166	65մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /30+45/մմ	մ ²	1317.52	5,000.00	6,587,600.00
167	Հետերոգեն ՊՎԲ ծածկույթ, 2 մ հաստությամբ, 0.7 մ պաշտպանիչ շերտով, դասը՝ 34/43, սոսնձով ամրացվող, ինքնահարթեցվող հատակի իրականացմամբ, 7մ հաստությամբ շրիշակներով	մ ²	1317.520	10,000.00	13,175,200.00
168	25մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ աստիճանահարակներ	մ ²	87.900	2,000.00	175,800.00
169	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մ հաստությամբ/	մ ²	87.900	10,000.00	879,000.00
170	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում չսահող մամլոգրանիտե սալերով /10մմ/	մ ²	36.200	10,000.00	362,000.00
171	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ 74,2զմ /10մմ/	մ ²	11.130	10,000.00	111,300.00
172	Փռնենքոված խողովակներից բազրիքների տեղադրում h=90սմ	զմ	36.800	15,000.00	552,000.00
173	30մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ կերամիկ սալերի հատակի տակ	մ ²	114.180	3,000.00	342,540.00
174	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպայակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ ²	114.180	1,000.00	114,180.00
175	25մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	114.180	2,000.00	228,360.00
176	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	114.180	10,000.00	1,141,800.00
177	65մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	795.650	4,000.00	3,182,600.00
178	Չսահող մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մ հաստությամբ/	մ ²	795.650	10,000.00	7,956,500.00
179	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից /162,5զմ/ h=12սմ /10մ հաստությամբ/	մ ²	19.500	10,000.00	195,000.00
180	Հատակների դեֆորմացիոն կարանների պատրաստում լատուն պրոֆիլներով	զմ	8.800	2,000.00	17,600.00
182	65մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /կավորվին հատակների տակ/	մ ²	165.770	4,000.00	663,080.00
183	Կավորվին հատակների պատրաստում 6,5մ հաստությամբ 33 դասի, ինքնահարթեցվող հատակի վրա	մ ²	165.770	5,000.00	828,850.00
184	Լամինատե շրիշակների տեղադրում 7սմ բարձրությամբ	զմ	51.200	1,000.00	51,200.00
185	40մ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	1090.36	3,000.00	3,271,080.00
186	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոպայակեիզոլ բիտումե մածիկով	մ ²	1090.36	1,000.00	1,090,360.00
187	50մ հաստությամբ ամրանավորված ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	1090.36	3,000.00	3,271,080.00
188	Ամրանային ցանցի տեղադրում 5Br-1 100x100	տն	3.700	300,000.00	1,110,000.00
Բեմ D մասնաշենք					
189	Փայտե կմախքի պատրաստում բեմահարթակի տակ	մ ³	0.490	200,000.00	98,000.00
190	Տախտակամածի պատրաստում մանրահատակի տակ տախտակներից	մ ²	31.600	10,000.00	316,000.00
191	Մանրահատակի պատրաստում հաճախեռու փայտից 80մմ լայնությամբ	մ ²	31.600	10,000.00	316,000.00
192	Դիմատախտակի տեղադրում	մ ²	6.800	10,000.00	68,000.00
193	Մանրահատակի հղկում	մ ²	38.400	2,000.00	76,800.00
194	Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում	մ ²	38.400	1,000.00	38,400.00
Ընդամենը՝ Հատակներ C և D մասնաշենքեր				-	46,220,330.00
Շինության արտաքին աշխատանքներ					
195	Պատերի երեսպատում 50մ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խաբսխումով /D մասնաշենք միջանցք/	մ ²	42.000	20,000.00	840,000.00
196	Ներ տեղադրվող պատուհանների շուրջը տուֆե սալերով երեսպատում 200մ հաստությամբ սալերով սալերի խաբսխումով 442,44զմ/	մ ²	44.240	20,000.00	884,800.00
197	Ներ տեղադրվող պատուհանների շուրջը տուֆե սալերով երեսպատում 100մ հաստությամբ սալերով սալերի խաբսխումով 123,72զմ/	մ ²	12.370	20,000.00	247,400.00
198	Արտաքին տուֆե վնասված հատվածքների վեկականցում նոր սրբատաշ տուֆե քարերով /նոր շարվածք/ /C, D մասնաշենքեր/	մ ³	250.000	14,000.00	3,500,000.00
199	Նույնը բազալտե հատվածքներով	մ ²	85.000	20,000.00	1,700,000.00
200	Արտաքին պատերի մակերևույթների մաքրում ավազաշթով	մ ²	1818.21	1,000.00	1,818,210.00
201	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ ²	1818.21	500.00	909,105.00
Ընդամենը՝ Շինության արտաքին աշխատանքներ				-	9,899,515.00

	Ընդամենը՝ C, D մասնաշենքերի համաշինարարական աշխատանքներ				389,778,941.50
	Վերելակների տեղադրում C և D				
1	1,8x2,2մ հորանի արտաքին չափերով վերելակի տեղադրում 3 կանգառով, 630 կգ բեռնատարողությամբ, դրանց բացվածքը նվազագույնը 1 մ լայնությամբ (+/-5 % շեղումով)	կ-տ	1.000	8,000,000.00	8,000,000.00
	Ընդամենը՝ Վերելակների տեղադրում C և D				8,000,000.00
	Ներքին ջրամատակարարման և կայուն ցանցեր CD				
	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 'C' մասնաշենք				
1	Անցքի բացում կապիտալ պատի մեջ 0,3x0,3x0,5 1տեղ	մ ³	0.045	10,000.00	450.00
2	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.045	10,000.00	450.00
3	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ Φ50մմ	տեղ	11.000	1,000.00	11,000.00
4	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	1.200	10,000.00	12,000.00
5	515 դասի բետոնից հատակի վերականգնում	մ ³	1.200	50,000.00	60,000.00
6	Շին.աղբի հավաքում դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	2.750	3,000.00	8,250.00
7	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում Φ100մմ L=0,5մ, 1հատ	զմ	0.500	1,000.00	500.00
8	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում Φ50մմ L=0,5մ, 11հատ	զմ	5.500	1,000.00	5,500.00
9	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	0.88	2,000.00	1,760.00
10	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	11.000	1,000.00	11,000.00
11	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակի տեղադրում Φ57x3մմ /լվացումով, ախտահանումով/	զմ	22.000	3,000.00	66,000.00
12	Φ57x3մմ պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	74.000	2,000.00	148,000.00
13	Մետաղական խողովակների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	13.24	1,000.00	13,240.00
14	DN25 (32x3,0)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	30.00	1,000.00	30,000.00
15	DN20 (25x2,3)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	33.00	1,000.00	33,000.00
16	DN15 (20x1,9)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /լվացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	56.00	1,000.00	56,000.00
17	Փականների տեղադրում d=25մմ	հատ	1.000	3,000.00	3,000.00
18	Փականների տեղադրում d=20մմ	հատ	5.000	3,000.00	15,000.00
19	Փականների տեղադրում d=15մմ	հատ	1.000	3,000.00	3,000.00
20	Գնդիկավոր փականների տեղադրում d=15մմ	հատ	16.000	3,000.00	48,000.00
21	Լվացարանի ծռակ	հատ	32.000	5,000.00	160,000.00
22	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	18.000	2,000.00	36,000.00
23	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում այդ թվում՝	կ-տ	6.000	10,000.00	60,000.00
24	Հորվակավոր փական d=50մմ	հատ	12.000	10,000.00	120,000.00
25	Միացման փողրակավոր գլխիկ ΓP-50	հատ	24.000	10,000.00	240,000.00
26	Հակահրդեհային ծայրափողակ d=16մմ	հատ	12.000	10,000.00	120,000.00
27	Հակահրդեհային փողակ d=50մմ, L=20մ, 12 հատ	զմ	240.000	1,000.00	240,000.00
28	Պահարան հակահրդեհային երկու ծորակի համար	հատ	6.000	30,000.00	180,000.00
29	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում՝ այդ թվում՝	կ-տ	2.000	10,000.00	20,000.00
30	Հորվակավոր փական d=50մմ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
31	Միացման փողրակավոր գլխիկ ΓP-50	հատ	4.000	10,000.00	40,000.00
32	Հակահրդեհային ծայրափողակ d=16մմ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
33	Հակահրդեհային փողակ d=50մմ, L=20մ, 2հատ	զմ	40.000	1,000.00	40,000.00
34	Պահարան հակահրդեհային մեկ ծորակի համար	հատ	2.000	30,000.00	60,000.00
35	Կրակմարիչ փրփրային ՕՓ-9	հատ	28.000	15,000.00	420,000.00

36	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 25$ մմ	հատ	6.000	1,000.00	6,000.00
37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 20$ մմ	հատ	11.000	1,000.00	11,000.00
38	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 15$ մմ	հատ	72.000	1,000.00	72,000.00
39	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 25 \times 15 \times 25$ մմ	հատ	6.000	1,000.00	6,000.00
40	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 20 \times 15 \times 20$ մմ	հատ	15.000	1,000.00	15,000.00
41	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ մմ	հատ	14.000	1,000.00	14,000.00
42	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցում $\Phi 25/20$ մմ	հատ	1.000	1,000.00	1,000.00
43	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցում $\Phi 20/15$ մմ	հատ	5.000	1,000.00	5,000.00
44	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն միացություն $\Phi 25$ մմ	հատ	4.000	1,000.00	4,000.00
45	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն միացություն $\Phi 20$ մմ	հատ	4.000	1,000.00	4,000.00
46	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն միացություն $\Phi 15$ մմ	հատ	5.000	1,000.00	5,000.00
47	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 15-63	հատ	300.000	100.00	30,000.00
Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 'D' մասնաշենք				-	
1	Անցքի բացում կապիտալ պատի մեջ $0,3 \times 0,3 \times 0,5$ 1տեղ	մ ³	0.045	1,000.00	45.00
2	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.045	1,000.00	45.00
3	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ $\Phi 100$ մմ 1տեղ	տեղ	1.000	1,000.00	1,000.00
4	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ $\Phi 50$ մմ	տեղ	1.000	1,000.00	1,000.00
5	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	1.400	10,000.00	14,000.00
6	B15 դասի բետոնից հատակի վերականգնում	մ ³	1.400	50,000.00	70,000.00
7	Շին.աղբի հավաքում դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	3.080	3,000.00	9,240.00
8	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 100$ մմ L=0,5մ, 1հատ	զմ	0.500	1,000.00	500.00
9	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 50$ մմ L=0,5մ, 1հատ	զմ	0.500	1,000.00	500.00
10	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	0.08	2,000.00	160.00
11	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	2.000	2,000.00	4,000.00
12	DN25 (32x3,0)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	17.00	1,000.00	17,000.00
13	DN20 (25x2,3)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	18.00	1,000.00	18,000.00
14	DN15 (20x1,9)մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում /վացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	18.00	1,000.00	18,000.00
15	Ջրատարացուցիչ 120լ; N=1,5կվտ	հատ	2.000	100,000.00	200,000.00
16	Փականների տեղադրում d=15մմ	հատ	3.000	5,000.00	15,000.00
17	Գնդիկավոր փականների տեղադրում d=15մմ	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
18	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	8.000	5,000.00	40,000.00
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 25$ մմ	հատ	4.000	1,000.00	4,000.00
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 20$ մմ	հատ	1.000	1,000.00	1,000.00
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 15$ մմ	հատ	13.000	1,000.00	13,000.00
22	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ մմ	հատ	6.000	1,000.00	6,000.00
23	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցում $\Phi 25/20$ մմ	հատ	1.000	1,000.00	1,000.00
24	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անցում $\Phi 20/15$ մմ	հատ	1.000	1,000.00	1,000.00
25	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար 15-63	զմ	16.000	1,000.00	16,000.00
Ներքին տաք ջրամատակարարման ցանց 'D' մասնաշենք				-	
1	DN15 (20x2,8)մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /վացումով, ախտահանումով և փորձարկումով/	զմ	18.00	1,000.00	18,000.00
2	Փականների տեղադրում d=15մմ	հատ	2.000	3,000.00	6,000.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անկյունակներ $\Phi 15$ մմ	հատ	13.000	1,000.00	13,000.00

4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիչներ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ մմ	հատ	6.000	1,000.00	6,000.00
5	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչներով	զմ	8.000	1,000.00	8,000.00
6	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար 15-63	հատ	16.000	1,000.00	16,000.00
Ներքին կոյուղու ցանց 'Շ' մասնաշենք				-	
1	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ $0,3 \times 0,3 \times 0,5$ մ 2տեղ	մ ³	0.090	1,000.00	90.00
2	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.090	1,000.00	90.00
3	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 210 \times 5,0$ մմ L=0,5մ, 2հատ	զմ	1.000	1,000.00	1,000.00
4	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	0.88	1,000.00	880.00
5	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	2.000	1,000.00	2,000.00
6	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ $0,2 \times 0,2 \times 0,5$ մ 5տեղ	մ ³	0.100	1,000.00	100.00
7	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.100	50,000.00	5,000.00
8	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 150$ մմ L=0,5մ, 5հատ	զմ	2.500	1,000.00	2,500.00
9	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	1.45	1,000.00	1,450.00
10	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	5.000	1,000.00	5,000.00
11	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	2.000	10,000.00	20,000.00
12	B15 դասի բետոնից հատակի վերականգնում	մ ³	2.000	50,000.00	100,000.00
13	Շին.աղբի հավաքում դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	4.400	3,000.00	13,200.00
14	Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով, ճկուն միացումով	կ-տ	32.000	20,000.00	640,000.00
15	Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն միացումով	կ-տ	12	30,000.00	360,000.00
16	Հոսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	6.000	2,000.00	12,000.00
17	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 110 \times 3,3$ մմ հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	12.000	1,000.00	12,000.00
18	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 110 \times 3,3$ մմ պատերի վրայով /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	27.000	1,000.00	27,000.00
19	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 63 \times 2,5$ մմ հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	35.000	1,000.00	35,000.00
20	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների անցկացում $\Phi 63 \times 2,5$ մմ պատերի վրայով /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	172.000	1,000.00	172,000.00
21	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	4.00	4,000.00	16,000.00
22	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	13.00	4,000.00	52,000.00
23	Կցամաս $\Phi 110$ մմ	հատ	37.000	1,000.00	37,000.00
24	Կցամաս $\Phi 63$ մմ	հատ	77.000	1,000.00	77,000.00
25	Անցում $\Phi 100/50$ մմ	հատ	6.000	1,000.00	6,000.00
26	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	10.000	1,000.00	10,000.00
27	Մետաղական կոնստրուկցիաների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.010	1,000.00	10.00
28	Հաշմանդամի զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	6.000	30,000.00	180,000.00
29	Հաշմանդամների բռնիչ հարմարանքներ	կ-տ	6.000	5,000.00	30,000.00
Ներքին կոյուղու ցանց 'Ը' մասնաշենք				-	
1	Անցքերի բացում կապիտալ պատի մեջ $0,3 \times 0,3 \times 0,5$ մ 2տեղ	մ ³	0.045	1,000.00	45.00
2	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0.045	1,000.00	45.00
3	Անցքում պողպատե պատյանի տեղադրում $\Phi 210 \times 5,0$ մմ L=0,5մ, 1հատ	զմ	0.500	1,000.00	500.00
4	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 շերտ	մ ²	0.44	2,000.00	880.00
5	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	տեղ	1.000	1,000.00	1,000.00
6	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	5.000	10,000.00	50,000.00
7	B15 դասի բետոնից հատակի վերականգնում	մ ³	5.000	50,000.00	250,000.00

8	Շին.աղբի հավաքում դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	11.000	5,000.00	55,000.00
9	Մետաղական լվացարանակներ պլաստմասե սիֆոնով, ճկուն միացումով և պատվանդանով	կ-տ	4.000	30,000.00	120,000.00
10	Մետաղական լվացարանակներ խորը պլաստմասե սիֆոնով, ճկուն միացումով և պատվանդանով	կ-տ	4.000	30,000.00	120,000.00
11	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների անցկացում $\Phi 110 \times 3,3$ մմ հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	4.000	1,000.00	4,000.00
12	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների անցկացում $\Phi 63 \times 2,5$ մմ հողի մեջ /հիդրավլիկ փորձարկումով/	զմ	40.000	1,000.00	40,000.00
13	Կցամաս $\Phi 110$ մմ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
14	Կցամաս $\Phi 63$ մմ	հատ	18.000	1,000.00	18,000.00
15	Անցում $\Phi 100/50$ մմ	հատ	1.000	1,000.00	1,000.00
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարման և կայունության ցանցեր CD					5,492,430.00
Զեռուցում 2-րդ մասնաշենք					
1	Պողպատե էլեկտրագոլովող խողովակների անցկացում $\Phi 76 \times 3,0$ մմ	զմ	10.000	3,000.00	30,000.00
2	$\Phi 76 \times 3,0$ մմ պողպատե խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	10.000	3,000.00	30,000.00
3	$\Phi 75 \times 12,5$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	77.00	3,000.00	231,000.00
4	$\Phi 63 \times 10,5$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	42.00	3,000.00	126,000.00
5	$\Phi 50 \times 8,3$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	36.00	2,000.00	72,000.00
6	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	66.00	2,000.00	132,000.00
7	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	32.00	2,000.00	64,000.00
8	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/ ռետինե մեկուսիչով	զմ	30.00	1,000.00	30,000.00
9	$\Phi 75 \times 12,5$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	15.00	4,000.00	60,000.00
10	$\Phi 63 \times 10,5$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	13.00	3,000.00	39,000.00
11	$\Phi 50 \times 8,3$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	36.00	3,000.00	108,000.00
12	$\Phi 40 \times 6,7$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	86.00	3,000.00	258,000.00
13	$\Phi 32 \times 5,4$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	105.00	3,000.00	315,000.00
14	$\Phi 25 \times 4,2$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	170.00	1,000.00	170,000.00
15	$\Phi 20 \times 3,4$ մմ պոլիպրոպիլենային /ալյումինե շերտով/ խողովակաշարի անցկացում /լվացումով և փորձարկումով/	զմ	674.00	1,000.00	674,000.00
16	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /1099x0,28=էկմ	էկմ	307.72	5,000.00	1,538,600.00
17	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	1099.00	5,000.00	5,495,000.00
18	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	21.00	3,000.00	63,000.00
19	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ /майевски/	հատ	34.00	3,000.00	102,000.00
20	Զեռուցիչ սարքերի միացման կետեր	հատ	320.000	1,000.00	320,000.00
21	Փական ջերմակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ	հատ	129.000	3,000.00	387,000.00
22	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	680.000	500.00	340,000.00
23	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 20 \times 3,4$ մմ	հատ	264.000	3,000.00	792,000.00
24	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 25 \times 4,2$ մմ	հատ	34.000	3,000.00	102,000.00
25	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 32 \times 5,4$ մմ	հատ	20.000	3,000.00	60,000.00
26	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 50 \times 8,3$ մմ	հատ	8.000	3,000.00	24,000.00
27	Պոլիպրոպիլենային փական $\Phi 75 \times 12,5$ մմ	հատ	4.000	3,000.00	12,000.00
28	Խողովակների ամրացման կեղիկներ	հատ	450.000	1,000.00	450,000.00
29	Անցքերի բացում միջնապատերում $\Phi 150$ մմ	տեղ	24.000	1,000.00	24,000.00

30	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$ մմ	տեղ	22.000	1,000.00	22,000.00
31	Անցքերի բացում ծածկերում $\Phi 150$ մմ	տեղ	66.000	1,000.00	66,000.00
32	Դատարկման փական $\Phi 40$ մմ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
33	Հին ջեռուցման թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում 48 սարք	հատ	7.000	1,000.00	7,000.00
34	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15$ - $\Phi 32$ մմ	զմ	320.000	1,000.00	320,000.00
35	Մետաղական խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 40$ - $\Phi 50$ մմ	զմ	120.000	1,000.00	120,000.00
36	Ապամոնտաժված մետաղական էլեմենտների դուրս բերում, բարձում և/կամ քանդակում և տեղափոխում 1կմ /պահեստային տարածք/	տն	4.900	1,000.00	4,900.00
Ընդամենը՝					12,608,500.00
Ձեռքուցում 2-րդ մասնաշենք					
Օդամեխանիզմներ 2-րդ մասնաշենք					
1	Օդորակիչ արտաքին բլոկով N=3կվտ/ժ. ներառյալ՝ 1. հակաանձրևային ժայռիկ, 30 2հատ 2. ձգափակ. սետվո մատուցման ներդիրով LKSF50-30 2հատ 3. Գրպ. գոյիչ KFD 50-30 2հատ 4. էլ. օդատարացուցիչ 3EOS 50-0/15Q=15կվտ/ժ. 2հատ 5. էլ. օդասառ. CHF 50-30 Q=8կվտ/ժ 2հատ 6. Օդատարի փափուկ ներդիր DV 50-30 2հատ 7. ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ RP50-30/25 4D N=1040կվտ. հատ 2 8. աղմկախլացուցիչ 2հատ	կ-տ	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00
2	Օդորակիչ արտաքին բլոկով՝ N=5կվտ/ժ. ներառյալ՝ 1. հակաանձրևային ժայռիկ, PZ 70-40 1հատ 2. ձգափակ. սետվո մատուցման KF5 ներդիրով LKSF70-40 1հատ 3. Գրպ. գոյիչ KFD 70-40 1հատ 4. էլ. օդատարացուցիչ EOS 70-40/15 Q=18կվտ/ժ. 1հատ 5. էլ. օդասառ. CHF 70-40 Q=12կվտ/ժ 1հատ 6. Օդատարի փափուկ ներդիր DV 70-40 1հատ 7. ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ RP70-40/25 4D N=1096կվտ. 1հատ 8. աղմկախլացուցիչ TKU70-40 1հատ	կ-տ	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Կ-1 Օդորակիչ NS=3,3 NU=2,7կվտ/ժ P=150, NէԼ=1,0կվտ/ժ Լ=420 /մեկական ներքին բլոկով/	լրա կազմ	3.00	500,000.00	1,500,000.00
4	Օդային վարագույր NEO ART N18LHX N=5,5/5,0կվտ. Nelek=1,7կվտ. Լ=1500	հատ	2.00	200,000.00	400,000.00
5	Դեֆլեկտոր իր միացման օդատարներով և ձգափականով $\Phi 500/1000$ Լ=650	հատ	4.00	100,000.00	400,000.00
6	ԱՀ-2, 3, 6, 7 Առանցքային օդամուղ NէԼ=0,029կվտ/ժ Լ=150	հատ	6.00	50,000.00	300,000.00
7	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Ա-115 մ3/ժ	հատ	9.00	100,000.00	900,000.00
8	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Ա-125 մ3/ժ	հատ	5.00	100,000.00	500,000.00
9	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ Ա-235 մ3/ժ	հատ	13.00	100,000.00	1,300,000.00
10	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA3 400x100մմ	հատ	2.00	10,000.00	20,000.00
11	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA4 400x200մմ	հատ	12.00	10,000.00	120,000.00
12	Օդի ներածման ճաղավանդակ PPA4 600x200մմ	հատ	5.00	10,000.00	50,000.00
13	Օդի արտածման ճաղավանդակ PP150 150x150մմ	հատ	18.00	10,000.00	180,000.00
14	Օդատար ցինկապատ պողպատից 150x150մմ	մ ²	34.400	2,000.00	68,800.00
15	Օդատար ցինկապատ պողպատից 150x200մմ	մ ²	22.000	2,000.00	44,000.00
16	Օդատար ցինկապատ պողպատից 200x200մմ	մ ²	13.000	2,000.00	26,000.00
17	Օդատար ցինկապատ պողպատից 250x200մմ	մ ²	3.300	8,000.00	26,400.00
18	Օդատար ցինկապատ պողպատից 250x250մմ	մ ²	12.000	8,000.00	96,000.00
19	Օդատար ցինկապատ պողպատից 300x250մմ	մ ²	13.000	8,000.00	104,000.00
20	Օդատար ցինկապատ պողպատից 400x200մմ	մ ²	39.200	8,000.00	313,600.00
21	Օդատար ցինկապատ պողպատից 400x250մմ	մ ²	45.000	8,000.00	360,000.00
22	Օդատար ցինկապատ պողպատից 400x300մմ	մ ²	67.200	8,000.00	537,600.00
23	Օդատար ցինկապատ պողպատից 500x300մմ	մ ²	40.000	8,000.00	320,000.00
24	Օդատար ցինկապատ պողպատից 600x400մմ	մ ²	13.200	8,000.00	105,600.00
25	Օդատար ցինկապատ պողպատից 700x400մմ	մ ²	18.200	8,000.00	145,600.00
26	Ցինկապատ պողպատից հովանոց տանիքում 300x400մմ	հատ	2.000	8,000.00	16,000.00
27	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=40մմ	մ ²	277.30	1,000.00	277,300.00
28	Անցքերի բացում պատերում 500x300մմ 12տեղ	մ ³	0.90	1,000.00	900.00
29	Անցքերի բացում պատերում 600x500մմ 2տեղ	մ ³	0.30	1,000.00	300.00

30	Անցքերի բացում պատերում 700x600մմ 1տեղ	մ ³	0.21	1,000.00	210.00
31	Անցքերի բացում ծածկերում 200x200մմ	տեղ	6.00	1,000.00	6,000.00
32	Անցքերի բացում ծածկերում 200x300մմ	տեղ	1.00	1,000.00	1,000.00
33	Անցքերի բացում ծածկերում Φ600մմ	տեղ	4.00	1,000.00	4,000.00
34	Անցքերի բացում պատերում Φ250մմ	տեղ	27.00	1,000.00	27,000.00
35	Օդատարների ամրացման կեղեր և լարեր	կգ	52.000	1,000.00	52,000.00
	Ընդամենը՝ Օդափոխություն 2-րդ մասնաշենք			-	11,202,310.00
	Էլեկտրատեխնիկական մաս C և D մասնաշենք			-	
	Էլեկտրատեխնիկական մաս C մասնաշենքեր			-	
	Էլեկտրալուսավորություն			-	
1	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի բառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, PPL595/U40w Opal	հատ	186	15,000.00	2,790,000.00
2	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի բառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով PPL595/U40w Opal	հատ	29	18,000.00	522,000.00
3	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWP-OS 600	հատ	120	15,000.00	1,800,000.00
4	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով PWP-OS 600	հատ	24	18,000.00	432,000.00
5	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ գրատախտակի ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWP-OS 600	հատ	40	10,000.00	400,000.00
6	Բարձակ գրատախտակի լուսատուի համար	հատ	80	10,000.00	800,000.00
7	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևի կլոր /Φ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWH-PS2-RA	հատ	10	10,000.00	100,000.00
8	Լուսատու լուսադիոդային 8վտ, IP64 ձևի կլոր /Φ155/մմ, լուսային հոսք 600լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 75 /սանհանգույց/ PBH-PC2-RA	հատ	54	3,000.00	162,000.00
9	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևի ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ Accu91-L-30wh	հատ	14	10,000.00	140,000.00
10	Լուսատու Ելքի LED 'Exit' 3վտ NEF-01/02/03	հատ	14	10,000.00	140,000.00
11	Լուսարձակ լուսադիոդային բարձակի վրա ձևի ուղղանկյուն /360x290/մմ, 100վտ լուսային հոսք 8000լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K PWP-OS 600	հատ	5	10,000.00	50,000.00
12	BBΓH-LS- 3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	1800.0	1,000.00	1,800,000.00
13	BBΓH-LS- 3x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	4000.0	500.00	2,000,000.00
14	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնայատուղ էլեկտրառեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	գմ	5800.0	200.00	1,160,000.00
15	Անջատիչ միատակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	76	2,000.00	152,000.00
16	Անջատիչ երկտակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	48	2,000.00	96,000.00
17	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով փակ լարանցման համար, 220վ, 10Ա	հատ	145	2,000.00	290,000.00
18	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	269.00	1,000.00	269,000.00
19	Հյուղավորման տուփ IP63 բաց լարանցման համար	հատ	4.00	1,000.00	4,000.00
20	Հյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	350.00	1,000.00	350,000.00
21	Երկաթակապ	հատ	14000	100.00	1,400,000.00
22	Միջնորմների մեջ անցքի բացում	հատ	15	1,000.00	15,000.00
23	500մմ պատի մեջ անցքի բացում	հատ	35	1,000.00	35,000.00
24	Անցքերի վերականգնում	հատ	50	1,000.00	50,000.00
25	Ակոսների բացում	մ	2000	300.00	600,000.00
26	Ակոսների գաջի սվաղ	մ ²	100	3,000.00	300,000.00

	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ			-	
27	Գլխավոր բաշխիչ վահան 2 մուտքի համար 2x400Ա, 1700x850x450մմ կոմպլեկտավորված չափիչ 7 ստուգիչ սարքավորումներով BPT1-13-20	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
28	Բաշխիչ պահարան 1800x1000x450մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 250Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-7հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 25Ա-2հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-4հատ	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
29	Բաշխիչ պահարան 1200x1000x450մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 250Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 80Ա-1հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-1հատ	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
30	Ուժային վահանակ կողպեքով 400x400x300մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 12,5Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 6Ա-3հատ	լր-կ	3	100,000.00	300,000.00
31	Ուժային վահանակ կողպեքով 1400x800x400մմ իր մեջ ներառված Ուժ-10 1.ա/ անջատիչ 380վ 125Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-3հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-1հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-2հատ 5.ա/ անջատիչ 220վ 16Ա-6հատ 6.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ, 100Ա -1հատ 7.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ, 40Ա -4հատ 8.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ, 12,5Ա -1հատ 9.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ, 10Ա -2հատ 10.ֆագերի հսկման ռելե -1հատ	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
32	Լուսավորության վահանակ դռնակով 8 մոդուլի	հատ	1	20,000.00	20,000.00
33	Լուսավորության վահանակ դռնակով 12 մոդուլի	հատ	6	20,000.00	120,000.00
34	Լուսավորության վահանակ դռնակով 18 մոդուլի	հատ	1	20,000.00	20,000.00
35	Ավտոմատ անջատիչ 380վ, 25Ա	հատ	1.00	3,000.00	3,000.00
36	Ավտոմատ անջատիչ 380վ, 32Ա	հատ	6.00	5,000.00	30,000.00
37	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 16Ա	հատ	21.00	3,000.00	63,000.00
38	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	32.00	3,000.00	96,000.00
39	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 40Ա	հատ	1.00	5,000.00	5,000.00
40	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	3.00	4,000.00	12,000.00
41	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով 220վ, 25Ա	հատ	3.00	10,000.00	30,000.00
42	BBԴԴ-FRLS- 5x120մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	20.0	20,000.00	400,000.00
43	BBԴԴ-FRLS- 5x50մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	70.0	10,000.00	700,000.00
44	BBԴԴ-FRLS- 5x6մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	462.0	2,000.00	924,000.00
45	BBԴԴ-FRLS- 5x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	80.0	2,000.00	160,000.00
46	BBԴԴ-FRLS- 5x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	245.0	1,000.00	245,000.00
47	BBԴԴ-FRLS- 5x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	160.0	1,000.00	160,000.00
48	BBԴԴ-FRLS- 3x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	170.0	500.00	85,000.00
49	BBԴԴ-FRLS- 3x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	315.0	500.00	157,500.00
50	BBԴԴ-FRLS- 3x6մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	28.0	2,000.00	56,000.00
51	BBԴԴ-FRLS- 3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	81.0	2,000.00	162,000.00
52	KBBԴԴ-FRLS- 5x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	14.0	2,000.00	28,000.00
53	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ70մմ	զմ	62.0	200.00	12,400.00
54	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ32մմ	զմ	220.0	200.00	44,000.00
55	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25մմ	զմ	250.0	200.00	50,000.00
56	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	680.0	200.00	136,000.00
57	Պղնձե ծայրակալ 120մմ ²	հատ	20	1,000.00	20,000.00
58	Խրացակային վարդակ, 380վ, 6Ա	հատ	3	2,000.00	6,000.00
59	Խրացակային վարդակ, 380վ, 4Ա	հատ	6	2,000.00	12,000.00

60	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար	հատ	3500	100.00	350,000.00
61	Մալուխատար 1մ հաստ ցինկապատ պողպատից 400x50x3000մմ, 19հատ	զմ	57	10,000.00	570,000.00
62	Մալուխատար 1մ հաստ ցինկապատ պողպատից 100x50x3000մմ, 3հատ	զմ	9	10,000.00	90,000.00
63	Մալուխատարի տեղադրման համար մետաղական ցինկապատ բարձակ	հատ	70	5,000.00	350,000.00
64	Մալուխատարի կցամասեր ցինկապատ պողպատից	հատ	25	5,000.00	125,000.00
65	Մետաղ ցինկապատ պողպատից ամրակապման համար	կգ	120	1,000.00	120,000.00
66	Հիմնական պատի մեջ անցքերի բացում 100x50մմ	հատ	25	1,000.00	25,000.00
67	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքերի բացում 100x50մմ	հատ	12	1,000.00	12,000.00
68	Անցքերի վերականգնում	հատ	37	1,000.00	37,000.00
69	5x40մմ գալվանացված շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	340.00	1,000.00	340,000.00
70	5x25մմ գալվանացված շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	50.00	1,000.00	50,000.00
71	50x50x5մմ, L=2,5մ գալվանացված անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	21.00	1,000.00	21,000.00
72	Փ6մմ գալվանացված կլոր պողպատի տեղադրում	զմ	515.00	1,000.00	515,000.00
73	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
74	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով հողանցման համար	մ³	60	3,000.00	180,000.00
75	Հետիցք տոփանումով	մ³	60	3,000.00	180,000.00
Ապամոնտաժային աշխատանքներ					-
76	Մուտքային վահանակ	հատ	1	1,000.00	1,000.00
77	Ուժային վահանակ	հատ	5	1,000.00	5,000.00
78	Լուսավորության վահանակ	հատ	6	1,000.00	6,000.00
79	Լուսատու լամպով	հատ	250	1,000.00	250,000.00
80	Խրոցակային վարդակ տուփով	հատ	120	100.00	12,000.00
81	Անջատիչ տուփով	հատ	100	100.00	10,000.00
Էլեկտրատեխնիկական մաս D մասնաշենք					-
Էլեկտրալուսավորություն					-
1	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, PPL595/U40w Opal	հատ	18	20,000.00	360,000.00
2	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևի քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով PPL595/U40w Opal	հատ	4	20,000.00	80,000.00
3	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWP-OS 600	հատ	8	20,000.00	160,000.00
4	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևի ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով PWP-OS 600	հատ	2	20,000.00	40,000.00
5	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ ձևի ուղղանկյուն /1215x105x61/մմ լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 VO4-880-054	հատ	28	30,000.00	840,000.00
6	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ ձևի ուղղանկյուն /1215x105x61/մմ լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով VA4-880-054	հատ	5	30,000.00	150,000.00
7	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևի կլոր /Φ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWH-PS2-RA	հատ	6	20,000.00	120,000.00
8	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևի ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ Accu91-L-30wh	հատ	6	20,000.00	120,000.00
9	Լուսատու Ելքի LED Exit 3վտ NEF-01/02/03	հատ	6	20,000.00	120,000.00
10	BBFHR-LS- 3x4մ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	300.0	1,000.00	300,000.00
11	BBFHR-LS- 3x2,5մ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	650.0	500.00	325,000.00

12	Պոլիվինիլբրիդեյն այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	գմ	950.0	200.00	190,000.00
13	Անջատիչ միատակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	9	2,000.00	18,000.00
14	Անջատիչ երկտակ փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	6	2,000.00	12,000.00
15	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով փակ լարանցման համար 220վ, 10Ա	հատ	32	2,000.00	64,000.00
16	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով փակ լարանցման համար 380վ, 10Ա	հատ	2	2,000.00	4,000.00
17	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	49.00	1,000.00	49,000.00
18	Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	50.00	1,000.00	50,000.00
19	Երկաթակապ	հատ	2200	100.00	220,000.00
20	Միջնորմների մեջ անցքի բացում	հատ	15	1,000.00	15,000.00
21	500մմ պատի մեջ անցքի բացում	հատ	35	1,000.00	35,000.00
22	Անցքերի վերականգնում	հատ	50	1,000.00	50,000.00
23	Ակոսների բացում	մ	2000	200.00	400,000.00
24	Ակոսների գաջի սվաղ	մ ²	100	3,000.00	300,000.00
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
25	Ուժային վահանակ կողպերով, 800x800x300մմ իր մեջ ներառված 1.ա/ անջատիչ 380վ 63Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-1հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-3հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-3հատ	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
26	Ուժային վահանակ կողպերով, 600x400x300մմ իր մեջ ներառված 1.ա/ անջատիչ 380վ 12,5Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 6Ա-1հատ	լր-կ	3	10,000.00	30,000.00
27	Լուսավորության վահանակ դեղնակով 18 մոդուլի	հատ	1	50,000.00	50,000.00
28	Ավտոմատ անջատիչ 380վ, 32Ա	հատ	1.00	3,000.00	3,000.00
29	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 16Ա	հատ	4.00	3,000.00	12,000.00
30	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	7.00	3,000.00	21,000.00
31	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220վ, 25Ա	հատ	2.00	10,000.00	20,000.00
32	Պոլիվինիլբրիդեյն այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ32մմ	գմ	18.0	200.00	3,600.00
33	Պոլիվինիլբրիդեյն այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	գմ	210.0	200.00	42,000.00
34	Խրոցակային վարդակ ,380վ, 6Ա	հատ	8	2,000.00	16,000.00
35	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար	հատ	600	100.00	60,000.00
Ապամոնտաժային աշխատանքներ					
36	Մուտքային վահանակ	հատ	1	1,000.00	1,000.00
37	Ուժային վահանակ	հատ	3	1,000.00	3,000.00
38	Լուսավորության վահանակ	հատ	1	1,000.00	1,000.00
39	Լուսատու լամպով	հատ	40	1,000.00	40,000.00
40	Խրոցակային վարդակ տուփով	հատ	30	1,000.00	30,000.00
41	Անջատիչ տուփով	հատ	20	1,000.00	20,000.00
Ընդամենը՝ Էլեկտրատեխնիկական մաս C և D մասնաշենք				-	28,047,500.00
Հրդեհային ազդարարում C և D մասնաշենքեր				-	
1.Սարքավորումներ					
1	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և ղեկավարման վահանակ	հատ	1.0	10,000.00	10,000.00
2	Անալոգային երկլարանի հսկիչ 12B ինտեֆեյսով	հատ	3.0	30,000.00	90,000.00
3	Ճյուղավորիչ - մեկուսիչ բլոկ	հատ	10.00	10,000.00	100,000.00
4	Անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	1.00	30,000.00	30,000.00
5	Բոքս կուտակիչների համար	հատ	1.00	30,000.00	30,000.00
6	Կուտակիչ մարտկոց 121վ, 10ժամ	հատ	2.00	20,000.00	40,000.00
7	Հասցեային ընդարձակիչ	հատ	2.0	20,000.00	40,000.00
8	Ազդանշանման-թողարկման բլոկ	հատ	1.0	10,000.00	10,000.00
9	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	1	10,000.00	10,000.00

10	Կոմունացիոն սարք	հատ	1.0	10,000.00	10,000.00
11	Հրդեհի ծխային անալոգային ազդասարք	հատ	99	7,000.00	693,000.00
12	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք	հատ	2	10,000.00	20,000.00
13	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	հատ	7	10,000.00	70,000.00
14	Չայնային ազդասարք 12վ	հատ	4	10,000.00	40,000.00
15	Պատի պահարան 600x400x250մմ տեղադրում	հատ	1.0	30,000.00	30,000.00
	2. Մալուխներ, հաղորդալարեր			-	
16	КПСВВ 1x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	610.00	300.00	183,000.00
17	КПСВВ 2x2x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	20.00	1,000.00	20,000.00
18	КСВВ 4x0,5մմ2 հատվածքով կապի մալուխի անցկացում	զմ	50.00	1,000.00	50,000.00
19	ПРПВМ 2x1,5մմ2 հատվածքով ուժային հաղորդալարի անցկացում	զմ	20.00	1,000.00	20,000.00
	3. Ռադիոմասեր			-	
20	Ռեգիստր 10 0м 2Вг	հատ	10.00	1,000.00	10,000.00
21	Ռեգիստր /դիմադրատար/ 47 0м 0,5Вг	հատ	10.00	1,000.00	10,000.00
	4. Նյութեր			-	
22	Կարել-անցուղի ПВХ 20x10մմ, 25հատ, L=2մ տեղադրում	զմ	50.00	1,000.00	50,000.00
23	Կարել-անցուղի ПВХ 20x10մմ, L=2մ արժեքը	հատ	25.00	1,000.00	25,000.00
24	Սեղմակավոր կաղապար 10 սեղմակի համար	հատ	5.00	1,000.00	5,000.00
25	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	13.00	1,000.00	13,000.00
26	Խողովակ PVC d=20մմ	զմ	22.0	1,000.00	22,000.00
27	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	հատ	1.0	1,000.00	1,000.00
	Ընդամենը՝ Հոդեհահրդանալի ազդատառում C և D մասնաշենքեր			-	1,632,000.00
	Ցածր լարման համակարգեր C և D մասնաշենքեր			-	
	Տեսահսկման համակարգ C և D մասնաշենքեր			-	
1	Թվային տեսաձայնագրիչ սարք 8 կանալի H264	հատ	1.0	100,000.00	100,000.00
2	Մոնիտոր Black 1600x900մմ	հատ	1.0	250,000.00	250,000.00
3	Անընդհատ սնուցման բլոկ 12վ, 7ա/ժ	հատ	1.0	50,000.00	50,000.00
4	Տեսախցիկ արտաքին գունավոր խոնավապաշտպան	հատ	8.0	50,000.00	400,000.00
5	Մարտկոց 12В 7а/ч	հատ	2	30,000.00	60,000.00
6	Տուփ IP55	հատ	8	3,000.00	24,000.00
7	Համակցված մալուխ KBK-B-3 2x0,75	զմ	500.0	500.00	250,000.00
8	ՊՎԽ խողովակ Ø20մմ	զմ	16	200.00	3,200.00
9	Կարել-անցուղի ПВХ 16x16մմ, 12հատ, L=2մ տեղադրում	զմ	24.00	1,000.00	24,000.00
10	Կարել-անցուղի ПВХ 16x16մմ, L=2մ արժեքը	հատ	12.00	1,000.00	12,000.00
11	Կարել-անցուղի ПВХ 25x16մմ, 22հատ, L=2մ տեղադրում	զմ	44.00	1,000.00	44,000.00
12	Կարել-անցուղի ПВХ 25x16մմ, L=2մ արժեքը	հատ	22.00	1,000.00	22,000.00
13	Կարել-անցուղի ПВХ 40x60մմ, 5հատ, L=2մ տեղադրում	զմ	10.00	1,000.00	10,000.00
14	Կարել-անցուղի ПВХ 40x60մմ, L=2մ արժեքը	հատ	5.00	1,000.00	5,000.00
15	Մետաղական վաք 200x50մմ, 35հատ, L=2,5մ	զմ	87.5	1,000.00	87,500.00
16	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	1,000.00	1,000.00
	Հեռախոսավորում CD			-	
1	Միևի թվային ԱՀԿ 30 համարի	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
2	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 20 համարի	հատ	2.00	5,000.00	10,000.00
3	Վարդակ համակցված RJ45	հատ	19.00	2,000.00	38,000.00
4	Մալուխ PEJ 6x2x0,4	զմ	162.00	1,000.00	162,000.00
5	Մալուխ PEJ 20x2x0,4	զմ	10.00	1,000.00	10,000.00
6	Կարել-կանալ 16x16	զմ	44.000	1,000.00	44,000.00
7	Կարել-կանալ 16x16 L=2մ	հատ	22.000	1,000.00	22,000.00
8	Կարել-կանալ 40x60	զմ	4.000	1,000.00	4,000.00
9	Կարել-կանալ 40x60 L=2մ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
10	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում		1.0	1,000.00	1,000.00
	Համակարգչային ցանց CD			-	

1	Սերվեր 30 պոտով, 2,4GHz, 4 միջուկանի, օպերատիվ հիշողությունը 24-32Gb	հատ	1.00	200,000.00	200,000.00
2	Ցանցային համակենտրոնիչ 8 պորտի համար	հատ	1.00	200,000.00	200,000.00
3	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտի համար	հատ	1.00	200,000.00	200,000.00
4	Մալուխ UTP 6	զմ	610.00	100.00	61,000.00
5	Կարել-կանալ 16x16	զմ	30.000	1,000.00	30,000.00
6	Կարել-կանալ 16x16 L=2մ	հատ	15.000	1,000.00	15,000.00
7	Կարել-կանալ 40x60	զմ	4.000	1,000.00	4,000.00
8	Կարել-կանալ 40x60 L=2մ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
9	PVC խողովակ Φ 50մմ	զմ	21.000	1,000.00	21,000.00
10	ՈՅ խողովակ Φ 63մմ	զմ	25.000	1,000.00	25,000.00
11	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	հատ	1.0	1,000.00	1,000.00
Ընդամենը՝ Ցածր լարման համակարգեր C և D մասնաշենքեր				-	2,404,700.00
Ընդամենը՝ C և D մասնաշենքեր				-	459,166,381.50
ԿԱԹՍՍՑԱՏՈՒՆ				-	
Կաթսայատան շինարարական աշխատանքներ				-	
Հողային աշխատանքներ				-	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլիցք	մ ³	32.500	3,000.00	97,500.00
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	14.000	3,000.00	42,000.00
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3,5կմ	տն	25.900	3,000.00	77,700.00
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.600	4,000.00	6,400.00
5	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	34.100	1,000.00	34,100.00
6	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչներով	մ ³	34.100	1,000.00	34,100.00
Միաձույլ ե/բ և հավաքովի կոնստրուկցիաներ				-	
7	B-10 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	մ ³	1.530	50,000.00	76,500.00
8	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ ³	9.400	50,000.00	470,000.00
9	Միաձույլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	2.590	90,000.00	233,100.00
10	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.245	400,000.00	98,000.00
11	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.111	400,000.00	44,400.00
12	Թերթապողպատի արժեքը	տն	0.011	400,000.00	4,480.00
13	Բնահողի հետ շփվող մակերևույթների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ ²	62.000	2,000.00	124,000.00
14	Միաձույլ ե/բ միջնաձողերի/միջուկների/ պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	4.740	60,000.00	284,400.00
15	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.269	400,000.00	107,600.00
16	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.065	400,000.00	26,000.00
17	Ամրանային ցանցի ցանց d=6մմ	տն	0.068	400,000.00	27,200.00
18	Միաձույլ ե/բ գոտիների և հեծանների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	5.070	50,000.00	253,500.00
19	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.280	400,000.00	112,000.00
20	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.108	400,000.00	43,200.00
21	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.200	50,000.00	10,000.00
22	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.022	400,000.00	8,800.00
23	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.004	400,000.00	1,600.00
24	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	հատ	4.000	10,000.00	40,000.00
25	Ծածկի սալի արժեքը /1,2x4,26/x2	մ ²	10.224	10,000.00	102,240.00
26	Ծածկի սալի արժեքը /1,5x4,26/x2	մ ²	12.780	10,000.00	127,800.00
Հարտարապետաշինարարական մաս				-	
27	Արտաքին պատերի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	մ ³	39.500	25,000.00	987,500.00
28	Պատերի երեսպատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խաբսխումով	մ ²	6.720	30,000.00	201,600.00

	Տանիքային աշխատանքներ			-	
29	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում մշակված հակաճեղքիչով	մ ³	0.600	200,000.00	120,000.00
30	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից, կավարամածի պատրաստումով КП-25-0.5մ	մ ²	32.80	8,000.00	262,400.00
31	Ճակատային պատի հետ կցվածքի տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0,5մ	մ ²	8.200	8,000.00	65,600.00
32	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	0.670	10,000.00	6,700.00
33	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	32.80	1,000.00	32,800.00
34	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մ հաստությամբ	մ ²	24.000	3,000.00	72,000.00
35	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ ²	24.000	2,000.00	48,000.00
	Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/			-	
36	Մ/պլաստե ապակեփաթեթ պատուհանների տեղադրում 60մ բացվող	մ ²	1.800	30,000.00	54,000.00
37	Մ/պլաստե վերնապատուհանի 60մ ապակեփաթեթ չբացվող	մ ²	1.260	25,000.00	31,500.00
38	2 փեղկ փոշեներկված դռան տեղադրում շերտավարագույրով	մ ²	2.940	30,000.00	88,200.00
151	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից B=0,2մ	մ ²	3.060	5,000.00	15,300.00
152	Պատուհանագոգի արժեքը 20սմ	զմ	2.600	2,000.00	5,200.00
151	40մ հաստ բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում /արտաքին/ b=20սմ, L=2,6մ	մ ²	0.520	20,000.00	10,400.00
	Հարդարման և հատակային աշխատանքներ			-	
39	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ /այդ թվում շեպերի/	մ ²	67.000	2,000.00	134,000.00
40	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	67.000	2,000.00	134,000.00
41	Առաստաղի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	24.000	2,000.00	48,000.00
42	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	24.000	2,000.00	48,000.00
43	Բնահողի տոփանում խճով	մ ³	2.400	2,000.00	4,800.00
44	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում 13սմ հաստությամբ ամրանային ցանցով	մ ³	3.120	60,000.00	187,200.00
44	Ամրանային ցանցի ցանցի տեղադրում	տն	0.0672	400,000.00	26,880.00
45	Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	24.000	2,000.00	48,000.00
46	30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	24.000	3,000.00	72,000.00
47	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8սմ/	մ ²	24.000	10,000.00	240,000.00
	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս			-	
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q=350կվտ. Q=301000կկ/ժ	հատ	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00
2	Փչող զազային այրիչ Q=35մ3/ժ	հատ	2.00	500,000.00	1,000,000.00
3	Ցանցի շրջապատույթի պոմպ BPH150/360 80T G=20մ3/ժ, H=20մ. էլ.շարժ. N=2,87կվտ. n=2800պտ/ր	հատ	2.00	200,000.00	400,000.00
4	Սնուցող պոմպ BPH180/280 50T(խառնիչ պոմպ) G=12մ3/ժ, H=12մ. էլ.շարժ. N=1,63կվտ. n=2830պտ/ր	հատ	2.00	200,000.00	400,000.00
5	Կեղտագրիչ DH=273	հատ	1.000	50,000.00	50,000.00
6	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսային սարք AMO-25Y4	հատ	1.00	30,000.00	30,000.00
7	Ընդարձակման բաքի տեղադրում V=200լ տարողությամբ	հատ	1.00	200,000.00	200,000.00
8	Ջրի պլաստմասե բաքի տեղադրում 500x400մմ, h=500մմ	հատ	1.00	200,000.00	200,000.00
9	Բաշխիչ խողովակ Φ150մմ, L=0,8մ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
10	Ծխատար Φ250x6մմ L=2մ, 2հատ	զմ	4.00	20,000.00	80,000.00
11	Մետաղական խողովակից ծխնելույզի տեղադրում Φ250x6մմ	զմ	8.00	20,000.00	160,000.00
12	Դեֆլեկտորի տեղադրում D300մմ	հատ	1.00	10,000.00	10,000.00
13	Լվացարան ծորակով	հատ	1.000	30,000.00	30,000.00
14	Հոսակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1.000	2,000.00	2,000.00
15	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գոլովող խողովակներից Φ108x4մմ	զմ	13.00	4,000.00	52,000.00

16	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զողվող խողովակներից $\Phi 89 \times 4,5$ մ	զմ	18.00	4,000.00	72,000.00
17	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զողվող խողովակներից $\Phi 76 \times 3,0$ մ	զմ	22.00	3,000.00	66,000.00
18	Պողպատե ջրագազատար խողովակների անցկացում $\Phi 50$ մ	զմ	7.00	2,000.00	14,000.00
19	Պողպատե ջրագազատար խողովակների անցկացում $\Phi 40$ մ	զմ	3.00	2,000.00	6,000.00
20	Պողպատե ջրագազատար խողովակների անցկացում $\Phi 32$ մ	զմ	20.00	2,000.00	40,000.00
21	Պողպատե ջրագազատար խողովակների անցկացում $\Phi 25$ մ	զմ	22.00	2,000.00	44,000.00
22	Պողպատե ջրագազատար խողովակների անցկացում $\Phi 15$ մ	զմ	3.00	2,000.00	6,000.00
23	Համակարգի փորձարկում	զմ	108.00	1,000.00	108,000.00
24	Պողպատե սողնակների տեղադրում $\Phi 100$ մ	հատ	4.00	10,000.00	40,000.00
25	Պողպատե սողնակների տեղադրում $\Phi 80$ մ	հատ	10.00	10,000.00	100,000.00
26	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մ	հատ	4.00	5,000.00	20,000.00
27	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մ	հատ	9.00	5,000.00	45,000.00
28	Էլեկտրոնետակտային մանոմետրի տեղադրում	հատ	1.00	5,000.00	5,000.00
29	Ավտոմատ օդի թողարկիչ $\Phi 15$ մ	հատ	4.00	5,000.00	20,000.00
30	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 80$ մ	հատ	2.00	5,000.00	10,000.00
31	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 25$ մ	հատ	2.00	5,000.00	10,000.00
32	Թողարկիչ ծորակ $\Phi 32$ մ	հատ	2.000	2,000.00	4,000.00
33	Թողարկիչ ծորակ $\Phi 20$ մ	հատ	2.000	2,000.00	4,000.00
34	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	6.00	10,000.00	60,000.00
35	Ջերմաչափերի տեղադրում	հատ	6.00	10,000.00	60,000.00
36	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	9.00	2,000.00	18,000.00
37	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	18.00	2,000.00	36,000.00
38	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով $b=40$ մմ հաստ.	մ ²	21.25	2,000.00	42,500.00
39	Խողովակների ամրացման մասեր	կգ	50.000	1,000.00	50,000.00
40	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում սարքավորումների տակ B15 դասի բետոնից	մ ³	1.500	50,000.00	75,000.00
41	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ $\Phi 100$ մ խողովակի տեղադրում (վաղումով և փորձարկումով)	զմ	5.000	5,000.00	25,000.00
42	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդ $\Phi 50$ մ խողովակի տեղադրում (վաղումով և փորձարկումով)	զմ	5.000	5,000.00	25,000.00
43	Բեռնակիր ապահովիչ կափույր $\Phi 40$ մ	հատ	2.00	10,000.00	20,000.00
44	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկղով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	1.00	30,000.00	30,000.00
Կաթսայատան զագամատակարարում				-	
1	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=159 \times 4$ մմ	զմ	3.00	5,000.00	15,000.00
2	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=57 \times 3$ մմ	զմ	52.00	3,000.00	156,000.00
3	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=32$ մմ	զմ	6.00	3,000.00	18,000.00
4	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=20$ մմ	զմ	7.00	2,000.00	14,000.00
5	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=15$ մմ	զմ	3.00	2,000.00	6,000.00
6	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	զմ	85.50	1,000.00	85,500.00
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	13.00	2,000.00	26,000.00
8	Փականների տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
9	Փականների տեղադրում $d=32$ մմ	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
10	Փականի տեղադրում $d=20$ մմ	հատ	1.000	5,000.00	5,000.00
11	Փականների տեղադրում $d=15$ մմ	հատ	2.00	5,000.00	10,000.00
12	Պողպատե պատյանի տեղադրում $d=100$ մմ, $L=0.6$ մ, 1հատ	զմ	0.6	5,000.00	3,000.00
13	Պայթուցիչ կափույրի տեղադրում $d=250$ մմ	հատ	2.0	5,000.00	10,000.00
14	Ժայռուգային ցանցի տեղադրում 800x250մմ	հատ	2.0	10,000.00	20,000.00
15	Գազատարի ամրացման կեռիկներ հենապատին	հատ	6.00	5,000.00	30,000.00
16	Միացում գործող գազատարին $d=57 \times 3$ մմ	տեղ	1.00	10,000.00	10,000.00

Կաթսայատան էլեկտրատեխնիկական մաս					
1	Բաշխիչ պահարան IP63 1000x600x300մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-5հատ 3.ա/ անջատիչ 220վ 16Ա-4հատ 4.ա/ անջատիչ 220վ 25Ա-3հատ 5.մ/թողարկիչ ջերմային ռեկտվ,կառավարման կոճակներով 380վ ,10Ա -4հատ	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
2	BBԴԻՐ-FRLS- 5x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	50.0	2,000.00	100,000.00
3	BBԴԻՐ-FRLS- 3x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	86.0	1,000.00	86,000.00
4	BBԴԻՐ-FRLS- 3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	գմ	23.0	2,000.00	46,000.00
5	KBBԴԻՐ-FRLS- 5x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	գմ	6.0	1,000.00	6,000.00
6	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	զմ	120.0	200.00	24,000.00
7	Մալուխատար 1մմ հաստ ցինկապատ պողպատից 100x50x3000մմ,2հատ	զմ	6	10,000.00	60,000.00
8	Մալուխատարի տեղադրման համար մետաղական ցինկապատ բարձակ	հատ	6	5,000.00	30,000.00
9	Մալուխատարի կցամասեր ցինկապատ պողպատից	հատ	3	5,000.00	15,000.00
10	Մետաղ ցինկապատ պողպատից ամրակապման համար	կգ	10	5,000.00	50,000.00
11	Արտաքինն պատի մեջ անցքերի բացում 50x50մմ	հատ	2	1,000.00	2,000.00
12	Երկաթակապ	հատ	300	200.00	60,000.00
13	5x25մմ գալվանացված շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	45.00	1,000.00	45,000.00
14	50x50x5մմ, L=2,5մ գալվանացված անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3.00	1,000.00	3,000.00
15	4-րդ կարգի բնահողի քանդում ձեռքով հողանցման համար	մ ³	5	3,000.00	15,000.00
16	Հետիցք տոփանումով	մ ³	5	3,000.00	15,000.00
17	Մետաղական խողովակ Փ20մմ	զմ	25	3,000.00	75,000.00
18	Լուսատու պայթուցանավտանգ էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220վ,150վտ ներքին տեղադրման	հատ	4	10,000.00	40,000.00
19	Լուսատու ջրանրափաց էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220վ,100վտ արտաքին տեղադրման	հատ	1	10,000.00	10,000.00
20	Լուսատու լուսադիֆուզիոն էվակուացիոն ձև ուղղանկյուն /328x51/մմ,ներկառուցված մարտկոցով 18վտ	հատ	1	10,000.00	10,000.00
21	Լուսատու Նյքի LED 'Exi' 3վտ	հատ	1	10,000.00	10,000.00
22	Անջատիչ միատակ բաց լարանցման ջրաթափանց տարբերակի համար 220վ,10Ա	հատ	2	10,000.00	20,000.00
23	Երկրենո խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով բաց լարանցման համար ջրանրափաց 220վ,10Ա	հատ	2	2,000.00	4,000.00
24	Երկրենո խրոցակային վարդակ 3-րդ հողանցման հպակով բաց լարանցման համար ջրանրափաց 36վ,10Ա	հատ	1	2,000.00	2,000.00
25	Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով 220/36վ	հատ	1	2,000.00	2,000.00
26	Հյուղավորման տուփ բաց լարանցման համար	հատ	3.00	1,000.00	3,000.00
Ընդամենը՝ կաթսայատուն				-	13,401,700.00
ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ				-	
Ջերմատան շինարարական աշխատանքներ				-	
Հողային աշխատանքներ				-	
1	Տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	370.000	1,000.00	370,000.00
2	2-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով	մ ³	39.500	1,000.00	39,500.00
3	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	55.000	3,000.00	165,000.00
4	Բնահողի տեղափոխում 3,5կմ	տն	99.000	3,000.00	297,000.00
5	2-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5.000	5,000.00	25,000.00
6	Բնահողի ետիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	22.000	3,000.00	66,000.00
7	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	40.500	3,000.00	121,500.00
Հիմքեր, որմնախարիսխ				-	
8	Բուտաբետոնե Ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	25.700	50,000.00	1,285,000.00
9	B-12,5 դասի բետոնով բուտաբետոնե կետային հիմքերի պատրաստում	մ ³	10.700	50,000.00	535,000.00
10	Որմնախարիսխի պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	7.500	60,000.00	450,000.00

11	Ամրանային միացնող կապեր հիմքերի հետ	տն	0.006	500,000.00	3,050.00
12	B-12,5 դասի բետոնե ժապավենային հիմքի պատրաստում	մ ³	1.800	50,000.00	90,000.00
13	Ընդհատակյա անցուղիների բետոնե պատերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	6.000	50,000.00	300,000.00
14	Նույնը հատակների պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	1.100	50,000.00	55,000.00
15	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում П109-1 մակնիշի	հատ	8.000	50,000.00	400,000.00
16	Միաձուլվ ե/բ տեղամասերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0.400	50,000.00	20,000.00
17	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.004	500,000.00	2,000.00
18	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.001	500,000.00	500.00
19	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.027	500,000.00	13,500.00
20	Անցուղիների բետոնե պատերի ջրամեկուսացում տաք բիտումե քսուկով	մ ²	10.000	1,000.00	10,000.00
21	Թուջե մտոցի տեղադրում	հատ	2.000	50,000.00	100,000.00
22	Միաձուլվ ե/բ հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	4.720	50,000.00	236,000.00
23	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.075	400,000.00	30,000.00
24	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.030	400,000.00	12,000.00
25	Միաձուլվ ե/բ միջուկների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.880	50,000.00	94,000.00
26	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.078	400,000.00	31,200.00
27	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.030	400,000.00	12,000.00
28	Միաձուլվ ե/բ գլխամասերի գոտու պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1.000	50,000.00	50,000.00
29	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.070	400,000.00	28,000.00
30	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.040	400,000.00	16,000.00
31	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.187	400,000.00	74,800.00
	Վերգետնյա աշխատանքներ			-	
32	Ջերմոցի մետաղական կմախքի մոնտաժում՝ շրջանակներ, մարդակներ, կապեր անկյունակից, թերթապողպատից	տն	3.168	400,000.00	1,267,200.00
33	Ջերմոցի մետաղական երկայնական և լայնական պատող շրջանակների մոնտաժում անկյունակներ, թերթապողպատ	տն	1.779	400,000.00	711,600.00
34	Ջերմոցի մետաղական վերնածածկի մոնտաժում անկյունակներից, շերտապողպատից	տն	0.929	400,000.00	371,600.00
35	Ջերմոցի մետաղական դարպասի կառուցում անկյունակներից, թերթապողպատից	տն	0.680	400,000.00	272,000.00
36	Ջերմոցի ապակեպատում 4մմ հաստությամբ ապակիներով, մածիկով	մ ²	527.000	4,000.00	2,108,000.00
37	Մետաղական կոնստրուկցիաների նախաներկում և 2 շերտ յուղաներկում AA-117 ներկով	մ ²	190.200	2,000.00	380,400.00
	Արահետներ			-	
38	Բնահողի տոփանում խճով 57,2մ2	մ ³	5.720	5,000.00	28,600.00
39	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում 10սմ հաստությամբ	մ ³	5.720	50,000.00	286,000.00
40	B-15 դասի բետոնից պատերի պատրաստում 10սմ	մ ³	1.800	50,000.00	90,000.00
	Մալվածք և թեքուղի			-	
41	2-րդ կարգի բնահողի ետիցք ձեռքով /տեղի բնահողով/	մ ³	16.700	3,000.00	50,100.00
42	Բնահողի խտացում խճով 50մ2	մ ³	5.000	3,000.00	15,000.00
43	Մալվածքի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 10-13սմ	մ ³	5.000	50,000.00	250,000.00
44	B-15 դասի բետոնից թեքուղու պատրաստում	մ ³	1.800	50,000.00	90,000.00
	Մնուցող հողախառնուրդ և դրենաժ			-	
45	Ավազակոպձային դրենաժային շերտ 20սմ հաստությամբ	մ ³	22.500	10,000.00	225,000.00
46	Տորֆահողախառնուրդի փոում 30սմ շերտով	մ ³	112.000	10,000.00	1,120,000.00
	Օղանցքների բացման և փակման համակարգ			-	
1	Էլեկտրական կարապիկ W=0,25Կվտ, n=3մ/ր P+900կգ տակդիրներով և պահունակով /մոնտաժման արժեքով/	հատ	2.000	500,000.00	1,000,000.00
2	Հեղույս մանեկով, տափօղակով	հատ	36.000	1,000.00	36,000.00

3	Խողովակ 32x2,5մմ L=7,5մ 27,3կգ 2հատ	գմ	15.000	1,000.00	15,000.00
4	Խողովակ 32x2,5մմ L=1,3մ 18,9կգ 8հատ	գմ	10.400	1,000.00	10,400.00
5	Խողովակ 32x2,5մմ L=0,45մ 31,1կգ 16հատ	գմ	7.200	1,000.00	7,200.00
	Ջեռուցում և օդափոխության համակարգ			-	
1	Ցինկապատ թիթեղից գլխանոց օդատարի վրա d=800մմ	հատ	1.000	100,000.00	100,000.00
2	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=1մմ, մինչև 4000մմ պարագծով	մ ²	5.150	10,000.00	51,500.00
3	Պողպատե անկար խողովակ d=89x3,5մմ	գմ	200.000	4,000.00	800,000.00
4	Պողպատե անկար խողովակ d=76x3,5մմ	գմ	20.000	3,000.00	60,000.00
5	Պողպատե անկար խողովակ d=32մմ	գմ	15.000	2,000.00	30,000.00
6	Պողպատե ջրագազատար խողովակ d=40մմ	գմ	25.000	4,000.00	100,000.00
7	Պողպատե ջրագազատար խողովակ d=32մմ	գմ	65.000	3,000.00	195,000.00
8	Պլիեթիլենային խողովակ տաք ջրի համար d=25մմ /վաղցումով և փորձարկումով/	գմ	140.000	1,000.00	140,000.00
9	Պողպատե ջրագազատար խողովակ d=20մմ	գմ	12.000	1,000.00	12,000.00
10	Պողպատե ջրագազատար խողովակ d=15մմ	գմ	2.000	1,000.00	2,000.00
11	Բաշխիչ սանրիկ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
12	Հորիզոնական օդահավաքիչ d=273/259 L=690	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
13	Ուղղահայաց օդահավաքիչ d=159/150 L=350	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
14	Զուգահեռ փական d=80մմ 30ԿԵՔ	հատ	10.000	5,000.00	50,000.00
15	Զուգահեռ փական d=50մմ 30ԿԵՔ	հատ	10.000	5,000.00	50,000.00
16	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=50մմ	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
17	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=40մմ	հատ	5.000	5,000.00	25,000.00
18	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=25մմ	հատ	8.000	5,000.00	40,000.00
19	Թուջե փակվող կցորդիչով փական d=15մմ	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
20	Ամբարձիչով թուջե հակադարձ կափույր կցաշուրթերով d=80մմ	հատ	2.000	5,000.00	10,000.00
21	Հարթ պողպատե եռակցումով կցաշուրթ d=100մմ P=10կգ/սմ2	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
22	Հարթ պողպատե եռակցումով կցաշուրթ d=80մմ P=10կգ/սմ2	հատ	20.000	5,000.00	100,000.00
23	Հարթ պողպատե եռակցումով կցաշուրթ d=50մմ P=10կգ/սմ2	հատ	20.000	5,000.00	100,000.00
24	Ավտոմատ օդահեռացուցիչ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
25	Ուրմախարիսխային ջեռուցման խողովակների ամրակապում (երկաթակապեր, մանեկներ, տափողակներ)	կգ	90.000	1,000.00	90,000.00
26	Անշարժ հենարան չմեկուսացված խողովակաշարի տակ d=80մմ	հատ	6.000	1,000.00	6,000.00
27	Անշարժ հենարան չմեկուսացված խողովակաշարի տակ d=100մմ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
28	Եռանցք փական մանոմետրերի համար վերահսկիչ կցաշուրթով	հատ	2.000	5,000.00	10,000.00
29	Մանոմետր ՕԵՄ-160 ցուցիչ սահմանով մինչև 6կգ/սմ2	հատ	2.000	5,000.00	10,000.00
30	Ապակե ջերմաչափ 0-1500 C չափման սահմանով, պարկուճով	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
31	Տեսակավորված մետաղ	կգ	30.000	1,000.00	30,000.00
32	Հեղույս M8x30+M12x30, մանեկ M8+M12	հատ	700.000	100.00	70,000.00
33	Պարոնիտ b=3մմ	մ ²	12.000	1,000.00	12,000.00
34	Խողովակների ներկում 2 անգամ բիտումային լաքով N177	մ ²	20.000	2,000.00	40,000.00
35	Խողովակների, ամրանի և սարքավորումների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	110.000	2,000.00	220,000.00
36	Մետաղական պաշտպանիչ ցանց հողի ջեռուցման պոլիէթիլենային խողովակների վրա Փ3Вr (150x150)	մ ²	120.000	1,000.00	120,000.00
	Զրման խողովակաշար			-	
1	Զրագազատար ցինկապատ պողպատե խողովակ Φ=50մմ	գմ	15.000	5,000.00	75,000.00
2	Զրագազատար ցինկապատ պողպատե խողովակ Φ=40մմ	գմ	50.000	3,000.00	150,000.00
3	Զրագազատար ցինկապատ պողպատե խողովակ Φ=25մմ	գմ	3.000	2,000.00	6,000.00
4	Զրագազատար ցինկապատ պողպատե խողովակ Φ=20մմ	գմ	6.000	1,000.00	6,000.00

5	Փական $\Phi=50$ մմ	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
6	Փականներ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով $\Phi=40$ մմ 15к4 888 ОБН-50	հատ	2.000	20,000.00	40,000.00
7	Փականներ փակող կցորդային $\Phi=40$ մմ 15к418к	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
8	Ոռոգման ծորակներ $\Phi=25$ մմ	լրակ	1.000	10,000.00	10,000.00
9	Ջրացայտիչի ծայրակալ $\Phi=20$ մմ	հատ	12.000	3,000.00	36,000.00
10	Ոռոգման ճկափող $\Phi=25$ մմ $L=20$ մ	զմ	20.000	1,000.00	20,000.00
11	Ջրթող ծորակներ $\Phi=20$ մմ	լրակ	1.000	10,000.00	10,000.00
12	Բետոնե բարավոր սյունիկներ В12СВ-02/17-64	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
13	Անուրներ շերտապողպատից 20×550 $b=4$ մմ $1 \text{զմ}=0,35$ կգ, 2հատ	կգ	0.700	1,000.00	700.00
14	Անկյունային հավասարակող պողպատ $56 \times 56 \times 4$ $1 \text{զմ}=3,44$ կգ 10զմ	տն	0.034	100,000.00	3,440.00
15	Եռակցված կցաշուրթ $\Phi=50$ մմ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
16	Մանեկներ $\Phi=10$ մմ	հատ	24.000	1,000.00	24,000.00
Դրենաժային ջրահեռացում				-	
1	Պոլիէթիլենային դրենաժային խողովակ $\Phi=50$ մմ	զմ	25.000	3,000.00	75,000.00
2	Պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi=160$ մմ	զմ	10.000	3,000.00	30,000.00
3	Դրենաժային հոր $d=1000$, $H=1500$ ծածկի սալով	մ ³	1.100	100,000.00	110,000.00
4	Թուջե մտոց	հատ	1.000	100,000.00	100,000.00
Կաթիլային ոռոգման համակարգ				-	
1	Բաք $V=100$ լ չժանգոտվող պողպատից, ոռոգման ջրի համար կափարիչով	հատ	1.000	100,000.00	100,000.00
2	Խառնիչ մեխանիզմ, սնուցման լուծույթը խառնելու համար	հատ	1.000	100,000.00	100,000.00
3	Պոմպ $Q=0,0015$ լ/վրկ, $H=6,0$ մ	հատ	1.000	100,000.00	100,000.00
4	Փական $PN=25$ մմ, $PN=0,6$ ՄՊա	հատ	2.000	5,000.00	10,000.00
5	Փական $PN=10$ մմ, $PN=0,6$ ՄՊա	հատ	12.000	5,000.00	60,000.00
6	Պողպատե խողովակ $\Phi 32 \times 2,5$ մմ	զմ	10.000	1,000.00	10,000.00
7	Պողպատե խողովակի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	1.050	2,000.00	2,100.00
8	Անցում պողպատե խողովակից պոլիէթիլենե խողովակին $PN=25$ մմ - $Pe=32$ մմ	հատ	2.000	2,000.00	4,000.00
9	Պոլիէթիլենե խողովակ $Pe=32$ մմ	զմ	40.000	1,000.00	40,000.00
10	Պոլիէթիլենե խողովակ $Pe=10$ մմ (ծակոտկեն, ծայրակալներով)	զմ	195.000	1,000.00	195,000.00
11	Եռաբաշխիչ $Pe=32$ մմ $\times$ $Pe=10$ մմ	հատ	4.000	1,000.00	4,000.00
12	Քառաբաշխիչ $Pe=32$ մմ $\times$ $Pe=10$ մմ	հատ	4.000	1,000.00	4,000.00
13	Պողպատե հենարան բաքի համար	կգ	50.000	1,000.00	50,000.00
Հիդրոպոմպի համակարգ				-	
1	Սուգապոմպ $12.40.04$ $H=7,0$ մ, $Q=2,0$ լ/վրկ $n=2900$ պտ/րոպե $N=0,7$ ԿՎտ	կ-տ	1.000	200,000.00	200,000.00
2	Դոզատոր $W=100$ լ, խառնիչով չժանգոտվող մետաղից, սնուցող խտացված հեղուկի համար	հատ	1.000	200,000.00	200,000.00
3	Ե/բետոնե պոմպակայան $2500 \times 1700 \times 2000$ մմ բետոն В15W6F150	մ ³	4.000	50,000.00	200,000.00
4	Ամրանի արժեքը А500с	տն	0.095	500,000.00	47,500.00
5	Ամրանի արժեքը Ас-1	տն	0.040	500,000.00	20,000.00
6	Ե/բետոնե գետեղարան 6400×1350 մմ	հատ	12.000	10,000.00	120,000.00
7	Փական $D=80$ մմ	հատ	4.000	5,000.00	20,000.00
8	Փական $D=50$ մմ	հատ	1.000	5,000.00	5,000.00
9	Փական $D=25$ մմ	հատ	1.000	5,000.00	5,000.00
10	Փական լողանային $D=50$ մմ	հատ	1.000	5,000.00	5,000.00
11	Պողպատե խողովակ $d=89 \times 3,5$ մմ 2 շերտ ներկումով	զմ	8.000	5,000.00	40,000.00
12	Պողպատե խողովակ $d=89 \times 3,5$ մմ հիդրոմեկուսացումով	զմ	8.000	5,000.00	40,000.00
13	Պողպատե խողովակ $d=57 \times 3,0$ մմ 2 շերտ ներկումով	զմ	3.000	5,000.00	15,000.00

14	Պողպատե խողովակ d=57x3,0մմ հիդրոմեկուսացումով	զմ	6.000	3,000.00	18,000.00
15	Պողպատե խողովակ d=25x2,5մմ	զմ	0.500	3,000.00	1,500.00
16	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.820	2,000.00	5,640.00
17	Պոլիէթիլենային խողովակ Pe140մմ տեղում կիսել / փորձարկումով և լվացումով/	զմ	36.000	5,000.00	180,000.00
18	Պոլիէթիլենային խողովակ Pe90մմ տեղում կիսել / փորձարկումով և լվացումով/	զմ	24.000	5,000.00	120,000.00
19	Պոլիէթիլենային խողովակ Pe63մմ տեղում կիսել / փորձարկումով և լվացումով/	զմ	10.000	5,000.00	50,000.00
20	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր /անկյունակներ/	հատ	24.000	1,000.00	24,000.00
21	Անցում Pe90մմ - PN80մմ	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
22	Ջրի մակարդակի տվիչ	հատ	2.000	10,000.00	20,000.00
23	Ֆիլտր Φ10մմ	հատ	18.000	10,000.00	180,000.00
24	Կցորդիչ չափաբերան Dպ80մմ	հատ	4.000	1,000.00	4,000.00
25	Կոպիչ d=10-20մմ գտարանների համար	մ ³	19.800	1,000.00	19,800.00
26	Պողպատե ձևավոր մասեր	տն	0.050	400,000.00	20,000.00
	Էլեկտրատեխնիկական մաս			-	
	Էլեկտրալուսավորություն			-	
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 32Ա եռաֆազ և խմբային 1x25Ա+2x16Ա ա/անջատիչներով	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
2	Ցածրացնող տրանսֆորմատորով արկղ 220/36վ ՊТН-0,25 տեսակի	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
3	Շարժական լուսատու լամպով /ПЛС/	լր-կ	1	10,000.00	10,000.00
4	Լուսատու ցայտաթափանց էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով 220վ, 100վտ НПП-03	լր-կ	2	10,000.00	20,000.00
5	BBГ-0,66-3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	10.0	1,000.00	10,000.00
6	BBГ-0,66-3x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	20.0	1,000.00	20,000.00
7	Պոլիէթիլենային էլեկտրաթեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	30.0	100.00	3,000.00
8	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ բաց տեղադրման համար, ցայտաթափանց տարբերակի տուփով 250վ, 10Ա	հատ	1	2,000.00	2,000.00
9	Անջատիչ միաբևեռ բաց տեղադրման համար ցայտաթափանց տարբերակի տուփով 250վ, 6,3Ա	հատ	1	2,000.00	2,000.00
10	Ճյուղավորման տուփ բաց տեղակայման համար KOP-73	հատ	1	1,000.00	1,000.00
11	Երկաթակապ	հատ	60	1,000.00	60,000.00
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ			-	
1	Ուժային բաշխիչ պահարան մուտքային 25Ա, խմբային 1x16Ա+4x6Ա եռաֆազ, 1x25Ա+1x32Ա + 1x16Ա միաֆազ ա/անջատիչներով	լր-կ	1	100,000.00	100,000.00
2	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով -2հատ 380վ, 8Ա	լր-կ	1	50,000.00	50,000.00
3	Մագնիսական թողարկիչ, ռելե, ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով -2հատ 380վ, 4Ա	լր-կ	4	50,000.00	200,000.00
4	Մագնիսական թողարկիչ, ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով -2հատ 220վ, 4Ա	լր-կ	1	50,000.00	50,000.00
5	BBГ-5x2,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	15.0	1,000.00	15,000.00
6	BBГ-5x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	40.0	1,000.00	40,000.00
7	BBГ-3x4մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	25.0	1,000.00	25,000.00
8	BBГ-3x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	20.0	1,000.00	20,000.00
9	КВВГ-10x1,5մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	10.0	1,000.00	10,000.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ բաց տեղադրման համար, ցայտաթափանց տարբերակի տուփով 380վ, 10Ա	հատ	1	2,000.00	2,000.00
11	Օակոտկեն վաք K-61 /22կգ/	զմ	17	5,000.00	85,000.00
12	Օակոտկեն մոնտաժային շերտ ПМК-202 /10մ/	կգ	4	5,000.00	20,000.00

13	Յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.0040	100,000.00	400.00
14	Հյուղավորման տուփ բաց տեղակայման համար	հատ	2	2,000.00	4,000.00
15	Պոլիէթիլենային էլեկտրարեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 20$ մմ	գմ	100.0	200.00	20,000.00
16	Պրոֆիլ Y տիպի K347	կգ	1	10,000.00	10,000.00
17	Հակատաղիբ հեռակ CA2	կգ	2.2	10,000.00	22,000.00
18	Երկաթակապ	հատ	150	200.00	30,000.00
19	4x25մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	գմ	20.00	2,000.00	40,000.00
20	50x50x5մմ, L=2,5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3.00	5,000.00	15,000.00
21	Մետաղական արկղ դռնակով 300x1700x800մմ	հատ	1.00	50,000.00	50,000.00
22	Մետաղական արկղ դռնակով 700x2700x1700մմ	հատ	1.00	500,000.00	500,000.00
23	Միաձույլ բետոնե հիմքի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.800	50,000.00	40,000.00
	Ավտոմատ կառավարման սարքավորանք			-	
1	Կախովի կառավարման պահարան A1225 700x450x250մմ	հատ	2	100,000.00	200,000.00
2	Կիսահաղորդակչային ջերմակարգավորիչ, եռդիրքային, հեռավորական +5°C+95°C	հատ	2	50,000.00	100,000.00
3	Օդի խոնավության կարգավորիչ /BA-100/	լ-կ	1	50,000.00	50,000.00
4	Ունիվերսալ փոխարկիչ ՄП5132-СВ6	հատ	1	100,000.00	100,000.00
5	Ավտոմատ անջատիչ 220վ, 6Ա	հատ	2.0	20,000.00	40,000.00
6	Տումբլեր անջատիչ ТВ1-2	հատ	6.0	1,000.00	6,000.00
7	Տումբլեր անջատիչ ТВ2-1	հատ	8.0	1,000.00	8,000.00
8	Կոճակների կայան КС2-12 կոճակներով	լ-կ	1.0	1,000.00	1,000.00
9	Ազդանշանային լամպի սպիտակ թասակով հիմք АС 220	հատ	2	1,000.00	2,000.00
10	Ազդանշանային լամպ РНЦ-220-10, 10վտ	հատ	2	1,000.00	2,000.00
11	Ազդանշանային լամպ սպիտակ գույնի КМ3-324В	հատ	1	1,000.00	1,000.00
12	Փոխարկիչ ПГК110-2М	հատ	5	10,000.00	50,000.00
13	Օրագրային ժամանակի ռելե 220վ, 2РВМ	հատ	2	10,000.00	20,000.00
14	Ցածրացնող տրանսֆորմատոր 220/24վ, 100ВАТБС2-0,1	հատ	2	10,000.00	20,000.00
15	Դիող 10Ա D214Ա	հատ	8	1,000.00	8,000.00
16	Միջանկյալ ռելե 24վ ПЭ-6, տեսակի, բաց տարբերակի 6НО+2Н3 հպակով	հատ	2	5,000.00	10,000.00
17	Միջանկյալ ռելե 24վ ПЭ-6, տեսակի, բաց տարբերակի 6НОհպակով	հատ	4	10,000.00	40,000.00
18	Միջանկյալ ռելե 24վ ПЭ-6, տեսակի, բաց տարբերակի 4НО+2Н3 հպակով	հատ	5	10,000.00	50,000.00
19	Միջանկյալ ռելե 24վ РКН տեսակի, բաց տարբերակի 2НО+2Н3 հպակով	հատ	4	10,000.00	40,000.00
20	Տրանզիստոր МП 42А	հատ	8	10,000.00	80,000.00
21	Տրանզիստոր МП 25А	հատ	4	10,000.00	40,000.00
22	Միլիցիոնային դիող D209	հատ	8	10,000.00	80,000.00
23	Խցակ	հատ	6	2,000.00	12,000.00
24	Քայլային փնտրիչ 24վ ШИ 25/4	հատ	3	5,000.00	15,000.00
25	Դիմադրություն /резистор/ 1ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	հատ	2	5,000.00	10,000.00
26	Դիմադրություն /резистор/ 2,2ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	հատ	8	5,000.00	40,000.00
27	Դիմադրություն /резистор/ 6,8ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	հատ	12	5,000.00	60,000.00
	Հրդեհային ազդարարում			-	
1	Հրդեհի ծեռքի ազդասարք	հատ	2	10,000.00	20,000.00
2	Հրդեհի ծխային տվիչ	հատ	4	10,000.00	40,000.00
3	Հրդեհի լուսաձայնային ազդասարք	հատ	2	10,000.00	20,000.00
4	Պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 20$ մմ	գմ	140.0	200.00	28,000.00

5	CV4U մալուխի անցկացում	զմ	140.00	1,000.00	140,000.00
6	Երկաթակապ	հատ	200	100.00	20,000.00
7	Խրամուղու մշակում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողում	մ ³	6.7	3,000.00	20,100.00
8	Ավազի շերտի պատրաստում	մ ³	1.7	10,000.00	17,000.00
9	Ազդանշանային ժապավեն ՊՅՇ-125-3,5	զմ	24	1,000.00	24,000.00
10	Խրամուղու հետիլցք ձեռքով	մ ³	5.0	3,000.00	15,000.00
11	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում 3,5կմ հեռավ. վրա /1,7մ3/	տ	3.060	3,000.00	9,180.00
Ընդամենը՝ Ջերմատուն				-	21,988,010.00
Արտաքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				-	
Արտաքին ջրամատակարարման ցանց				-	
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	150.00	1,000.00	150,000.00
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի բանդում ներառյալ նախաշերտերը / հմլը =25սմ, 113մ2 /	մ ³	28.25	5,000.00	141,250.00
3	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	28.250	3,000.00	84,750.00
4	Շին. աղբի տեղափոխում 3,5կմ	տ	56.50	3,000.00	169,500.00
5	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	113.0	2,000.00	226,000.00
6	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	113.0	4,000.00	452,000.00
7	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	113.0	5,000.00	565,000.00
8	Բազալտե եզրաքարերի բանդում պահպանելով	զմ	12.00	3,000.00	36,000.00
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա օգտագործելով պահպանվածը	զմ	12.00	10,000.00	120,000.00
10	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով կողիցք	մ ³	35.0	1,000.00	35,000.00
11	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ ³	5.0	1,000.00	5,000.00
12	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	163.0	1,000.00	163,000.00
13	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	34.000	1,000.00	34,000.00
14	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3,5կմ հեռավ. վրա	տ	61.200	3,000.00	183,600.00
15	Խրամուղու հետիլցք տեղի բնահողով ձեռքով տոփանումով	մ ³	35.0	1,000.00	35,000.00
16	Խրամուղու հետիլցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	163.0	1,000.00	163,000.00
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ ³	13.0	10,000.00	130,000.00
18	Փ63x3,8մ պոլիէթիլենային խողովակաշարի մոնտաժում / հիդրավիկ փորձարկումով և աղտահեռումով/	զմ	129.00	1,000.00	129,000.00
19	Փ25մ պոլիէթիլենային խողովակաշարի մոնտաժում / հիդրավիկ փորձարկումով և աղտահեռումով/	զմ	27.000	1,000.00	27,000.00
20	Փ 108x4մ պողպատե խողովակի տեղադրում հիդրավիկ փորձարկումով /հորում/	զծ.մ	3.0	5,000.00	15,000.00
21	Փ 108x4մ պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	զծ.մ	3.0	5,000.00	15,000.00
22	Փ 57x3մ պողպատե խողովակի տեղադրում հիդրավիկ փորձարկումով /հորում/	զծ.մ	5.0	5,000.00	25,000.00
23	Փ 57x3մ պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	զծ.մ	5.0	5,000.00	25,000.00
24	Փ 40մ պողպատե խողովակի տեղադրում հիդրավիկ փորձարկումով /հորում/	զծ.մ	1.0	4,000.00	4,000.00
25	Փ 40մ պողպատե խողովակի ներկում յուղաներկով կրկնակի անգամ	մ ²	0.13	4,000.00	520.00
26	Հակահրդեհային հիդրանտ տակդիրով Փ100մմ	հատ	1.00	100,000.00	100,000.00
27	Սեպալոր փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	3.000	10,000.00	30,000.00
28	Պարուրակային արուբե փականի տեղադրում Փ40մմ, PN10	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
29	Պողպատ-պոլիէթիլեն միացություն Փ50մմ	հատ	3.0	10,000.00	30,000.00
30	Ջրաչափի տեղադրում D40մմ ֆիլտրով	հատ	1.0	20,000.00	20,000.00
31	d=50մմ կցաշտրթերի տեղադրում	հատ	3.000	10,000.00	30,000.00
32	d=50մմ ճկուն միացում	հատ	3.0	10,000.00	30,000.00

33	Պողպատե անցում $\Phi 100/\Phi 50$ մմ	հատ	1.0	10,000.00	10,000.00
34	Պողպատե անցում $\Phi 40/\Phi 50$ մմ	հատ	1.0	10,000.00	10,000.00
35	Ջրամատակարարման հորերի բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	0.41	50,000.00	20,500.00
36	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում $\Phi 1000$ մմ ծածկի սալով	մ ³	1.1	100,000.00	110,000.00
37	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում $\Phi 1500$ մմ ծածկի սալով	մ ³	1.3	100,000.00	130,000.00
38	Թուջե Դտիպի մոտցի $d=700$ մմ արժեքը	հատ	2.0	50,000.00	100,000.00
39	Մետաղական ելարանի տեղադրում	տ	0.0254	500,000.00	12,700.00
40	Մետաղական ելարանի յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.0254	100,000.00	2,540.00
41	Միացում գոյություն ունեցող $\Phi 100$ մմ ջրագծին	տեղ	1.0	10,000.00	10,000.00
42	$\Phi 108 \times 4$ մմ պողպատե խողովակաշարի աղտահանում	կմ	0.003	5,000.00	15.00
43	$\Phi 57 \times 3$ մմ պողպատե խողովակաշարի աղտահանում	կմ	0.005	3,000.00	15.00
44	$\Phi 40$ մմ պողպատե խողովակաշարի աղտահանում	կմ	0.001	2,000.00	2.00
45	Գոյություն ունեցող ջրամատակարարման հորի քանդում	մ ³	2.000	5,000.00	10,000.00
46	Շին. աղբի բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ մեքենաների եւ տեղափոխում 3,5կմ	տ	4.40	3,000.00	13,200.00
47	Ջրաչափերի ապամոնտաժում /պահեստավորում/	հատ	2.000	3,000.00	6,000.00
48	Փականների ապամոնտաժում 32-15մմ /պահեստավորում/	հատ	2.000	3,000.00	6,000.00
Արտաքին կոյուղու ցանց				-	
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	200.00	500.00	100,000.00
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ նախաշերտերը / $h_{\text{վրջ}}=25$ սմ, 130սմ2 /	մ ³	32.50	3,000.00	97,500.00
3	Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	32.500	3,000.00	97,500.00
4	Շին. աղբի տեղափոխում 3,5կմ	տ	65.00	1,000.00	65,000.00
5	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	2,000.00	44,000.00
6	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	5,000.00	110,000.00
7	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	22.0	5,000.00	110,000.00
8	Բազալտե եզրաքարերի քանդում պահպանելով	զմ	14.00	3,000.00	42,000.00
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա օգտագործելով պահպանվածը	զմ	14.00	5,000.00	70,000.00
10	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով կողիցք	մ ³	15.0	5,000.00	75,000.00
11	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ ³	5.0	3,000.00	15,000.00
12	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	182.0	1,000.00	182,000.00
13	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	24.000	3,000.00	72,000.00
14	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3,5կմ հեռավ. վրա	տ	43.200	3,000.00	129,600.00
15	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով ձեռքով տոփանումով	մ ³	40.0	3,000.00	120,000.00
16	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	157.0	1,000.00	157,000.00
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ $h=10$ սմ հաստությամբ	մ ³	13.0	10,000.00	130,000.00
18	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում DN 110 /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15.0	5,000.00	75,000.00
19	Կոյուղու ծալքավոր պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում DN 160 SN6 /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	180.0	2,000.00	360,000.00
20	Հորերի բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից $\Phi 1000$ մմ, $\Phi 700$ մմ և յուղորսիչ $/0,64+0,7+0,35/$ մ3	մ ³	1.69	100,000.00	169,000.00
21	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում $\Phi 1000$ մմ ծածկի սալով	մ ³	3.60	50,000.00	180,000.00

22	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում $\Phi 700$ մմ ծածկի սայլով	մ ³	3.71	50,000.00	185,500.00
23	Ծածկի սալ կտրվելու միացման տեղում գոյություն ունեցող հորի վրա ՇՈՒՄ-2	հատ	1.0	50,000.00	50,000.00
24	Թուֆե Լուսինի մոտոցի $d=700$ մմ արժեքը	հատ	12.0	40,000.00	480,000.00
25	Յուղորսիչի	հատ	1.00	50,000.00	50,000.00
26	Գոյություն պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում DN 110մմ յուղորսիչի օղակախառնուրդի համար /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5.0	5,000.00	25,000.00
27	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.42	5,000.00	2,100.00
28	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տ	0.0800	500,000.00	40,000.00
29	Մետաղական աստիճանի յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.080	100,000.00	8,000.00
30	Միացում գոյություն ունեցող $\Phi 1500$ մմ կոյուղագծին	տեղ	2.0	10,000.00	20,000.00
31	Միացում գոյություն ունեցող $\Phi 300$ մմ կոյուղագծին	տեղ	1.0	10,000.00	10,000.00
32	Գոյություն ունեցող կոյուղու $\Phi 300$ մմ խողովակի խցափակում	տեղ	2.0	1,000.00	2,000.00
33	Գոյություն ունեցող կոյուղու $\Phi 150$ մմ խողովակի խցափակում	տեղ	2.0	1,000.00	2,000.00
34	Գոյություն խողովակների ապամոնտաժում	զմ	19.000	1,000.00	19,000.00
35	Գոյություն ունեցող կոյուղու հորի քանդում	մ ³	2.000	10,000.00	20,000.00
36	Շին.աղբի բարձում ձեռով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3,5կմ հեռավ.	տ	4.100	3,000.00	12,300.00
Ընդամենը՝ Արտաքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր				-	6,951,092.00
Արտաքին էլեկտրատեխնիկական մաս				-	
0,4կմ մալուխային ցանց				-	
1	AB5LL6 -1կմ-5x150մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով զրահապատված մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	95.0	2,000.00	190,000.00
2	AB5LL6 -1կմ-4x120մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով զրահապատված մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	728.0	1,000.00	728,000.00
3	AB5LL6 -1կմ-5x16մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով զրահապատված մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	52.0	3,000.00	156,000.00
4	AB5LL6 -1կմ-5x10մմ2 հատվածքով ալյումինե ջղերով զրահապատված մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	155.0	1,000.00	155,000.00
5	Հատիչ արկղով 380B,500Ա	հատ	1.0	1,000.00	1,000.00
6	Մալուխի ծայրերի ամրակցում ջերմանստեղծող	հատ	12.0	1,000.00	12,000.00
7	Ծայրակալ ալյումինե 150մմ2	հատ	10.0	1,000.00	10,000.00
8	Ծայրակալ ալյումինե 120մմ2	հատ	32.0	1,000.00	32,000.00
9	Ծայրակալ ալյումինե 16մմ2	հատ	10.0	1,000.00	10,000.00
10	PVC խողովակ 110մմ	զմ	180.0	200.00	36,000.00
11	Ազդանշանային ժապավեն ՊՅՇ-250-3,5	զմ	470	200.00	94,000.00
12	Ավազից անկողնակի պատրաստում 2 մալուխի համար	զմ	515	200.00	103,000.00
13	Ավազի արժեքը	մ3	34	10,000.00	340,000.00
14	2 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	515	100.00	51,500.00
15	Աղյուսի արժեքը	հատ	3100	500.00	1,550,000.00
16	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	13.00	5,000.00	65,000.00
17	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	50.000	3,000.00	150,000.00
18	Շին. աղբի բարձում էրկավատրով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	13.000	3,000.00	39,000.00
19	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3,5կմ	տ	123.60	3,000.00	370,800.00
20	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էրկավատրով կողիցք	մ ³	90.000	1,000.00	90,000.00
21	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով ձեռքով տոփանումով	մ ³	10.0	1,000.00	10,000.00
22	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	80.0	1,000.00	80,000.00
23	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	116.0	2,000.00	232,000.00
24	Ծածկույթի պատրաստում խառնարանի ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ ²	116.0	5,000.00	580,000.00
25	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ ²	116.0	5,000.00	580,000.00

26	Ստորգետնյա մալուխի ապամոնտաժում	զմ	300.0	1,000.00	300,000.00
	Շվաքարանի արտաքին էլեկտրամատակարարում, տարածքի արտաքին լուսավորություն			-	
1	Արտաքին լուսավորության վահանակ դեկավարման սարքավորումներով 220Վ, 25Ա, ժամանակի ռելեով	լր-զմ	1.000	100,000.00	100,000.00
2	Լուսավորության վահանակ դրնակով 4 մոդուլի համար	հատ	1	50,000.00	50,000.00
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա,	հատ	3.000	30,000.00	90,000.00
4	BBԴԿ-LS-3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե , մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	50.000	1,000.00	50,000.00
5	BBԴԿ-3x6մմ2 հատվածքով պղնձե , մեկուսացված, հրակայուն մալուխի անցկացում	զմ	320.000	1,000.00	320,000.00
6	Արտաքին լուսավորության հենարան մետաղական խողովակից Փ89մմ երկու լուսատույով L=2,3մ, ներկումով	լր-զմ	13.000	50,000.00	650,000.00
7	Լուսամփոփ գնդաձև Փ250մմ խարսխային հիմքի վրա	լր-զմ	8.000	10,000.00	80,000.00
8	Լուսադիոդային լուսատու 80Վտ IP64, լուսային հոսքը 6800Լմ լույսային արդյունավետություն 85Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 6500K	լր-զմ	4.000	10,000.00	40,000.00
9	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ IP54 ձևը կլոր (Փ210մմ) լուսային հոսքը 1350Լմ լույսային արդյունավետություն 75Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման հնդերքը 80	լր-զմ	1.000	10,000.00	10,000.00
10	Անջատիչ միատակ բաց լարանցման համար 220Վ. 10Ա IP54	հատ	2.000	2,000.00	4,000.00
11	Լուսադիոդային լամպ 220Վ. 20Вт	հատ	34.000	3,000.00	102,000.00
12	Ճյուղավորման տուփ բաց լարանցման համար	հատ	3.00	1,000.00	3,000.00
13	Երկաթակապ	հատ	120	200.00	24,000.00
14	Տուփ հենարանի հիմքում ավտոմատով IP54	հատ	21.000	1,000.00	21,000.00
15	Մետաղական խողովակ Փ65x3,2մմ L=3,6մ 13 հատ	զմ	46.8	1,000.00	46,800.00
16	Հեղույս Փ16ԱI I=360	կգ	30.0	1,000.00	30,000.00
17	Պնդողակ Փ16ԱI	կգ	15.6	1,000.00	15,600.00
18	Բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում հենասյունների տակ B15 դասի բետոնից	մ³	1.30	50,000.00	65,000.00
19	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն ՈՅՈ-250-3,5	զմ	236.000	1,000.00	236,000.00
20	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրաբեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20մմ	զմ	50.0	1,000.00	50,000.00
21	ՈՅ-3 -1,5մմ2 հատվածքով պղնձե մեկուսացված հաղարդալար	զմ	200.000	1,000.00	200,000.00
22	Ավազե անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար	զմ	230.000	1,000.00	230,000.00
23	Ավազի արժեքը	մ³	16.500	10,000.00	165,000.00
24	1 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	13.0	1,000.00	13,000.00
25	Աղյուսի արժեքը	հատ	100.000	500.00	50,000.00
26	Հերմետիկ պակետային անջատիչ 220Վ, 10Ա IP54	հատ	1.000	10,000.00	10,000.00
27	PVC խողովակ Փ50մմ	զմ	270.000	100.00	27,000.00
28	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի բանդում	մ³	0.150	10,000.00	1,500.00
29	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում կողիցք	մ³	79.000	3,000.00	237,000.00
30	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում փոստրակում հենասյունների համար	մ³	2.000	3,000.00	6,000.00
31	Ավելնորդ բնահողի և շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթիռների վրա և տեղափոխում 3,5կմ /16,75մ3/	տն	31.87	3,000.00	95,610.00
32	Խրամուղում հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	64.500	3,000.00	193,500.00
Ընդամենը՝ Արտաքին էլեկտրատեխնիկական մաս				-	9,181,310.00
Արևային ֆոտովոլտային կայան				-	
Էլեկտրատեխնիկական մաս				-	
1	Ֆոտովոլտային վահանակ 420վտ բազմաբյուրեղ	հատ	236	100,000.00	23,600,000.00
2	Ցանցային կերպափոխիչ 25կվտ նվազագույնը 4 ԱՀԿՈՒ /ինվերտոր/մուտքերով, համացանցային մոնիթորինգի հնարավորությամբ	հատ	4.000	1,000,000.00	4,000,000.00
3	Հաստատուն հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 2P 10Ա	հատ	16.000	10,000.00	160,000.00
4	Հաստատուն հոսանքի Բմպուլտային գերլարումային պաշտպանիչ սարք 2P DC /SPD/	հատ	16.000	10,000.00	160,000.00
5	Հաստատուն հոսանքի հավվող ներդիրներով ապահովիչներ Iա= 11Ա	հատ	16.000	10,000.00	160,000.00
6	Հաստատուն հոսանքի էլեկտրամագնիսական խախտումների գտիչ 2Px10Ա	հատ	16.000	10,000.00	160,000.00
7	Փոփոխական հոսանքի Բմպուլտային գերլարումային պաշտպանիչ սարք 4P AC /SPD/	հատ	4.000	50,000.00	200,000.00

8	Եռաֆազ, եռաարևեռ դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 4P 40Ա /4P 30ma/	հատ	4.000	50,000.00	200,000.00
9	Փոփոխական հոսանքի էլեկտրամագնիսական խախտումների գտիչ 2Px10Ա	հատ	4.000	50,000.00	200,000.00
10	Եռաֆազ, եռաարևեռ դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 160Ա	հատ	1.000	50,000.00	50,000.00
11	Պղնձե հաղորդալար ՌВ-1x4 մմ ²	զմ	385.0	1,000.00	385,000.00
12	MC4 միակցիչ	հատ	32.0	10,000.00	320,000.00
13	BBГНр- 5x70մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	80.00	10,000.00	800,000.00
14	BBГНр- 5x10մմ ² հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	160.00	5,000.00	800,000.00
15	Φ18մմ մետաղական, ճկախողովակ	զմ	140.000	1,000.00	140,000.00
16	Φ26մմ մետաղական, ճկախողովակ	զմ	20.000	1,000.00	20,000.00
17	Մետաղական արկղ 400x300x160մմ IP65	հատ	8.000	10,000.00	80,000.00
18	Երկկողմանի եռաֆազ հոսանքի հաշվիչ 3x230/400v 5/100Ա	հատ	1.000	1,000.00	1,000.00
19	ՊՎՔ ճկախողովակ 18մմ	զմ	250.000	200.00	50,000.00
20	Զրոյի հաղորդաձող մեկուսիչներով	հատ	2.000	1,000.00	2,000.00
	Անոդային պյումֆինե էլեմենտներից հիմնականաբար			-	
1	Կմախքի առջևի ոտքի հիմնային դետալ M-001	զմ	145.200	500.00	72,600.00
2	Կմախքի ետևի ոտքի հիմնային դետալ M-001	զմ	283.140	500.00	141,570.00
3	Առջևի և ետևի միջև թեքան M-001	զմ	399.300	500.00	199,650.00
4	Հենարան M-002	զմ	203.200	1,000.00	203,200.00
5	Ուղղորդիչ M-003	զմ	266.200	1,000.00	266,200.00
6	Ետևի միջհիմնայան թեքան M-004	զմ	607.000	500.00	303,500.00
7	Ուղղորդիչ ներդիր-միակցիչ M-009	հատ	508.000	500.00	254,000.00
8	Առջևի հիմնայունը քառանկյուն խողովակին ամրացման դետալ M-005	հատ	242.000	500.00	121,000.00
9	Առջևի հիմնայունը հենարանին ամրացման դետալ M-006	հատ	242.000	500.00	121,000.00
10	Ետևի հիմնայունը հենարանին ամրացման դետալ M-007	հատ	242.000	500.00	121,000.00
11	Ետևի հիմնայունը հիմքին ամրացման դետալ M-008	հատ	242.000	500.00	121,000.00
12	Ուղղորդիչ հենարանին ամրացման դետալ M-013	հատ	156.000	500.00	78,000.00
13	Ալյումինե մանեկ M8 M-010	հատ	470.000	100.00	47,000.00
14	ՖՎՎ ամրացման եզրային դետալ M-011	հատ	32.000	100.00	3,200.00
15	ՖՎՎ ամրացման միջանկյալ դետալ M-012	հատ	470.000	100.00	47,000.00
16	Հեղյուս M12x80	հատ	470.000	200.00	94,000.00
17	Հեղյուս M8x80	հատ	470.000	300.00	141,000.00
18	Հեղյուս M8x20	հատ	320.000	300.00	96,000.00
19	Պտուտակ գլանաձև գլխիկով, ներկառուցված վեցանիստով M8x50 DIN 912	հատ	940.000	200.00	188,000.00
20	Պտուտակ գլանաձև գլխիկով, ներկառուցված վեցանիստով M8x30 DIN 913	հատ	470.000	200.00	94,000.00
21	Մանեկ M12	հատ	688.000	200.00	137,600.00
22	Մանեկ M8	հատ	1236.00	300.00	370,800.00
23	Տափօղակ M12x25	հատ	688.000	300.00	206,400.00
24	Տափօղակ զսպանակային Φ12	հատ	688.000	300.00	206,400.00
25	Տափօղակ զսպանակային Φ8	հատ	1236.00	300.00	370,800.00
26	Մետաղական խողովակ 80x60x4մմ	զմ	470.000	300.00	141,000.00
	Ընդամենը՝ Արևային ֆոտովոլտային կայան			-	35,633,920.00

	Ջերմային ցանց				
	Հողային աշխատանքներ			-	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	97.700	1,000.00	97,700.00
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	79.300	1,000.00	79,300.00
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3,5կմ հեռավ.վրա	տ	142.74	1,000.00	142,740.00
4	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով ձեռքով տոփանումով	մ ³	10.0	3,000.00	30,000.00
5	Խրամուղու հետլիցք տեղի բնահողով բուլդոզերով	մ ³	87.7	2,000.00	175,400.00
6	Ավազի հիմքի պատրաստում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	12.0	5,000.00	60,000.00
	Մոնտաժային աշխատանքներ			-	
7	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	60.00	3,000.00	180,000.00
8	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3մմ հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	124.00	2,000.00	248,000.00
9	Սողակային փականի տեղադրում Φ80մմ	հատ	4.000	50,000.00	200,000.00
10	Խողովակների հակակոռոզին լաքապատում 2 անգամ	մ ²	51.00	2,000.00	102,000.00
11	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով հաստ. /7,65մ3/ 50մմ	մ ²	153.00	1,000.00	153,000.00
	Շինարարական աշխատանքներ			-	
12	Ջերմային հորի միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	4.3	50,000.00	215,000.00
13	Բետոնե հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	1.3	50,000.00	65,000.00
14	Ջերմային հորի միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	1.17	50,000.00	58,500.00
15	Ամրանի արժեքը	տն	0.0189	400,000.00	7,560.00
16	Թուփե մտոցի արժեքը	հատ	2.0	50,000.00	100,000.00
17	Անցուղու /канал/ միաձույլ ե/բետոնե պատերի, հատակի և ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /КП 600x450/	մ ³	10.88	70,000.00	761,600.00
18	Ամրանի արժեքը	տն	0.6255	400,000.00	250,200.00
19	Անցուղու /канал/ միաձույլ ե/բետոնե պատերի, հատակի և ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /КП 1000x450/	մ ³	15.20	60,000.00	912,000.00
20	Ամրանի արժեքը	տն	0.7580	400,000.00	303,200.00
21	Անշարժ և շարժական հենարանների տեղադրում	կգ	187	1,000.00	187,000.00
22	N14 շվեյլերի արժեքը /135կգ/	զմ	11.00	8,000.00	88,000.00
23	Պողպատե կիսախողովակի արժեքը	կգ	52	1,000.00	52,000.00
24	Բետոնե բարձիկների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2.3	50,000.00	115,000.00
25	Անցուղու ծածկի ջրամեկուսացում 1 շերտ տողով	մ ²	120.00	1,000.00	120,000.00
26	Անցուղու կողային հատվածների պատում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ ²	214.00	1,000.00	214,000.00
	Ընդամենը՝ Ջերմային ցանց			-	4,917,200.00
	Բարեկարգում, շվաքարան, ցանկապատ			-	
	Շվաքարանի շինարարական աշխատանքներ			-	
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	24.7	3,000.00	74,100.00
2	Բնահողի հետլիցք տոփանումով	մ ³	5.7	3,000.00	17,100.00
3	Ավելորդ բնահողի, բարձում ա/թենաների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	35.2	3,000.00	105,600.00
4	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	2.0	50,000.00	100,000.00
5	Միաձույլ ե/թ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25դասի բետոնից	մ ³	17.000	80,000.00	1,360,000.00
6	Ամրանի արժեքը A500c	տն	0.437	400,000.00	174,800.00
7	Ամրանի արժեքը A240	տն	0.241	400,000.00	96,400.00
8	200x200x5մմ պողպատե խողովակներից պուլտերի տեղադրում ներդիր թերթապողպատով 10-20մմ հաստությամբ	տն	1.650	100,000.00	165,000.00
9	200x200x5մմ պողպատե խողովակների արժեքը	զմ	34	20,000.00	680,000.00
10	Ներդիր դետալներ 10-20մմ թերթապողպատից	տն	0.62	500,000.00	310,000.00
11	Խարսխային հեղույս d=24մմ, L=1,0մ	հատ	32	1,000.00	32,000.00
12	N18 երկտավրից հեծանների տեղադրում	տն	1.95	100,000.00	195,000.00
13	N18 երկտավրի արժեքը	զմ	106.00	10,000.00	1,060,000.00

14	30x30x2մ պողպատե խողովակներից կալարամածի պատրաստում	տն	0.58	100,000.00	58,000.00
15	30x30x2մ խողովակի արժեքը	զմ	324.00	1,000.00	324,000.00
16	Տանիքածածկույթի պատրաստում գունավոր պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից КП-25-0,55մմ	մ²	110.000	8,000.00	880,000.00
17	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	4.180	100,000.00	418,000.00
	Բարեկարգման աշխատանքներ			-	
1	Մետաղական կանգնակներով ցանկապատի ապամոնտաժում L=56,1զմ H=1,5զմ,84,2մ2	զմ	56.10	2,000.00	112,200.00
2	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում L=9,1զմ H=2զմ, 18,2մ2	զմ	9.10	2,000.00	18,200.00
3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 7-8սմ հաստ.	մ³	133.88	5,000.00	669,400.00
4	Բակի բետոնե գեղարվեստական սալիկների քանդում /164,6մ2/	մ³	6.580	5,000.00	32,900.00
5	Բազալտե եզրաքարերի խնամքով քանդում /պահեստավորում/	զմ	62.00	1,000.00	62,000.00
6	Խճի շերտի քանդում ա/բետոնե ծածկույթի տակ h-15սմ հաստ.	մ³	267.75	3,000.00	803,250.00
7	Կ/ձևի տուֆ քարից պարսպի քանդում	մ³	2.70	5,000.00	13,500.00
8	Շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	804.00	2,000.00	1,608,000.00
9	Պիտանի նյութերի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	8.40	5,000.00	42,000.00
10	Մուտքի թվով 6 հաստ սյուների երեսապատում 40մմ հաստ.բազալտե սալերով խարսխումով	մ²	5.04	20,000.00	100,800.00
11	650x650x50մմ բազալտե գլխադիրների տեղադրում /6հաստ/	մ²	2.54	20,000.00	50,800.00
12	Միզամարզերի վերականգնում 20սմ առկա հողի շերտով	մ²	2265.0	500.00	1,132,500.00
13	Մերմի ցանում	մ²	2265.0	500.00	1,132,500.00
14	8սմ հաստ. Խճի շերտի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ³	75.300	10,000.00	753,000.00
15	8սմ հաստ. Բետոնե նախաշերտի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ B15 դասի բետոնից	մ³	75.300	40,000.00	3,012,000.00
16	5սմ հաստ. ցեմենտավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ	մ³	47.060	10,000.00	470,600.00
17	Բետոնե ձևավոր սալիկներից հատակի պատրաստում	մ²	941.2	4,000.00	3,764,800.00
18	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա /106,5+62/զմ	զմ	168.50	9,000.00	1,516,500.00
19	Առկա բազալտե եզրաքարերի ուղղում	զմ	520.00	2,000.00	1,040,000.00
20	Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ ա/բետոնե ծածկույթի տակ	մ²	432.8	1,000.00	432,800.00
21	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	432.8	5,000.00	2,164,000.00
22	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ²	432.8	5,000.00	2,164,000.00
23	Խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ սալվածքի տակ	մ²	686.00	1,000.00	686,000.00
24	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ /սալվածք/	մ²	686.00	5,000.00	3,430,000.00
25	Արտաքին բազալտե աստիճանների տեղադրում 150x300մմ	զմ	12.60	10,000.00	126,000.00
26	Հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում բազալտե 40մմ հաստ. սալերով	մ²	22.40	20,000.00	448,000.00
27	Կ/ձևի տուֆ քարից պարսպապատի շարվածք /5,6զմx2,4մ/մ2	մ³	2.700	30,000.00	81,000.00
	Նոր մուտքի իրականացում քարե պարսպապատում			-	
28	Քարե պատի քանդում	մ³	4.54	5,000.00	22,700.00
29	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 3,5կմ	տն	8.40	3,000.00	25,200.00
30	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողլիցք	մ³	14.50	3,000.00	43,500.00
31	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	3.50	3,000.00	10,500.00
32	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	20.35	3,000.00	61,050.00
33	B-12,5 դասի բետոնից նախաշերտի պատրաստում հիմքերի տակ	մ³	3.000	49,666.67	149,000.00
34	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	8.000	80,000.00	640,000.00
35	A500c ամրանի արժեքը	տն	0.229	400,000.00	91,600.00
36	A240c ամրանի արժեքը	տն	0.101	400,000.00	40,400.00
37	Միաձուլվ ե/բ շրջանակի /սյուներ,հեծաններ/ պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	7.000	80,000.00	560,000.00
38	A500c ամրանի արժեքը	տն	0.396	400,000.00	158,400.00

39	A240c ամրանի արժեքը	տն	0.109	400,000.00	43,600.00
40	Թերթապողպատ	տն	0.045	400,000.00	18,000.00
41	Պատերի երեսպատում 40մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	25.100	20,000.00	502,000.00
42	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	35.200	20,000.00	704,000.00
43	40մմ բազալտե գլխաթասերի տեղադրում	մ ²	7.00	30,000.00	210,000.00
44	Մետաղական փոշեներկված ճաղաշարով դարպասի տեղադրում	մ ²	6.30	4,000.00	25,200.00
	Մետաղական ճաղավանդակով ցանկապատ			-	
45	Ցանկապատի կանգնակների հիմքերի տակ 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8.600	3,000.00	25,800.00
46	Բնահողի ետլիցք ձեռքով տնօրենումով	մ ³	4.800	3,000.00	14,400.00
47	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3,5կմ	տն	7.000	3,000.00	21,000.00
48	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	3.800	50,000.00	190,000.00
49	80x40x3մմ մետաղական խողովակներից կանգնակների տեղադրում	տն	0.525	100,000.00	52,500.00
50	80x40x3մմ մետաղական խողովակները արժեքը	զմ	100.00	5,000.00	500,000.00
51	20x20x1,5մմ պողպատե փոշեներկված խողովակներից ճաղաշարով ցանկապատի տեղադրում 40x40x2մմ հորիզոնական կապերով	մ ²	267.00	3,000.00	801,000.00
52	20x20x1,5մմ խողովակի արժեքը	զմ	1308.0	500.00	654,000.00
53	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	228.00	1,000.00	228,000.00
54	Ցանկապատի տեսքով դարպասի տեղադրում դռնակով	մ ²	6.600	10,000.00	66,000.00
	Նստարաններ, աղբամաններ			-	
55	Փայտե նստարաններ	հատ	9.00	62,608.89	563,479.98
56	Աղբամաններ	հատ	20.00	8,000.00	160,000.00
	Ընդամենը՝				38,498,079.98
	Բարենպաստում, շվառառան, օանկապատ				
	Ընդհանուրը				1,051,779,935
	Չնախատեսված աշխատանքներ 3%				31,553,398
	Ընդամենը				1,083,333,333
	ԱԱՀ 20%				216,666,667
	Ընդամենը ամբողջը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				1,300,000,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ 000041027764
 ՀՎՀՀ 02565827
 Քրիստինա Բաղդասարյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ՝
 <<Ջեթ-Պրոֆիլ>> ՍՊԸ
 ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
 <<Հայրիկներս>> ՓԲԸ
 ՀՀ 1150000331970100
 ՀՎՀՀ 04214335



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>
ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների կատարման**

2020 թվականի համար
ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	99,979,300.0	120 օրացուցային օր

ըստ աշխատանքների առանձին տեսակներ

N ը/կ	Աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումը՝ համաձայն նախահաշվի	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Հողային աշխատանքներ, քանդման, վերակառուցման և ուժեղացման աշխատանքներ /ուսումնական մասնաշենքեր/-մեկնարկ	120 օրացուցային օր

Մնացորդային աշխատանքներ
ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	1,200,020,700.0	690 օրացուցային օր

ըստ աշխատանքների առանձին տեսակներ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**
3	Հողային աշխատանքներ, քանդման, վերակառուցման և ուժեղացման աշխատանքներ /ուսումնական մասնաշենքեր/-ավարտ	690 օրացուցային օր
4	Տանիքային աշխատանքներ	
5	Պատերի, միջնորմների շարվածք	
6	Ներքին ինժեներական ցանցեր և կոմունիկացիաներ	
7	Բացվածքների լրացում	
8	Ներքին հարդարման աշխատանքներ, հատակներ	
9	Արտաքին կոմունիկացիաների մոնտաժման աշխատանքներ	
10	Կաթսայատան համաշինարարական աշխատանքներ	
11	Ջերմատների համաշինարարական աշխատանքներ	
12	Արևային ֆոտովոլտային կայանի համաշինարարական աշխատանքներ	
13	Շվաքարան և արտաքին լուսավորության աշխատանքներ	
14	Բարեկարգման աշխատանքներ	
	Վերակառուցման աշխատանքների ամբողջ ծավալի կատարման ժամկետը կազմում է	810 օրացուցային օր

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականության առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

**Աշխատանքների կատարման ժամկետը հաշվարկվում է կողմերի միջև կնքվող (պայմանագիրն) համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերի առկայության դեպքում:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011027761
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայքիզնեսթանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000331970100
ՀՎՀՀ 04214335



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավե- րով նախա տեսված չափա բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451700/510	«Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 979 300	99 979 300	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011027761

ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Արտաշատյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Ջեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայրիզներսրանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000331970100
ՀՀՀՀ 04214335

Տնօրեն՝

«ՋԵՏ-ՊՐՈՖԻԼ»
«ЗЕТ-ПРОФИЛ»
«Z-PROFIL»
04214335

Ռ. Զարգարյան

(ստորագրություն)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Հավելված N 4
« 30 » 11 2020թ. կնքված
NՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ

Աղյուսակ N1

<<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար

Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Նախագծողի կողմից սահմանված երաշխիքային ժամկետ /տարի/
1	2	3
1	Շենքի կրող կոնստրուկցիաների շահագործման հաշվարկային ժամկետ	50
	Հարդարման աշխատանքներ	
2	Բազալտե հանքաքամքակից ջերմամեկուսիչ նյութեր	50
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր AB	
	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 'A' մասնաշենք	
3	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	1
4	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	1
5	Լվացարանի ծոակ	1
6	Լվացարանակոնք	1
7	Զուգարանակոնք	1
	Ներքին կոյուղու ցանց 'A' մասնաշենք	
8	Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով, ճկուն միացումով	1
9	Երկտեղ խոհանոցակոնքի տեղադրում	1
10	Զուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն միացումով	1
11	Հաշմանդամի զուգարանակոնքի տեղադրում	1
12	Հաշմանդամների բռնիչ հարմարանքներ	1
	Էլեկտրատեխնիկական մաս A և B մասնաշենքեր	
	Էլեկտրատեխնիկական մաս A մասնաշենք	
	Էլեկտրալուսավորություն	
13	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3120լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
14	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3120լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով	1
15	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
16	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով	1
17	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ գրատախտակի ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
18	Բարձակ գրատախտակի լուսատուի համար	1

19	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևը կլոր /Φ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
20	Լուսատու լուսադիոդային 8վտ, IP64 ձևը կլոր /Φ155/մմ, լուսային հոսք 600լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 75 /սանհանգույց/	1
21	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևը ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ	1
22	Լուսատու Ելքի LED 'Exit' 3վտ	1
23	Լուսարձակ լուսադիոդային բարձակի վրա ձևը ուղղանկյուն /360x290/մմ, 100վտ լուսային հոսք 8000լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K	1
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ		
24	Ուժային վահանակ կողպեքով, 800x800x300մմ իր մեջ ներառված 1.ա/ անջատիչ 380վ 250Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 160Ա-1հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-3հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-7հատ 5.ա/ անջատիչ 380վ 25Ա-1հատ	1
25	Ուժային վահանակ կողպեքով, 1400x800x400մմ իր մեջ ներառված 1.ա/ անջատիչ 380վ 125Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-3հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-3հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-5հատ 5.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,100Ա -1հատ 6.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,40Ա -3հատ 7.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,10Ա -3հատ 8.ֆազերի հսկման ռելե -1հատ	1
Էլեկտրատեխնիկական մաս B մասնաշենք		
Էլեկտրալուսավորություն		
26	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
27	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով	1
28	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
29	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով	1
30	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևը կլոր /Φ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
31	Լուսատու լուսադիոդային 8վտ, IP64 ձևը կլոր /Φ155/մմ, լուսային հոսք 600լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 75 /սանհանգույց/	1
32	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /1195x200x65/մմ, լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, մետաղական ցանցով	1
33	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /1195x200x65/մմ, լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, մետաղական ցանցով ներկառուցված մարտկոցով	1
34	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևը ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ	1
35	Լուսատու Ելքի LED 'Exit' 3վտ	1

	Հրդեհային ազդարարում A և B մասնաշենքեր	
	1. Սարքավորումներ	
1	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և դեկավարման վահանակ	1
2	Անալոգային երկլարանի հսկիչ 12B ինտեֆեյսով	1
3	Ճյուղավորիչ - մեկուսիչ բլոկ	1
4	Անխափան սնուցման աղբյուր 12B	6 ամիս
5	Բոքս կուտակիչների համար	1
6	Կուտակիչ մարտկոց 12վ.10ժամ	1
7	Հասցեային բնդարձակիչ	1
8	Ազդանշանման-թողարկման բլոկ	1
9	Հասցեային ռելեային բլոկ	1
10	Կոմուտացիոն սարք	1
11	Հրդեհի ծխային անալոգային ազդասարք	1
12	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք	1
13	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	1
14	Ձայնային ազդասարք 12վ	1
15	Պատի պահարան 600x400x250մմ տեղադրում	1
	Ցածր լարման համակարգեր A և B մասնաշենքեր	
	Տեսահսկման համակարգ AB	
36	Անընդհատ սնուցման բլոկ 12վ.7ա/ժ	1
	Հեռախոսավորում AB	
37	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 20 համարի	1
38	Վարդակ համակցված RJ45	1
	Համակարգչային ցանց AB	
39	Ցանցային համակենտրոնիչ 8 պորտի համար	1
40	Ցանցային կոմուտատոր 8 պորտի համար	1
41	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտի համար	1
	Ցածր լարման սարքավորումներ	
42	Էլեկտրաժամային կայան 220վ,85դր	1
43	Զանգ բարձր 220վ	1
44	Երկրորդային սլաքավոր ժամացույց քայլային շարժիչով	1
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր CD	
	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 'C' մասնաշենք	
45	Լվացարանի ծորակ	1
	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 'D' մասնաշենք	
46	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	1
47	Լվացարանակոնք պլաստմասե սիֆոնով, ձկուն միացումով	1
48	Զուգարանակոնքի տեղադրում ձկուն միացումով	1
49	Հաշմանդամի զուգարանակոնքի տեղադրում	1
50	Հաշմանդամների բռնիչ հարմարանքներ	1
	Էլեկտրատեխնիկական մաս C և D մասնաշենք	
	Էլեկտրատեխնիկական մաս C մասնաշենքեր	
	Էլեկտրալուսավորություն	
51	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, PPL595/U40w Opal	1
52	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով PPL595/U40w Opal	1
53	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWP-OS 600	1

54	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով PWP-OS 600	1
55	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ գրատախտակի ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWP-OS 600	1
56	Բարձակ գրատախտակի լուսատուի համար	1
57	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևը կլոր /Φ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWH-PS2-RA	1
58	Լուսատու լուսադիոդային 8վտ, IP64 ձևը կլոր /Φ155/մմ, լուսային հոսք 600լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 75 /սանհանգույց/ PBH-PC2-RA	1
59	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևը ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ Accu91-L-30wh	1
60	Լուսատու Ելքի LED 'Exit' 3վտ NEF-01/02/03	1
61	Լուսարձակ լուսադիոդային բարձակի վրա ձևը ուղղանկյուն /360x290/մմ, 100վտ լուսային հոսք 8000լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K PWP-OS 600	1
Էլեկտրատեխնիկական մաս D մասնաշենք		
62	Գլխավոր բաշխիչ վահան 2 մուտքի համար 2x400Ա, 1700x850x450մմ կոմպլեկտավորված չափիչ 7 ստուգիչ սարքավորումներով BPY1-13-20	1
63	Բաշխիչ պահարան 1800x1000x450մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 250Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-7հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 25Ա-2հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-4հատ	1
64	Բաշխիչ պահարան 1200x1000x450մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 250Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 80Ա-1հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-1հատ	1
65	Ուժային վահանակ կողպեքով, 400x400x300մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 12,5Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 6Ա-3հատ	1
66	Ուժային վահանակ կողպեքով, 1400x800x400մմ իր մեջ ներառված ՈՒՎ-10 1.ա/ անջատիչ 380վ 125Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-3հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-1հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-2հատ 5.ա/ անջատիչ 220վ 16Ա-6հատ 6.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,100Ա -1հատ 7.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,40Ա -4հատ 8.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,12,5Ա -1հատ 9.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով, կառավարման կոճակներով 380վ ,10Ա -2հատ 10.ֆազերի հսկման ռելե -1հատ	1
Էլեկտրատեխնիկական մաս D մասնաշենք		
Էլեկտրալուսավորություն		
67	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, PPL595/U40w Opal	1
68	Լուսատու լուսադիոդային 40վտ առաստաղային ձևը քառակուսի /595x595/մմ, լուսային հոսք 3220լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, ներկառուցված մարտկոցով PPL595/U40w Opal	1
69	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWP-OS 600	1

70	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ առաստաղային ձևը ուղղանկյուն /600x100/մմ, լուսային հոսք 1450լմ, լուսային արդյունավետությունը 80լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով PWP-OS 600	1
71	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ ձևը ուղղանկյուն /1215x105x61/մմ լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 VO4-880-054	1
72	Լուսատու լուսադիոդային 54վտ ձևը ուղղանկյուն /1215x105x61/մմ լուսային հոսք 6600լմ, լուսային արդյունավետությունը 122լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 ներկառուցված մարտկոցով VA4-880-054	1
73	Լուսատու լուսադիոդային 18վտ, IP54 ձևը կլոր /Φ210/մմ, լուսային հոսք 1350լմ, լուսային արդյունավետությունը 75լմ/վտ, լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 PWH-PS2-RA	1
74	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևը ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ Accu91-L-30wh	1
75	Լուսատու Ելքի LED 'Exit' 3վտ NEF-01/02/03	1
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ		
76	Ուժային վահանակ կողպեքով, 800x800x300մմ իր մեջ ներառված 1.ա/ անջատիչ 380վ 63Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 40Ա-1հատ 3.ա/ անջատիչ 380վ 16Ա-3հատ 4.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-3հատ	1
77	Ուժային վահանակ կողպեքով, 600x400x300մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 12,5Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 6Ա-1հատ	1
Հրդեհային ազդարարում C և D մասնաշենքեր		
1.Սարքավորումներ		
78	Հրդեհային ազդանշանման ստուգման և ղեկավարման վահանակ	1
79	Անալոգային երկլարանի հսկիչ 12B ինտեֆեյսով	1
80	Ճյուղավորիչ - մեկուսիչ բլոկ	1
81	Անխափան սնուցման աղբյուր	6 ամիս
82	Բոքս կուտակիչների համար	1
83	Կուտակիչ մարտկոց 121վ.10ժամ	1
84	Հասցեային ընդարձակիչ	1
85	Ազդանշանման-թողարկման բլոկ	1
86	Հասցեային ռելեային բլոկ	1
87	Կոմուտացիոն սարք	1
88	Հրդեհի ծխային անալոգային ազդասարք	1
89	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք	1
90	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	1
91	Ձայնային ազդասարք 12վ	1
Ցածր լարման համակարգեր C և D մասնաշենքեր		
Տեսահսկման համակարգ C և D մասնաշենքեր		
92	Անընդհատ սնուցման բլոկ 12վ, 7ա/ժ	
93	Մարտկոց 12B 7a/4	
Հեռախոսավորում CD		
94	Մինի թվային ԱՀԿ 30 համարի	1
Համակարգչային ցանց CD		
95	Սերվեր 30 պոտով, 2,4GHz, 4 միջուկանի, օպերատիվ հիշողությունը 24-32Gb	1
96	Ցանցային համակենտրոնիչ 8 պորտի համար	1
97	Ցանցային կոմուտատոր 24 պորտի համար	1

	Կաթսայատան էլեկտրատեխնիկական մաս	
98	Բաշխիչ պահարան IP63 1000x600x300մմ իր մեջ ներառված՝ 1.ա/ անջատիչ 380վ 50Ա-1հատ 2.ա/ անջատիչ 380վ 10Ա-5հատ 3.ա/ անջատիչ 220վ 16Ա-4հատ 4.ա/ անջատիչ 220վ 25Ա-3հատ 5.մ/թողարկիչ ջերմային ռելեով,կառավարման կոճակներով 380վ ,10Ա -4հատ	1
99	Լուսատու պայթուհասկանալի էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220վ,150վտ ներքին տեղադրման	1
100	Լուսատու ջրանթափաց էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220վ,100վտ արտաքին տեղադրման	1
101	Լուսատու լուսադիոդային էվակուացիոն ձևը ուղղանկյուն /328x51/մմ, ներկառուցված մարտկոցով 18վտ	1
102	Լուսատու Ելքի LED Exit 3վտ	1
	ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ	
	Էլեկտրատեխնիկական մաս	
	Էլեկտրալուսավորություն	
103	Լուսավորության վահանակ մուտքային 32Ա եռափազ և խմբային1x25Ա+2x16Ա ա/անջատիչներով	1
104	Ցածրացնող տրանսֆորմատորով արկղ 220/36վ ЯТП-0,25 տեսակի	1
105	Շարժական լուսատու լամպով /ПЛС/	1
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ	
106	Ուժային բաշխիչ պահարան մուտքային 25Ա,խմբային 1x16Ա+4x6Ա եռափազ, 1x25Ա+1x32Ա + 1x16Ա միափազ ա/անջատիչներով	1
107	Մագնիսական թողարկիչ,ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով -2հատ 380վ,8Ա	1
108	Մագնիսական թողարկիչ,ռելեեր, ջերմային ռելեով կառավարման կոճակներով - 2հատ 380վ,4Ա	1
	Ավտոմատ կառավարման սարքավորանք	
109	Կախովի կառավարման պահարան A1225 700x450x250մմ	1
110	Կիսահաղորդակային ջերմակարգավորիչ,եռդիրքային, հեռավորական +5°C+95°C	1
111	Օդի խոնավության կարգավորիչ /BA-100/	1
112	Ունիվերսալ փոխարկիչ УП5312-СВ6	1
113	Ավտոմատ անջատիչ 220վ,6Ա	1
114	Տուրբեր անջատիչ TB1-2	1
115	Տուրբեր անջատիչ TB2-1	1
116	Կոճակների կայան KC2-12 կոճակներով	1
117	Ազդանշանային լամպի սպիտակ թասակով հիմք AC 220	1
118	Ազդանշանային լամպ РНЛ-220-10 ,10վտ	1
119	Ազդանշանային լամպ սպիտակ գույնի KM3-324B	1
120	Փոխարկիչ ПГK110-2M	1
121	Ծրագրային ժամանակի ռելե 220վ,2PBM	1
122	Ցածրացնող տրանսֆորմատոր 220/24վ,100ВАТБС2-0,1	1
123	Դիող 10Ա D214Ա	1
124	Միջանկյալ ռելե 24վ ПЭ-6,տեսակի,բաց տարբերակի 6H0+2H3 հպակով	1
125	Միջանկյալ ռելե 24վ ПЭ-6,տեսակի,բաց տարբերակի 6H0հպակով	1
126	Միջանկյալ ռելե 24վ ПЭ-6,տեսակի,բաց տարբերակի 4H0+2H3 հպակով	1
127	Միջանկյալ ռելե 24վ РKH տեսակի,բաց տարբերակի 2H0+2H3 հպակով	1
128	Տրանզիստոր МП 42А	1
129	Տրանզիստոր МП 25А	1
130	Միլիցիտմային դիող D209	1
131	Խցակ	1
132	Քայլային փնտրիչ 24վ ШИ 25/4	1
133	Դիմադրություն /резистор/ 1ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	1
134	Դիմադրություն /резистор/ 2,2ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	1
135	Դիմադրություն /резистор/ 6,8ԿՕհմ 1վտ МЛТ-1	1

	Հրդեհային ազդարարում	
136	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք	1
137	Հրդեհի ծխային տվիչ	1
138	Հրդեհի լուսաձայնային ազդասարք	1
	Արտաքին էլեկտրատեխնիկական մաս	
	Շվաքարանի արտաքին էլեկտրամատակարարում, տարածքի արտաքին լուսավորություն	
139	Լուսամփոփ գնդաձև Փ250մմ խարսխային հիմքի վրա	1
140	Լուսադիոդային լուսատու 80Վտ IP64, լուսային հոսքը 6800Լմ լույսային արդյունավետություն 85Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 6500K	1
141	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ IP54 ձևը կլոր (Փ210մմ) լուսային հոսքը 1350Լմ լույսային արդյունավետություն 75Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 6500K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	1
	Բարեկարգում	
142	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ	2

Աղյուսակ N2

<<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար

Հ/Հ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորում /արտադրող, մոդել, տեխնիկական բնութագիր/	Չ.մ	Քանակ	Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետ տրված արտադրողի կամ մատակարար-ներկայացուցչի կողմից /տարի/
1	2	3	4	5
	Վերելակի տեղադրում A և B			
1	MRL /CO-3 /LP630/3 Հայաստան 1,8x2,2մ հորանի արտաքին չափերով վերելակի տեղադրում 3 կանգառով, 630 կգ բեռնատարողությամբ, դռանց բացվածքը նվազագույնը 1 մ լայնությամբ (+/-5 % շեղումով)	կ-տ	1	1
	Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր AB			
	Ներքին սառը ջրամատակարարման ցանց 'A' մասնաշենք			
2	Ջրատաքացուցչ ARISTON ABS PRO 80 Իտալիա 80լ: N=1,5կվտ	հատ	1	1
3	Ջրատաքացուցիչ ARISTON ABS PRO 80 Իտալիա 80լ: N=1,5կվտ	հատ	3	1
	Օդափոխություն 1-ին մասնաշենք			
4	Օդորակիչ արտաքին բլոկով, REMAK, N=3կվտ/ժ.ներառյալ՝ 1.հակաանձրևային ժայլուղ.PZ 50-30 4հատ 2.զգափակ.սեղմո մատուցմամբ KF5ներդիրով LKSF50-30 4հատ 3.Գրպ. գոլիչ KFD 50-30 4հատ 4.Էլ.օդատաքացուցիչ EOS 50-0/15Q=15կվտ/ժ.N=15կվտ/ժ 4հատ 5.Էլ.օդասառ.CHF 50-30 Q=8կվտ/ժ 4հատ 6.Օդատարի փափուկ ներդիր DV 50-30 4հատ 7.ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ RP50-30/25 4D N=1040կվտ.4հատ. 8.աղմկախլացուցիչ TKU50-30 4հատ.	կ-տ	4	2
5	Օդային վարագույր BALLU BHC 5.5 N=5,5/5,0կվտ. . L=1500	հատ	2	2
6	Ն-1, Առանցքային օդամուղ /արտաքին/ VENTS TT 315 NԷԼ=0,075կվտ/ժ L=1010	լրա կազմ	1	6 ամիս

7	ԱՀ-1, Առանցքային օդամուղ VENTS TT PRO 250 N _{EL} =0,029կվտ/ժ L=150	լրակազմ	1	6 ամիս
8	ԱՀ-2, 3, 6, 7 Առանցքային օդամուղ VENTS TT PRO 250 N _{EL} =0,029կվտ/ժ L=150	լրակազմ	6	6 ամիս
9	ԱՀ-4 Առանցքային օդամուղ VENTS VKO 150 N _{EL} =0,085կվտ/ժ L=900	լրակազմ	1	6 ամիս
10	ԱՀ-5 Առանցքային օդամուղ VENTS TT 150 N _{EL} =0,105կվտ/ժ L=1100	լրակազմ	1	6 ամիս
11	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ VENTS VUT2 250Π EC, 257 մ3/ժ Ն-125 մ3/ժ Ա-115 մ3/ժ	հատ	6	2
12	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ VENTS VUT2 250Π EC 257 մ3/ժ Ն-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ	հատ	8	2
Տեսահսկման համակարգ AB				
13	Թվային տեսաձայնագրիչ սարք HikVision DS-7108HQHI-K1 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input, 1 SATA interface, CH01&02:3MP@15fps, CH01-08:1920x1080P/4MP Lite@15fps/ch, support CVBS output, mini 1U case	հատ	1	1
14	Մոնիտոր HikVision DS-D5019QE 18.5" 1366*768, VGA input, view angle:90°/65°, plastic casing, VESA, base bracket included Режим работы 24/7	հատ	1	1
15	Տեսախցիկ արտաքին գունավոր խոնավապաշտպան HikVision DS-2CE16DOT-IRP HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	8	1
Շ, Ը մասնաշենքերի համաշինարարական աշխատանքներ				
Վերելակների տեղադրում Ը և Ը				
16	MRL/CO-31 LP630/3 Հայաստան 1,8x2,2մ հորանի արտաքին չափերով վերելակի տեղադրում 3 կանգառով, 630 կգ բեռնատարողությամբ, դրանց բացվածքը նվազագույնը 1 մ լայնությամբ (+/-5 % շեղումով)	կ-տ	1	1
Ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր ԸԸ				
17	Ջրատաքացուցիչ ARISTON ABS PRO 120 Բուլղարիա 120լ; N=1,5կվտ	հատ	2	1
Օդափոխություն 2-րդ մասնաշենք				
18	Օդորակիչ արտաքին բլոկով REMAK N=3կվտ/ժ. ներառյալ՝ 1. հակաանձրևային ժայլուղ. 30 2հատ 2. ձգափակ. սեղոն մատուցմամբ ներդիրով LKSF50-30 2հատ 3. Գրպ. գտիչ KFD 50-30 2հատ 4. Էլ. օդատաքացուցիչ 3EOS 50-0/15Q=15կվտ/ժ. 2հատ 5. Էլ. օդասառ. CHF 50-30 Q=8կվտ/ժ 2հատ 6. Օդատարի փափուկ ներդիր DV 50-30 2հատ 7. ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ RP50-30/25 4D N=1040կվտ. հատ 2 8. աղմկախլացուցիչ 2հատ	կ-տ	2	2
19	Օդորակիչ արտաքին բլոկով՝ REMAK N=5կվտ/ժ. ներառյալ՝ 1. հակաանձրևային ժայլուղ. PZ 70-40 1հատ 2. ձգափակ. սեղոն մատուցմամբ KF5 ներդիրով LKSF70-40 1հատ 3. Գրպ. գտիչ KFD 70-40 1հատ 4. Էլ. օդատաքացուցիչ EOS 70-40/15 Q=18կվտ/ժ. 1հատ 5. Էլ. օդասառ. CHF 70-40 Q=12կվտ/ժ 1հատ 6. Օդատարի փափուկ ներդիր DV 70-40 1հատ 7. ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ RP70-40/25 4D N=1096կվտ. 1հատ 8. աղմկախլացուցիչ TKU70-40 1հատ	կ-տ	1	2

20	Կ-1 Օդորակիչ Midea MSMA-12HRN1-I/MSMA-12HRN1-OԿ-1 NU=3.5կվտ/ժ NԷԼ=3.81կվտ/ժ L=564	լրա կազմ	3	2
21	Օդային վարագույր BALLU BHC, NEO ART N18LHX N=5,5/5,0կվտ. Nelek=1,7կվտ. L=1500	հատ	2	2
22	Աշ-2, 3, 6, 7 Առանցքային օդամուղ VENTS TT PRO 100 NԷԼ=0,029կվտ/ժ L=150	հատ	6	6 ամիս
23	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ VENTS VUT2 250 Ն-125 մ3/ժ Ա-115 մ3/ժ	հատ	9	2
24	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ VENTS VUT2 250 Ն-135 մ3/ժ Ա-125 մ3/ժ ՌԴ	հատ	5	2
25	Օդի ներածման և արտածման ռեկուպերացիոն համակարգ VENTS VUT2 250 Ն-235 մ3/ժ Ա-220 մ3/ժ ՌԴ	հատ	13	2
Տեսահսկման համակարգ C և D մասնաշենքեր				
26	Թվային տեսաձայնագրիչ սարք HikVision DS-7108HQHI-K1 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input,1 SATA interface,CH01&02:3MP@15fps, CH01- 08:1920x1080P/4MP Lite@15fps/ch, support CVBS output,mini 1U case	հատ	1	1
27	Մոնիտոր HikVision DS-D5019QE 18.5" 1366*768, VGA input, view angle:90°/65°, plastic casing,VESA, base bracket included Режим работы 24/7	հատ	1	1
28	Տեսախցիկ արտաքին գունավոր խոնավապաշտպան HikVision DS-2CE16D0T-IRP HD1080p,2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens	հատ	8	1
ԿԱԹՄԱՅԱՏՈՒՆ				
Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս				
29	Զրատաքացուցիչ կաթսա MIT Q-350 Q=350կվտ. Q=301000կկ/ժ	հատ	2	1
30	Փչող գազային այրիչ Bentone BG200 Q=35մ3/ժ	հատ	2	1
31	Ցանցի շրջապտույտի պոմպ DAB, BPH150/360 80T G=20մ3/ժ, H=20մ. Էլ.շարժ. N=2,87կվտ. n=2800պտ/ր	հատ	2	1
32	Մուցող պոմպ DAB, BPH180/280 50T(խառնիչ պոմպ) G=12մ3/ժ, H=12մ. Էլ.շարժ. N=1,63կվտ. n=2830պտ/ր	հատ	2	1
33	Ընդարձակման բաքի տեղադրում V=200լ տարողությամբ Джилекс ՌԴ	հատ	1	1
ԶԵՐՄԱՏՈՒՆ				
Օդանցքների բացման և փակման համակարգ				
34	Էլեկտրական կարապիկ W=0,25Կվտ, n=3մ/ր P+900կգ տակիրներով և պահունակով EURO-LUFT DH400 ՌԴ	հատ	2	1
Զեռուցում և օդափոխության համակարգ				
35	Հորիզոնական օդահավաքիչ d=273/259 L=690 ТЕПЛОТЕХ- КОМПЛЕКТ ՌԴ	հատ	2	1
36	Ուղղահայաց օդահավաքիչ d=159/150 L=350 ТЕПЛОТЕХ- КОМПЛЕКТ ՌԴ	հատ	1	1
Կաթիլային ռոռզման համակարգ				
37	Պոմպ LUCKYPRO 15WBX-15 Պոմպ Q=0,0015լ/վրկ. H=6,0մ	հատ	1	1

	Հիդրոպոնիկ համակարգ			
38	Սուզապոմպ GRUNDFOS UNILIFT AP 12.40.04 H=7,0մ, Q=2,0լ/վրկ n=2900պտ/րոպե N=0,7ԿՎտ ԻՏԱԼԻԱ	կ-տ	1	1
39	Դոզատոր M/Z W=100լ, խառնիչով չժանգոտվող մետաղից, սնուցող խտացված հեղուկի համար “Технополив” Россия W=100լ	հատ	1	1
	Արևային ֆոտովոլտային կայան			
	Էլեկտրատեխնիկական մաս			
40	Ֆոտովոլտային վահանակ 420վտ բազմաբյուրեղ SOLARON Հայաստան	հատ	236	10
41	Ցանցային կերպափոխիչ 25կվտ նվազագույնը 4 ԱՀԿՈԻ /ինվերտոր/մուտքերով, համացանցային մոնիթորինգի հնարավորությամբ GOODWE GW25K-DT	հատ	4	5
42	Հաստատուն հոսանքի Իմպուլսային գերլարումային պաշտպանիչ սարք GEYA 2P DC /SPD/ ՌԴ	հատ	16	1

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011027761
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


«Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ
ք. Արտաշատ, Մարքսի 83
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150000331970100
ՀՎՀՀ 04214335

Տնօրեն՝



Ռ. Զաքարյան

(Handwritten signature)



ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 7261-02
«27» 11 2020

ԵՐԱՇԽԻՔ N 7261-02
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում Ձեռ-
ՊՐՈՖԻԼ ՍՊԸ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 99,979,300 (իննսունինը միլիոն ինը հարյուր յոթանասունինը հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է, եթե առկա են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 26-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև բենեֆիցիարի կողմից պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:


11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

Ա. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան





ABB

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 7262-02
«17» 11 20 20

ԵՐԱՇԽԻՔ N 7262-02
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և ԶԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ ՍՊԸ միջև կնքվելիք N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահով:

2. Երաշխիքով Հայրիզնեսբանկ ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 9,997,930 (ինը միլիոն ինը հարյուր ինսուսնյոթ հազար ինը հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվող N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պրինցիպալի կողմից ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ



Գլխավոր հաշվապահ

[Signature]

Ա. Սարգսյան

Ն. Սարգսյան

Հավելված N 5.1
«ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1» ծածկագրով
հրատապ բաց մրցույթի հրավերի
ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 27 » նոյեմբերի 2020թ.

«Ջեթ-Պրոֆիլ ՄՊԸ»-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ռոբերտ Ջաքարյանի AM0444813, տրված 027-ի կողմից, 05.09.2011թ

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետևանքելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Չեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

թ. Արտաշատ Մարքսի 83

ընկերության հասցեն

Հայրիգևներանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

1150000331970100

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

04214335

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Ռոբերտ Զաքարյան

ընկերության տնօրենի անունը՝ ազգանունը

«ЗЕТ-ПРОФИЛ»

«Z-PROFIL»


04214335

ընկերության տնօրենի ստորագրությունը

Կ.Տ

« 27 » «նոյեմբերի» 2020թ

1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ « Զեթ-Պրոֆիլ » ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000331970100		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04214335		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827		
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն		
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900005000758		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 120 002 070,00 /հարյուր քսան միլիոն երկու հազար յոթանասուն/		
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ/ AMD		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝	
/ _____ /	/ _____ /	
/ _____ /	/ _____ /	
22.բ.	21.բ.	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	



24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ. " ____ " ____ 20____ թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20____ թ.
--	---

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 27 » նոյեմբերի 2020թ.

«Զեթ-Պրոֆիլ ՄՊԸ»-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ռոբերտ Զաքարյանի AM0444813, տրված 027-ի կողմից, 05.09.2011թ

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Չեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Ք. Արտաշատ Մարքսի 83

ընկերության հասցեն

Հայրեղևենքանկ ՓԲԸ

ընկերությանը ապաստարկող բանկի անվանումը

1150000331970100

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

04214335

ընկերության հարկ վճարող հանձնարման համարը

Ռոբերտ Զաքարյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»


«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

«ՉԵԹ-ՊՐՈՖԻԼ»

Կ.Տ

« 27 » «Նոյեմբերի» 2020թ

1.	ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ		
3.	Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ « ԶԵՔ-ՊՐՈՖԻԼ » ՍՊԸ		
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ		
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000331970100		
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04214335		
8. Վճարողի ՀԾՀ՝		
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե		
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)		
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827		
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն		
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664		
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1 200 020 700,00 /մեկ միլիարդ երկու հարյուր միլիոն քսան հազար յոթ հարյուր/		
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)		
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ/ AMD		
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)		
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)		
19. Վճարման պայմանները՝	<ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ		
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները	
/ _____	/ _____	
/ _____	/ _____	
22.բ.	21.բ.	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	



24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական
կազմակերպություն

/ _____ /

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

24.գ

" ____ " ____ 20 ____ թ.

23.ա. Վճարողին սպասարկող
ֆինանսական կազմակերպություն

/ _____ /

/ստորագրություն/

23.բ.

Կ.Տ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝
____ 20 ____ թ.

" ____ "