

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-4>>

«11» ապրիլի 2018թ.

ք.երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթրյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կարպ-Գագ-Ռադ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Բեգլարյանի՝ որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաբերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 3-րդ շենքի բակի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2018թ հուլիսի 31-ը:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը):

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել նրաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, քեոուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ.

ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված

հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5160000.0 (հինգ միլիոն հարյուր վաթսուհազար) ՀՀ դրամ, որից 860000.0 (ութ հարյուր վաթսուհազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն անբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող

կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (լսնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձևոր բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան

Կ.Տ

Կ.Տ

Կապալառու

«Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ
Ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 3/7
«Հայէկոնտոմբանկ» ՓԲԸ, Եղվարդի մ/6
Հ/Հ 163228127540
ՀՎՀՀ 03309185

Հ. Բեգլարյան

Կ.Տ

Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
«11» ապրիլի 2018 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-4 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 3-րդ շենքի բակի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքները

| NN | Յիմնավորումը | Աշխատանքների անվանումը | Չափման միավորը | Ծավալը | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|----------------------------|-------------------------------|---|----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Քանդման աշխատանքներ</u> | | | | | | |
| 1 | P23-247 P23-223 P23-234 | Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա /630մ ² / | տն | 1.2600 | 0.7840 | 0.9878 |
| 2 | C310-13 | Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ | տն | 1.2600 | 1.6980 | 2.1395 |
| 3 | E27-36 | Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/ | զմ | 182.3000 | 0.5850 | 106.6455 |
| 4 | C310-2 տ մ կ 29 | Նստարանների ապամոնտաժում | հատ | 4.0000 | 1.0180 | 4.0720 |
| 5 | C310-1 տ մ կ 29 | Առկա խաղահրապարակի ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրմանը | հատ | 1.0000 | 4.1380 | 4.1380 |
| 6 | E46-109 կիր | Բազալտե սալերի քանդում | մ ² | 11.2000 | 0.2890 | 3.2368 |
| 7 | C310-1 տ մ կ 29 | Մետաղական գրուցարանի ապամոնտաժում | հատ | 1.0000 | 4.1380 | 4.1380 |
| 8 | F46-99 | Բետոնե հարթակների քանդում | մ ³ | 2.5800 | 10.6550 | 27.4899 |
| 9 | E17-91 K-0.6 | Ցայտադրյալի ապամոնտաժում | կ-տ | 1.0000 | 1.1290 | 1.1290 |
| 10 | E27-33 | Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 232.0քմ | մ ³ | 18.5600 | 2.5770 | 47.8291 |
| 11 | F1-961 | III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ ³ | 12.6000 | 1.4620 | 18.4212 |
| 12 | F1-969 F1-1184 | Բնահողի ետլիցք ձեռքով մշակված բնահողից տուփանելով | մ ³ | 12.6000 | 0.8950 | 11.2770 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|----------------|----------|----------|----------|
| 13 | C310-13 տ.մ.կ.29 | Շին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ | տ | 43.4000 | 2.2300 | 96.7820 |
| | | Կառուցողական աշխատանքներ | | | | |
| | | Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով | | | | |
| 1 | E27-22-1 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ | մ ³ | 3.3190 | 5.5120 | 18.2943 |
| 2 | E27-78 | Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի | զմ | 189.7000 | 3.7830 | 717.6351 |
| | | Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով | | | | |
| 1 | E27-22-1 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ | մ ³ | 0.5390 | 5.5120 | 2.9710 |
| 2 | E27-79 | Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի | զմ | 71.8000 | 2.7550 | 197.8090 |
| | | Քետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում | | | | |
| 1 | E27-22-1 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ | մ ³ | 4.2850 | 5.5040 | 23.5846 |
| 2 | E27-19 | Ջարբեցնող շերտ քետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությ չոր ց/ա շաղախով | մ ³ | 3.4280 | 10.4710 | 35.8946 |
| 3 | E27-176 | Սալիկապատում քետոնե սալիկներով | մ ² | 85.7000 | 3.3340 | 285.7238 |
| | | Ցայտադրյուրի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ | | | | |
| 1 | E6-20 | Ցայտադրյուրի տեղի քետոնացում B15 դասի քետոնով | մ ³ | 0.0300 | 28.1900 | 0.8457 |
| 2 | E17-91 շուկա | Ցայտադրյուրի պատրաստում և տեղադրում մշակված գրանիտե քարից | հատ | 1.0000 | 74.6240 | 74.6240 |
| 3 | շուկա | Ամրան Փ14A500c | տ | 0.0014 | 176.1150 | 0.2395 |
| 4 | շուկա | Պող. քիթել 200x200x2մմ | մ ² | 0.0400 | 4.8240 | 0.1930 |
| 5 | շուկա | Ցինկապատ քասակ Փ200մմ, հ=100մմ | հատ | 1.0000 | 6.1260 | 6.1260 |
| 6 | շուկա | Ցայտիչի տեղադրում Փ15մմ | հատ | 1.0000 | 4.2110 | 4.2110 |
| 7 | E23-1 | Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում | մ ³ | 8.9300 | 2.6710 | 23.8520 |
| 8 | E22-448 | Ֆավարովի ե/ր դիտահողի կառուցում | մ ³ | 0.1700 | 37.8220 | 6.4297 |
| 9 | E11-11 | Քետոնե նախապատրաստական շերտ | մ ³ | 0.1200 | 21.1950 | 2.5434 |
| 10 | E11-5 | Թեթև խիճ | մ ³ | 1.3000 | 5.3800 | 6.9940 |
| 11 | P9-118 | Մետաղական դրնակ | տ | 0.0150 | 356.3640 | 5.3455 |
| 12 | շուկա | Ռետին | զմ | 3.0000 | 0.3060 | 0.9180 |
| 13 | շուկա | Օխնի | հատ | 2.0000 | 0.2300 | 0.4600 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|
| 14 | շուկա | Փական | հատ | 1.0000 | 1.1490 | 1.1490 |
| 15 | շուկա | Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտալր 30x3 L=400մմ-2հատ, 30x3 L=590մմ -4 հատ պլաստմաս, 30x 3 L=490մմ 8հատ պլաստմաս, խարիսխ-4հատ, փրփրապլաստ h=100մմ -1հատ, հեղյուս L=140մմ, Փ 8-6հատ) | կոմպ | 1.0000 | 12.2510 | 12.2510 |
| 16 | E22-117 | Ջերմամեկուսիչ նյութ | զմ | 1.5000 | 0.2670 | 0.4005 |
| 17 | շուկա | Հին սիլիկոն | հատ | 1.0000 | 0.7500 | 0.7500 |
| 18 | E15-613 | Սետաղական դրնակի յուղաներկում | մ ² | 3.0000 | 0.3910 | 1.1730 |
| 19 | E22-117 | Պոլիարոպիլենային լայնուկավոր խողովակների նոնտաժում ժճ3 (կոլուդու) | զմ | 17.0000 | 0.8700 | 14.7900 |
| 20 | E22-117 | Պոլիարոպիլենային եռակցվող խողովակների նոնտաժում ժճ15, PN-1.0ՄՊա (լամելու ցրի) | զմ | 28.0000 | 0.2980 | 8.3440 |
| 21 | E22-117 | Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32 | զմ | 8.0000 | 0.3440 | 2.7520 |
| 22 | E16-134 | Սետաղե գնդային փական DN15 | հատ | 1.0000 | 2.6140 | 2.6140 |
| 23 | E22-312 | Պոլիէթիլեն (PE) ժճ15 խողովակների լվացում, ավստահանում | կմ | 0.0280 | 43.1780 | 1.2090 |
| Այլ աշխատանքներ | | | | | | |
| 1 | E15-201 | Բետոնե պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով | մ ² | 15.0000 | 1.0830 | 16.2450 |
| 2 | E15-77 | Ցայտադրյուրի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով | մ ² | 6.0000 | 10.5610 | 63.3660 |
| 3 | E11-55 E11-56 K-4 | Առկա դիտահորերի ծածկի սալերի ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում | մ ² | 7.1000 | 0.9870 | 7.0077 |
| 4 | Գնահաշվարկ N1 | Սետաղական ճաղաշարի իրականացում | զմ | 110.5000 | 5.0390 | 556.8095 |
| 5 | Գնահաշվարկ N3 | Սետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում | հատ | 7.0000 | 7.7660 | 54.3620 |
| 6 | Գնահաշվարկ N2 | Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում | հատ | 6.0000 | 14.4890 | 86.9340 |
| 7 | Գնահաշվարկ N7 | Նոր մետաղական սեղանով գրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում | հատ | 1.0000 | 317.9130 | 317.9130 |
| 8 | E27-19 | Խաղահրավարակներում կուպոյտ ավազի գլաբարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ | մ ³ | 8.9400 | 1.7530 | 15.6718 |
| 9 | Գնահաշվարկ N5 | Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում | հատ | 1.0000 | 151.0280 | 151.0280 |
| 10 | Գնահաշվարկ N4 | Նոր մանկական խաղասարք «ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում | հատ | 1.0000 | 68.5540 | 68.5540 |
| 11 | Գնահաշվարկ N6 | Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում | հատ | 1.0000 | 36.6700 | 36.6700 |
| 12 | E27-43 E27-43-1 | Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ | մ ² | 73.4000 | 0.5550 | 40.7370 |
| 13 | E27-169 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ | մ ² | 73.4000 | 1.9630 | 144.0842 |
| 14 | E6-2 | Վերատեղադրվող խաղասարքի հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով | մ ³ | 0.3000 | 32.7720 | 9.8316 |
| 15 | E9-46 | Առկա մետաղական գրուցարանի բացակայող մետաղական դետալների վերականգնում | տ | 0.0600 | 397.1900 | 23.8314 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------|----------|-----------|----------|
| 16 | E-33-82 | Լույնի յուղաներկում | տ | 0.0600 | 10.2450 | 0.6147 |
| 17 | E1-1592 | Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաքափ մեքենաների բարձելով | մ ³ | 17.0900 | 0.3200 | 5.4688 |
| 18 | C310 տ.մ.կ. 29 | Բուսահողի տեղափոխում 50կմ | տ | 25.6400 | 4.5090 | 115.6108 |
| 19 | E48-168 E48-169 | Բուսահողի փրում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 100մմ հաստությամբ | մ ² | 170.9000 | 1.1800 | 201.6620 |
| 20 | E48-166 | Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար | մ ² | 170.9000 | 0.1200 | 20.5080 |
| 21 | E48-214 | Սերմի ցանում 1մ ² 35գր | մ ² | 170.9000 | 0.1660 | 28.3694 |
| Էլեկտրատեխնիկական մաս | | | | | | |
| 1 | E1-962 | Բնահողի մշակում /խրամուղում/ ձեռքով | մ ³ | 13.1000 | 2.5780 | 33.7718 |
| 2 | 8-142-1 | Անկողնակի պատրաստում | գմ | 38.4000 | 0.1650 | 6.3360 |
| 3 | շուկա | Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ, 1.3+1.3մ ³ / | մ ³ | 2.6000 | 1.3530 | 3.5178 |
| 4 | 8-417 / 7 | Խողովակ վինիլապտե 250մմ | գմ | 38.4000 | 0.3700 | 14.2080 |
| 5 | F 8-145-1 | ԱՅԻՄ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/ | գմ | 38.4000 | 0.5440 | 20.8896 |
| 6 | շուկա | Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ լայնքով | գմ | 38.4000 | 0.1680 | 6.4512 |
| 7 | I-1-969 | Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տուփանումով | մ ³ | 9.9800 | 0.7470 | 7.4551 |
| 8 | 8-594-1 | Բացակայող ապակե պլաֆոնների տեղադրում /NCL 4U-840 I:2// Էկոնոմ լամպով 85վտ. կան համարժեք | հատ | 3.0000 | 8.9960 | 26.9880 |
| 9 | C310-13 տ.մ.կ. 29 | Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաքափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ | տ | 5.3000 | 2.2300 | 11.8190 |
| 10 | Գնահաշվարկ N13 | Լուսավորության հենասյուների տեղադրում H=6.1մ | հատ | 2.0000 | 95.5250 | 191.0500 |
| Ոռոգում | | | | | | |
| Տեխնոլոգիական աշխատանքներ | | | | | | |
| 1 | E22-397 | Սխացում գործող ջրագծին | տեղ | 1.0000 | 2.0100 | 2.0100 |
| 2 | F22-64 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեխնիկական խողովակներից 257x3.0մմ, հիդրավիկ փորձարկումով | գմ | 66.0000 | 1.2990 | 85.7340 |
| 3 | F22-64 | Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեխնիկական խողովակներից 240x2.5մմ, հիդրավիկ փորձարկումով | գմ | 25.0000 | 0.9010 | 22.5250 |
| 4 | F22-368 | Թուլեւ. կցաշուրքավոր սողնակների տեղադրում 304 6Տք 50մմ Pγ1.0UՊա | հատ | 1.0000 | 10.0110 | 10.0110 |
| 5 | F22-429 | Պողպատե կցաշուրքերի ետակցում 250 | հատ | 2.0000 | 1.9590 | 3.9180 |
| 6 | Գնահաշվարկ N14 | Ջրբող հանգույցների մոնտաժում | կ-տ | 7.0000 | 5.0990 | 35.6930 |
| 7 | Գնահաշվարկ N15 | Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում | կ-տ | 1.0000 | 3.9260 | 3.9260 |
| 8 | E22-362 | Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում | տ | 0.0040 | 1548.0870 | 6.1923 |
| 9 | շուկա | Յնայուս M16, I -60մմ | կգ | 1.1760 | 0.8040 | 0.9455 |
| 10 | շուկա | Պնդողակ M16 | կգ | 0.3360 | 0.8040 | 0.2701 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------|---------|--------|-----------------|
| 11 | E15-614 | Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ | մ ² | 15.2000 | 0.7380 | 11.2176 |
| 12 | E22-335 | Պողպատե խողովակների լվացում | զմ | 91.0000 | 0.0200 | 1.8200 |
| Շինարարական աշխատանքներ | | | | | | |
| 1 | E1-961 | Բնահողի մշակում ձևորով | մ ³ | 1.1000 | 1.4620 | 1.6082 |
| 2 | E1-969 | Բնահողի ետլիցք ձևորով | մ ³ | 1.1000 | 0.7525 | 0.8278 |
| 3 | E27-33 | Ասֆալտրետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով. 13.8քմ | մ ³ | 0.9700 | 2.5770 | 2.4997 |
| 4 | E27-43 E27-43-1 | Խճի նախապատրաստական շերտ h=7սմ | մ ² | 13.8000 | 0.6150 | 8.4870 |
| 5 | E27-169 | Մանրահատիկ ասֆալտրետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ | մ ² | 13.8000 | 1.8940 | 26.1372 |
| Ընդամենը | | | | | | 4300.000 |
| ԱԱՀ, 20% | | | | | | 860.000 |
| Ընդամենը | | | | | | 5160.000 |

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032313174
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չիրյան

(ստորագրություն)

Կ. Տ

Կապալառու

«Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ
 Բ. Եղվարդ, Պ. Սևակի 3/7
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Եղվարդի մ/ճ
 Հ/Հ 163228127540
 ՀՎՀՀ 03309185

Հ. Բեգլարյան

(ստորագրություն)

Կ. Տ

Հավելված թիվ 2
«11» ապրիլի 2018 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-4 > գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**« Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 3-րդ շենքի բակի և
խաղահրապարակի հիմնանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** | |
|----------|---|---------------------------------|---|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 3-րդ շենքի բակի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքները | Պայմանագիրը ուժի մտնելու օրը: | Կատարման նախընտրելի ժամկետը է սահմանվում՝ մինչև 31.07.2018թ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | |

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չրբյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու

«Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ
Ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 3/7
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Եղվարդի մ/6
Հ/Հ 163228127540
ՀՎՀՀ 03309185

Հ. Բեգլարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված N 3
 «11» ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-4> գնման պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանույր | Աշխատանքի | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45600000 | Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտաս 3-րդ շենքի բակի և խաղահրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքները | 4 445 547 | 4 445 547 | 4 445 547 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 | 5 160 000 |

* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032313174
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան

Կնտրոլագրություն

Կ.Տ

Կապալառու
 «Կարպ-Գազ-Ռադ», ՍՊԸ
 Բ. Եղվարդ, Պ. Սևակի 3/7
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Եղվարդի մ/6
 Հ/Հ 163228127540
 ՀՎՀՀ 03309185

Հ. Բեգլարյան

Կնտրոլագրություն

Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
 «11» ապրիլի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-4 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆԱՍԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՍԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____

կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N
 եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում
 են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքի քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|--|--|---------|--|---------|---|--|
| | | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն
 արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«11» ապրիլի 2018 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64-4 > գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (վաստագի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«11» ապրիլի 2018 թ.**

«Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Համլետ Բեգլարյանի անձ. AN0703455 տրված է 06.11.2013թ 004-ի կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարան * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ՔՄԱՇՁԲ-18/64» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ

Ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 3/7

«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Եղվարդի մ/6

Հ/Հ 163228127540

ՀՎՀՀ 03309185



1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N**
(պայմանագրի կատարման ապահովում)
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ.
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Կարպ-Գազ-Ռադ» ՍՊԸ
4. Վճարողի բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, Եղվարդի մ/ճ
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 163228127540
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 03309185
7. Վճարողի ՀԾՀ՝
8. Շահառու՝ Երևանի քաղաքապետարան
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108
10. Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան
11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 900015211429
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 516000.0/հինգ հարյուր տասնվեց հազար/
13. Արժույթը (բառերով և կողով)՝)՝ ՀՀ դրամ AMD
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ պայմանագրի կատարման ապահովում
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/64.4

| | | |
|---|--|----------------|
| 16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը | | 17. կից՝ -- էջ |
| 19. ա. Շահառուի ստորագրությունները | 18. ա. Վճարողի ստորագրությունները | |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; left: 5px;">Հ. Բեգլարյան</div> </div> | |
| 19. բ. Կ.Տ. | 18. բ. Կ.Տ. | |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից | |
| 20. ա. /ստորագրություն/ | 21. ա. /ստորագրություն/ | |
| 20. բ. Կ.Տ. | 21. բ. Կ.Տ. | |
| "___" ___ 20__ թ. | 22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__ թ. | |

¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր կախարակագրությունները և տառադր. նախադր.»