

ԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ Մ.ՄԱՇՏՈՑ , Զ.ԴԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԹԻՎ 11 ԵՎ ԹԻՎ 23 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԵՎ ՄԱՐԶԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-61/22

ք. Ապարան

« 04 » 07 2022 թ.

Ապարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար ԿՁ եղիազարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հարսնաձոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Վ.Միրզոյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Ապարան համայնքի Ապարան քաղաքի Մ.Մաշտոց , Զ.Դարյան փողոցների թիվ 11 և թիվ 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքում մանկական խաղահրապարակի և մարզահրապարակի կառուցման**

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Պայմանագրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70 օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ՝ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային

ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՃԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 31.380.150 (Երեսունմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունհազար հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ, որից 5.230.025 (Հինգ միլիոն երկու հարյուր երեսունհազար քսանհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՂԴՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել:

Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն

հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան

Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26

ՀՎՀՀ 05028552

ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900452151039

Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Հարսնաձոր,, ՍՊԸ

Ք. Գորիս, Սյունիքի 96

ՀՎՀՀ 09207232

„Հայբիզնեսբանկ,, ՓԲԸ

h.h 1150008371590100

Վ. Եղիզյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Հավելված թիվ 1
« 04 » 07 2022 թ. կնքված
ՀՀ-ԱՄ-ԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-61/22 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Ապարան համայնքի Ապարան քաղաքի Մ.Մաշտոց , Զ.Դարյան փողոցների թիվ 11 և թիվ 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքում մանկական խաղահրապարակի և մարզահրապարակի կառուցման ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ	Չափ. միավ. Ед. изм	Քանակ Количество	Արժեքը հազարում Стоимость тыс. драм		Արտահայտված ընդհանուր նկատմամբ բոլոր կոստերով
				Միավորի թիվը единицы	Ընդհանուր Всего	
1	3	4	5	6	7	8
	1. Մանկական խաղահրապարակի կառուցում Строительство детской игровой площадки					
1	ՔԱՆԴԱՍԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԱՅԲՈՐՆԻ ԵՐԱԲՈՒՄԻ					0.99%
2	Բետոնե հիմնատակով եզրաքարերի քանդում Разборка бетонных бортовых камней	մ/մ	83	1	83.000	
3	Գոյություն ունեցող մետաղական ցանկապատի /խողովակներից/ ապամոնտաժում Демонтаж существующего металлического ограждения /изтруб/	տ/տ	0.1	65	6.500	
4	Տարածքի մաքրում և պատրաստում կանաչապատման համար Очистка территории и подготовка к озеленению	քմ.մ	440	0.25	110.000	
5	Գոյություն ունեցող կառույցների ապամոնտաժում Демонтаж существующих каруселей	հատ/шт	1	10	10.000	
6	Գոյություն ունեցող տղարանի ապամոնտաժում Демонтаж существующих детских горок	հատ/шт	1	10	10.000	
7	Գոյություն ունեցող խաղերի ապամոնտաժում Демонтаж существующих детских игровых снарядов	հատ/шт	1	10	10.000	
8	Գոյություն ունեցող ճոճանակների ապամոնտաժում Демонтаж существующих детских качелей	հատ/шт	2	10	20.000	
9	Գոյություն ունեցող հորիզոնական ճոճանակի ապամոնտաժում Демонтаж существующих детских горизонтальных качелей	հատ/шт		10	10.000	
	ԸՆԴԱՍՄԵՆԸ Итого				259.500	
10	ՎԵՐԱՆՈՐԴՊԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԲՕՍՏԱՆՈՎԻՏԵԼՆԻ ԵՐԱԲՈՒՄԻ					41.60%
11	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ Устройство бетонных бортовых камней 150*300мм	մ/մ	68	7	476.000	
12	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200*80մմ Устройство бетонных бортовых камней 200*80мм	մ/մ	141.5	6	849.000	

13	Մեկ շերտանի հիմնատակի իրականացում 10սմհաստ. 40-70մմ չափաբաժնի բազալտե խճից, ամրության սահմանը սեղման դեպքում 1000կգ/սմ2-ից ավելի Устройствощебеночногооснованиятолщ. 10см /впоз.15см/	քմ/кв. м	15	1.5	22.500
14	Յուրաքանչյուր 1սմշերտիհաստությանփոփոխմանհամար 5սմպակասացնել. 42- ինИсключить 5 см	քմ/кв. м	-15	0.5	-7.500
15	Խոշորահատիկաֆալտբետոնեխառնուրդիցծածակույթիիրականացում 4սմհաստ. Устройствопокрытиятолщ. 4смизкрупнозернистойасфальтобетоннойсмеси	քմ/кв. м	15	3.5	52.500
16	Յուրաքանչյուր 1 սմշերտիհաստությանփոփոխմանհամարավելացնել. 164-1 Добавитьнапосл. 1 см	քմ/кв. м	15	1	15.000
17	Մանրահատիկաֆալտբետոնեխառնուրդիցծածակույթիիրականացում 4սմհաստ. Устройствопокрытиятолщ. 4смизмелкозернистойасфальтобетоннойсмеси	քմ/кв. м	15	4.5	67.500
18	Յուրաքանչյուր 1սմշերտիհաստությանփոփոխմանհամարավելացնել. 164-2 Добавитьнапосл. 1 см	քմ/кв. м	15	1.2	18.000
19	Տարածքիպատրաստումճմապատմանհամարևճմապատում (356/0.2=1780մ) Одерновкатерриториивлентушириной 20 см	մ/м	1780	0.6	1068.000
20	Խաղահրապարակումռեզինեհատակիիրականացում 1000*1000մմսալերովУстройстворезиновогопокрытияигровойплощадки	քմ/кв. м	319	11.5	3668.500
21	ԽաղադարանիտեղադրումУстановкаигры "Детскиегорки"	հատ/ шт	1	20	20.000
22	ԽաղողդահայացճճարանիտեղադրումУстановкаигрывертикальные "Детскиекачели"	հատ/ шт	1	20	20.000
23	ԽաղհորիզոնականճճարանիտեղադրումУстановкаигрыгоризонтальные "Детскиекачели"	հատ/ шт	1	20	20.000
24	ԽաղկառուսելիտեղադրումУстановкаигры "Детскиекарусели"	հատ/ шт	1	20	20.000
25	ԽաղայինհարմարանքներիարժեքըСтоимостьдетскихигровыхснаряжений *Խաղ՝Սղարան՝Игра "Детскиегорки" *ԽաղողդահայացճճարանИгравертикальныедетскиекачели *ԽաղհորիզոնականճճարանИграгоризонтальныедетскиекачели *ԽաղհորիզոնականճճարանИграгоризонтальныедетскиекачели *ԽաղկառուսելИгра "Карусель"	հատ/ шт հատ/ шт հատ/ шт հատ/ шт	1 1 1 1	200 120 270 160	200.000 120.000 270.000 160.000
26	Բետոնե սալիկներիիրականացում 60մմ /կարերըավազովլցնելով/ Устройствобетонныхплитсзаполнениемшвовпеском	քմ/кв. м	138.7	6	832.200
27	Խճիշերտծածկույթիտակ /100մմ/ Щебеночнаяподготовкатолщ.100мм	քմ/кв. м	138.7	1.3	180.310
28	Ցեմենտե/ավազայինչորխառնուրդ 50մմСухаяцементно-песчанаясмесь 50мм	քմ/кв. м	140	2.5	350.000
29	Գրունտիմշակումձեռքովմինչև 2մխորությամբ, առանցամրակապման, թեքություններով, Լփուներիփորումմինչև 1,5մխորությամբ, 4 կարգРазработкагрунта 4гр. вручнуувтраншее	խմ/ку б.м	1.5	4.5	6.750
30	ՆախապատրաստականշերտերիպատրաստումխճիցЩебеночнаяподготовка	խմ/ку б.м	0.24	15	3.600

31	Բետոնե ժապավենային հիմքերի հրականացում M-150 դասի բետոնով, 40-70 մմ չափաբաժնի խիճով Устройство ленточного бетонного основания из бетона М-150	խմ/կյ б.м	1.2	47	56.400	
32	Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (полосовая сталь 140*140*4)	տ/т	0.045	1,350.00	60.7500	
33	Մետաղական ստարանների կարկասի կառուցում - 12 հատ Устройство каркасных металлических камер - 12 шт * Հեղույս շինարարական Болт М8 * էլեկտրոդ Электрод Պողպատե կառուցատարրեր (խողովակ) 40*40*2 մմ գ-1.25 պատրաստման համար Պողպատե կառուցատարրեր (խողովակ) 30*30*2 մմ գ-1.25 պատրաստման համար Металлическая труба 30*30*2 мм ск-1.25 на изготовление	տ/т	0.303	66 5 20 230	19.9980 1.515 6.0600 69.690	
				350	106.050	
34	Մետաղական մափն ստարանների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Масляная окраска металлической части камер 2 раза	տ/т	0.303	35	10.6050	
35	Հատակների բարելավված ներկում յուղային սպիտակ եցրած կոլերով փայտի վրայից	մ	56.4	1.5	84.600	
36	Փայտե չորսուներկված ստարանների կառուցում Облицовка камер металлических досками	խմ/կյ б.м	0.562	250	140.500	
37	Մետաղական աղբամանի տեղադրում - 9 հատ Установка камерных мусорных баков - 9 шт * Մետաղական աղբաման Мусорный бак	տ/т	0.072	80 1,700.00	5.760 122.400	
38	Մետաղական զրուցատաղավարի տեղադրում - 1 հատ Установка металлической беседки - 1 шт * Մետաղական զրուցատաղավար Металлическая беседка	տ/т	0.4	105 550	42.000 220.000	
39	Մետաղական բազրիքների տեղադրում Установка металлических перил	մ/м	68.8	12	825.600	
40	Խճիչերով լցված լայն քարերի տեղադրում Установка щебня для перил	խմ/կյ б.м	0.148	50	7.400	
41	Մետաղական բազրիքների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Масляная окраска перил 2 раза	տ/т	0.82	35	28.700	
42	Խաղաղապարակում ցեմենտե/ավազային մախապատրաստված շերտ 2 սմ հաստ. Цементно-песчаный подготовительный слой толщ. 2 см на детской площадке	քմ/кв. м	320	2	640.000	
	ԸՆԴԱՄԵՆ ԸՄԿԱՅԵ				10880.388	
43	Ասֆալտի հրականացում ավտոկայանատեղիում Устройство асфальтобетонного покрытия автостоянки					14.50%

44	Մեկշերտանիհիմնատակիհրականացում 10սմհաստ. 40-70մնչափաբաժնիբազալտելիձից, ամրությանսահմանըսեղմանդեպքում 1000կգ/սմ2-իցավելիУстройствощебеночногооснованиятолщ. 10см /впоз.15см/	քմ/кв. м	310	2	620.000	
45	Յուրաքանչյուր 1սմշերտիհաստությանփոփոխմանհամար 5սմպակասացնելկ. 42- ինИсключить 5 см	քմ/кв. м	-310	0.5	-155.000	
46	Խոշորահատիկասֆալտբետոնեխառնուրդիցծածակույթիհրականացում 4սմհաստ. Устройствопокрытиятолщ. 4смизкрупнозернистойасфальтобетоннойсмеси	քմ/кв. м	310	3.5	1085.000	
47	Յուրաքանչյուր 1սմշերտիհաստությանփոփոխմանհամարավելացնելկ.164-1 Добавитьнапосл. 1 см	քմ/кв. м	310	1	310.000	
48	Մանրահատիկասֆալտբետոնեխառնուրդիցծածակույթիհրականացում 4սմհաստ. Устройствопокрытиятолщ. 4смизмелкозернистойасфальтобетоннойсмеси	քմ/кв. м	310	5	1550.000	
49	Յուրաքանչյուր 1սմշերտիհաստությանփոփոխմանհամարավելացնելկ.164-2 Добавитьнапосл. 1 см	քմ/кв. м	310	1.2	372.000	
50	ԳրունտիբեռնումավտոմոբիլայինփոխադրումներիժամանակПогрузкагрунтааа/с	տ/т	2.7	1	2.700	
51	Գրունտիտեղափոխումմինչև 5կմОтвозкагрунтанарасстояние 5 км	տ/т	2.7	2.5	6.750	
52	Հողայինաշխատանքներիկատարումթափոնակույտում, ավտոտրանսպորտովտեղափոխմանժամանկ 2-3 կարգգրունտРаботанаотвале	խմ/ку б.м	1	1	1.000	
ԸՆԴԱՄԵՆԸИтого					3792.450	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 Итого 1					14932.338	56.72%
2.Սանկականմարզահրապարակիկառուցում						33.47%
Строительстводетскойспортивнойплощадки						
1	Գրունտիմշակումմինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորությանբուլդոզերով, տեղափոխելովայնմինչև 10մ, գրունտ 3 կարգРазработкагрунта 3 гр. бульдозеромсперемещенемна 10 м	խմ/ку б.м	86	0.2	17.200	
2	Ավելացնելամենհաջորդ 10մբուլդոզերովտեղափոխելուհամարկ.ժ1-1609-ինДобавитьнапоследующие 10 м	խմ/ку б.м	86	0.2	17.200	
3	ԳրունտիբեռնումավտոմոբիլայինփոխադրումներիժամանակПогрузкагрунтааавтосамосвалы	տ/т	155	1	155.000	
4	Գրունտիտեղափոխումմինչև 5կմОтвозкагрунтанарасстояние 5 км	տ/т	155	2.5	387.500	
5	Հողայինաշխատանքներիկատարումթափոնակույտում, ավտոտրանսպորտովտեղափոխմանժամանկ 2-3 կարգգրունտРаботанаотвале	հ.խմ/т .куб.м	0.086	50	4.300	

6	Հարթեցումնեխանիզմով, տարածքի, հողայինչինվածքներիվերնածակիկանջի, 3 կարգրունտներումПланировкагрунтамеханизированнымспособом	քմ/кв. м	246.5	0.2	49.300
7	Մեկշերտանհիմնատակիիրականացում 15սմհաստ. 40-70սմչափարժնիրազալտեխնից, ամրությանսահմանըսեղմանդեպքում1000կգ/սմ2-իցավելիЩебеночнаяподготовкатолщ.10 см (впоз.15см)	քմ/кв. м	246.5		
8	Յուրաքանչյուր 1սմշերտիհաստությանփոփոխմանհամարավելացնելկամպակասացնել. 42- ինИсключить 5 см	քմ/кв. м	-247	0.5	-123.500
9	Մանրահատիկասֆալտբետոննեխառնուրդիցծածակույթիրականացում 4սմհաստ. Устройствопокрытиятолщ.4 смизмелкозернистойасфальтобетоннойсмеси	քմ/кв. м	246.5		
10	ԱրհեստականխոտածակույթիփուռումУстройствоискусственногогоряногопокрытия	քմ/кв. м	246.5	6.7	1651.550
11	ՆյութերարհեստականխոտածակույթիփուռմանհամարМатериалыУстройствоискусственногогоряногопокрытия *ՎատինաВатина *Հատուկսոսնմանյութ /100քմ - 21/ Специальныйклеевыйсостав	քմ/кв. м լ/լ	1	200	200.000
12	Գրունտիմշակումծեռքովմինչև 2մխորությամբ, առանցամրակապման, թեքություններով, ևփոսերիփորումմինչև 1,5մխորությամբ, 3 կարգ (0.19*2) Разработкагрунта 3 гр. вручную	խմ/ку б.м	0.4		
13	Նախապատրաստականշերտերիպատրաստումխճից /վոլեյբոլիցանցիհամար/ Щебеночнаяподготовка /дляволейбольныхснаряжений/	խմ/ку б.м	0.06	15	0.900
14	Երկաթբետոնեհիմքերիիրականացումսյուներիտակմինչև 3խմծավալով, М-200 դասիբետոնով /վոլեյբոլիցանցիհամար/ Устройствож/бетонногоподготовкиизбетонаМ-200 /дляволейбольныхснаряжений/	խմ/ку б.м	0.32	125	40.0000
15	Մետաղականուղղանկյունխողովակներիցկանգակներիտեղադրում /վոլեյբոլիցանցիհամար/ Установкаметаллическихстоекитруб /дляволейбольныхснаряжений/ Մետաղականխողովակ 76*4մմգ-1.25 պատրաստմանհամարСтальнаятруба 76*4ммск-1.25 наизготовление	հատ/шт մ/մ	2	30	60.000
16	ՖուտբոլիդարժափապատրաստումУстройствофутбольныхметаллическихворот	տ/т	0.862	100	86.200
17	ՆյութերֆուտբոլիդարժափապատրաստմանհամարМатериалыдляустройствафутбольныхметаллическихворот Մետաղականխողովակ 120*130 գ-1.25 պատրաստմանհամարСтальнаятруба 120*130ммск-1.25 наизготовление	մ/մ	1	550	550.000

	Մետաղական խողովակ 120*80 գ-1.25 պատրաստման համար Стальная труба 120*80 мм ск-1.25 на изготовление	մ/մ				
	Մետաղական խողովակ 50*50 գ-1.25 պատրաստման համար Стальная труба 50*50 мм ск-1.25 на изготовление	մ/մ				
18	Բասկետբոլի խաղահամակարգի պատրաստում Устройство баскетбольных металлических щитков	տ/տ	0.248	100	24.800	
19	Նյութեր բասկետբոլի խաղահամակարգի պատրաստման համար Материалы для устройства баскетбольных металлических щитков		1	200	200.000	
	Մետաղական խողովակ 120*130 գ-1.25 պատրաստման համար Стальная труба 120*130 мм ск-1.25 на изготовление					
	Մետաղական խողովակ 120*80 գ-1.25 պատրաստման համար Стальная труба 120*80 мм ск-1.25 на изготовление					
	Մետաղական անկյունակ 120*80 գ-1.25 պատրաստման համար Стальной уголок 120*80 мм ск-1.25 на изготовление					
	Մետաղական անկյունակ 80*45 գ-1.25 պատրաստման համար Стальной уголок 80*45 мм ск-1.25 на изготовление					
20	Արգելապատիկայտյա ճաղաշարի տեղադրում Устройство баскетбольных деревянных элементов щитка	խմ/կյ բ.մ	0.058	300	17.400	
21	Երրորդ մածկում պատուհանների լրացումների բարձրորակ ներկման համար Фаянсовая шпательная краска	քմ/կվ.մ	3.4	0.5	1.700	
22	Պատուհանների լրացումների օլիֆա պատված մակերևույթների ծածկում նյութային կանաչի լրացում Масляная окраска лаком	քմ/կվ.մ	3.4	1	3.400	
23	Սպորտային ինվենտար Спортивный инвентарь					
	*Բասկետբոլի խողակ Баскетбольное кольцо	հատ/ шт	2	10	20.000	
	*Բասկետբոլի լցանց Баскетбольная сетка	հատ/ шт	2	5	10.000	
	*Վալեյբոլի լցանց Волейбольная сетка	հատ/ шт	1	25	25.000	
	*Ֆուտբոլի դարպասի լցանց Сетка для футбольных ворот	հատ/ шт	2	50	100.000	
24	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ /ցանկապատիլայնական հատվածի համար/ Щебеночная подготовка /для устройства ограждения/	խմ/կյ բ.մ	1.26	15	18.900	
25	Խամբար բետոնե ժապավենային հիմքերի հրականացում M-150 դասի բետոնով Устройство ленточного обустройства бетонного фундамента	խմ/կյ բ.մ	4.96	50	248.000	
26	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի հրականացում M-200 դասի բետոնով Устройство ленточного ж/б бетонного фундамента M-200	խմ/կյ բ.մ	1.4	60	84.000	
27	Ամրան Արմատուրա		1	150	150.000	
	*Ամրան Ա500 d-10 Արմատուրա A500 d-10	կգ/կգ	58			
	*Ամրան Ա1 d-8 Արմատուրա A1 d-8	կգ/կգ	40.52			

28	Մետաղականցանկապատիպատրաստումլայնականհատվածի համար /2հատ/, 1 հատ - 12.05 մУстройствометаллическогоогражденияучастокпоширине /2шт/, 1 шт -12.05м	տ/տ	0.77	1,200.00	924.000
29	ՆյութերМатериалы *Օխնի 6 հատПетля 6шт	կ-տ/կ-տ	1	20	20.000
30	Մետաղականցանկապատինեկումյուղայիններկով 2 անգամМаслянаяокраскаметаллическогоограждения 2 раза	քմ/кв. м	144.6	1	144.600
31	Նախապատրաստականշերտերիպատրաստումխճից /ցանկապատիերկայնականհատվածիհամար/ Щебеночнаяподготовка /дляустройстваограждения/	խմ/кы б.м	2.16	12	25.920
32	ԽամքարբետոնեծապավենայինհիմքերիիրականացումM-150 դասիբետոնովУстройстволенточногобутобетонногофундамента	խմ/кы б.м	8.56	40	342.400
33	ԵրկաթբետոնեծապավենայինհիմքերիիրականացումM-200 դասիբետոնովУстройстволенточногож/ббетонногофундамента M-200	խմ/кы б.м	2.54	60	152.4000
34	ԱմրանАрматура *ԱմրանԱ500 d-10 АрматураA500 d-10 *ԱմրանԱ1 d-8 АрматураA1 d-8	կգ/кг կգ/кг	104.6 76.08	150	150.000
35	Մետաղականցանկապատիպատրաստումերկայնականհատվածի համար /2հատ/, 1 հատ- 21.0 մУстройствометаллическогоогражденияучастокподлине /2шт/, 1 шт -21.0м *Էլեկտրոդ Մետաղականխողովակ 76*4մմգ-1.25 պատրաստմանհամարСтальнаятруба 76*4ммск-1.25 наизготовление(7шт-1участок) *ԱմրանԱ500 d-10 АрматураA500 d-10 Մետաղականանկյունակ 40*40*3 գ-1.25 պատրաստմանհամարМеталлическиеуголки 40*40*3 ск-1.25 наизготовление Մետաղականանկյունակ 40*40*3 գ-1.25 պատրաստմանհամարМеталлическиеуголки 40*40*3 ск-1.25 наизготовление *Ցանցմետաղականրարակ d-1.8 50*50 Сетка d-1.8 50*50 Թերթավորպողպատ 100*100*7մմգ-1.25 պատրաստմանհամարЛистоваясталь 100*100*7ммск-1.25 наизготовление Մետաղականխողովակ 50*50*2 գ-1.25 պատրաստմանհամարМеталлическаятруба 50*50*2 ск-1.25 наизготовление *Պողպատեկառուցանարեր-հարմարանքմ/կիավաքմանհամարМеталлическиеизделиядлясборкиконструкции	տ/տ կգ/кг մ/м կգ/кг մ/м մ/м քմ/кв. м քմ/кв. м մ/м կգ/кг	1.14 14.59 53.9 52.8 243 21.2 104.4 0.14 41.8 29.64	1000	1140.000
36	Մետաղականցանկապատինեկումյուղայիններկով 2 անգամМаслянаяокраскаметаллическогоограждения 2 раза	քմ/кв. м	252	1	252.000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 Итого					8753.420
3. Բակիլուսավորություն					

Освещение двора						9.42%
1	Հենարաններ տիպ 1 /2 հատ/ Опоры тип 1 /2 шт./					
2	Գրունտի հորատում 4 կարգի Бурение в грунтах 4 группы d-320 մմ/мм	մ/մ	1.8	2.5	4.500	
3	Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ Устройство щебеночного подстилающего слоя из щебня фракции 20-40 мм	խմ/կյ Բ.Մ	0.008	9	0.072	
4	Բետոն նեմախա պատրաստական շերտի հրականացում Устройство бетонного подстилающего слоя из бетона М-100	խմ/կյ Բ.Մ	0.008	45	0.360	
5	Բետոն նեմախա պատրաստական սյուների տակ մինչև 3 խմ ծավալով, М-100 դափբետոնով Устройство бетонного фундамента из бетона М-200	խմ/կյ Բ.Մ	0.128	65	8.320	
6	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта наа/самосвалы	տ/տ	0.268	1	0.268	
7	Գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ Отвозка грунта на расстояние 5 км	տ/տ	0.268	2.5	0.670	
8	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работана отвале	խմ/կյ Բ.Մ	1	1	1.000	
9	Մետաղական հենասյան (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба) 76*3 մմ	տ/տ	0.03	1000	30.000	
10	Մետաղական հենասյան (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба) 57*3 մմ	տ/տ	0.018	1000	18.000	
11	Լուսատույի բարձակ հենարանների վրա ճյուղերի քանակը 1 Кронштейн сварной металлический на опорах для светильников 48*2.5 мм	հատ/ шт	4	30	120.000	
12	Նյութեր (թերթավոր պողպատ 3 մմ) հենարանի կարծակի տեղադրման համար Материалы (листовая сталь 3 мм) для установки опоры кронштейна 80*80 մմ	կգ/կգ	0.3	1.5	0.450	
13	Նյութեր (թերթավոր պողպատ 3 մմ) հենարանի կարծակի տեղադրման համար Материалы (листовая сталь 3 мм) для установки опоры кронштейна 60*60 մմ	կգ/կգ	0.16	1.5	0.240	
14	Մետաղական բաժանարար տուփ 221*221*99 մմ, IP54 Коробка распределительная	հատ/ шт	2	12	24.000	
15	Պողպատե հեծանների ներկում յուղաներկով երկու անգամ Окраска металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ. մ	3.1	1	3.100	
16	Արտաքին լուսավորության լուսատու 26 վտ Светильник наружного освещения 26вт	հատ/ шт	4	30	120.000	
17	Հաղորդակարար լուծիչ միջին լիաճիղ ՊՎ-3 մեկուսացմամբ 1*2,5 քմ նկտրված քրով Аллюминиевый провод ПВ-3 1*2.5 мм	մ/մ	60	1	60.000	
18	Հենարաններ տիպ 2 /5 հատ/ Опоры тип 2 /5 шт./					
19	Գրունտի հորատում 4 կարգի Бурение в грунтах 4 группы d-320 մմ/мм	մ/մ	4.5	2.5	11.250	

20	Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ Устройство щебеночного подстилающего слоя из щебня фракции 20-40мм	խմ/կյ Ֆ.Մ	0.02	9	0.180
21	Բետոն ենախապատրաստական շերտի հրականացում Устройство бетонного подстилающего слоя из бетона М-100	խմ/կյ Ֆ.Մ	0.02	45	0.900
22	Բետոն են հիմքերի հրականացում սյուների տակ մինչև 3 խմ ծավալով, М-100 դասի բետոնով Устройство бетонного фундамента из бетона М-200	խմ/կյ Ֆ.Մ	0.32	65	20.800
23	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погр узкагрунтанаа/самосвалы	տ/տ	0.67	1	0.670
24	Գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ Отвозка грунта на расстояние 5 км	տ/տ	0.67	2.5	1.675
25	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работана отвале	խմ/կյ Ֆ.Մ	1	1	1.000
26	Մետաղական հենասյան (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба) 76*3мм	տ/տ	0.076	1000	76.000
27	Մետաղական հենասյան (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба) 57*3мм	տ/տ	0.044	1000	44.000
28	Լուսատույի բարձակ հենարանների վրա ճյուղերի քանակը 1 Кронштейн сварной металлический на опорах для светильников 48*2.5мм	հատ/ шт	5	30	150.000
29	Նյութեր (թերթավոր պողպատ 3 մմ) հենարանի բարձակի տեղադրման համար Материалы (листовая сталь 3мм) для установки опоры из кронштейна 80*80 մմ	կգ/կգ	0.75	1.28	0.960
30	Նյութեր (թերթավոր պողպատ 3 մմ) հենարանի բարձակի տեղադրման համար Материалы (листовая сталь 3мм) для установки опоры из кронштейна 60*60 մմ	կգ/կգ	0.4	1	0.400
31	Մետաղական բաժանարար տուփ 221*221*99 մմ, IP54 Коробка распределительная	հատ/ шт	5	15	75.000
32	Պողպատե հեծանների ներկում յուղաներկով ներկում անգամ Окраска металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ. մ	5.9	1	5.900
33	Արտաքին լուսավորության լուսատու 26 վտ Светильник наружного освещения 26вт	հատ/ шт	5	30	150.000
34	Հաղորդակարայում հենմի աջիղ ՊՎ-3 մեկուսացմամբ 1*2,5 քմ մկտրված քով Аллюминиевый провод ПВ-3 1*2.5мм	մ/մ	75	1	75.000
35	Հենարանների տիպ 3 /4 հատ/ Опоры тип 3 /4 шт./				
36	Գրունտի հորատում 4 կարգի Бурение в грунтах 4 группы d-320 մմ/մ	մ/մ	4.4	2.5	11.000

37	Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ Устройство щебеночно-подстиляющего слоя из щебня фракции 20-40мм	խմ/կյ Բ.Մ	0.016	9	0.144	
38	Բետոն նեխա պատրաստական շերտի հրականացում Устройство бетонного подстиляющего слоя из бетона М-100	խմ/կյ Բ.Մ	0.016	45	0.720	
39	Երկաթբետոնե հիմքերի հրականացում սյուների տակ մինչև 3 մ ճավալով, М-200 դասի բետոնով	խմ/կյ Բ.Մ	0.32	80	25.600	
40	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрязка грунта наа/самосвалы	տ/տ	0.652	1	0.652	
41	Գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ Отвозка грунта на расстояние 5 км	տ/տ	0.652	2.5	1.630	
42	Հողային շխատանքների կատարում ըստ փունակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работана отвале	խմ/կյ Բ.Մ	1	1	1.000	
43	Մետաղական հենասյան (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба) 102*4мм	տ/տ	0.271	1000	271.000	
44	Լուսատույի բարձակ հենարանների վրա ճյուղերի քանակը 1 Кронштейн сварной металлический на опорах для светильников 48*3мм	հատ/ шт	4	20	80.000	
45	Նյութեր (թերթավոր պլաստ 3 մմ) հենարանի բարձակ տեղադրման համար Материалы (листовая сталь 3мм) для установки опоры кронштейна 105*105 մմ	կգ/կգ	2.08	1.5	3.120	
46	Մետաղական բաժանարար սուրճի 221*221*99 մմ, IP54 Коробка распределительная	հատ/ шт	4	12	48.000	
47	Պողպատե հեծանների ներկում յուղաներկով երկու անգամ Окраска металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ. մ	8.6	1	8.600	
48	Արտաքին լուսավորության լուսատու 60 վտ Светильник наружного освещения 60вт	հատ/ шт	4	40	160.000	
49	Հաղորդակարալումինե միաջիղ ՊՎ-3 մեկուսացմամբ 1*2,5 քմ մկտրված քով Аллюминиевый провод ПВ-3 1*2.5мм	մ/մ	60	1	60.000	
50	Գրունտի մշակում ձեռքով առանց ամրակալման, փոսերում մինչև 1,5 մ խորությամբ, 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную вмаха глубиной до 1.5 м для заземления	խմ/կյ Բ.Մ	5.3	4	21.200	
51	Ետից քրծեքով 3 կարգ գրունտ սներում Обратная засыпка вручную	խմ/կյ Բ.Մ	5.3	1.5	7.950	
52	Հողանցման էլեկտրոդ 50*50*5 մմ Электрод заземления	հատ/ шт	6	5	30.000	
53	Հողանցում հորիզոնական կլոր պողպատից խրամուղում, տրամ, 160 մմ Заземлитель горизонтальный из полосовой стали	մ/մ	20	1.5	30.000	
54	Վառավարման վահան, մետաղական արկղ (Բ*Լ*Խ) Установка металлического ящика (600*400*220мм) Щиток управления металлический 600X400X220мм	հատ/ шт	1	8	8.000	
55	Միաբևեռ միաֆազ հիքնավարան ջատի ջերմային էլեկտրամագնիսական խցիչներով 6Ա (տեղադրվում է վահանում) Автоматический выключатель однофазный 6А (устанавливается в щите управления)	հատ/ шт	1	2	2.000	
56	Միաբևեռ միաֆազ հիքնավարան ջատի ջերմային էլեկտրամագնիսական խցիչներով 3Ա (տեղադրվում է վահանում) Автоматический выключатель однофазный 3А (устанавливается в щите управления)	հատ/ шт	1	2	2.000	
57	Լուսային ռելե 5Ա (տեղադրվում է վահանում) Световое реле (устанавливается в щите управления)	հատ/ шт	1	2	2.000	
58	Ժամանակային ռելե 5Ա (տեղադրվում է վահանում) Реле времени (устанавливается в щите управления)	հատ/ шт	1	2	2.000	

59	Մոդուլային մագնիսական թողարկիչ 16Ա (տեղադրվում է վահանում) Модульный магнитный пускатель (устанавливается в щите управления)	հատ/ шт	1	2	2.000	
60	Հաղորդալար պղնձե ՄВ-3 մեկուսացմամբ 1*1,0 քմ մկտրված թուղ (տեղադրվում է վահանում) Провод ПВ-3 1*1.0 (устанавливается в щите управления)	մ/մ	16	0.5	8.000	
61	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2 մ խորությամբ, առանց ամրակալման, թեքություններով խրամուղում 4 կարգ. Разработка грунта 4 гр. вручную в траншее	խմ/կ Բ.Մ	55.3	4	221.200	
62	Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար խրամուղում Устрой ство постели под 1 кабель	մ/մ	117	0.5	58.500	
63	Մալուխ մինչև 35 կվ պատրաստի խրամուղներում առանց ծածկի, զանգված 1 մ մինչև 3 կգ Кабель, прокладываемый в траншее без покрытий ВВГнг-3*6мм	մ/մ	117	2	234.000	
64	Ազդանշանային ժապավեն 125 Сигнальная лента 125	մ/մ	117	0.2	23.400	
65	Ծակավոր գոֆրե խողովակ, ամրացված վերադիր ամրակներով, տր ամ մինչև 25 մ մ Սпроклад кагофрированной трубы д-25мм	մ/մ	23	1.5	34.500	
66	Մալուխ մինչև 35 կվ, երկարած գվող խողովակների, բլոկների, սակառների մեջ, զանգված 1 մ մինչև 1 կգ Протягивание кабеля в трубе ВВГнг-3*6мм	մ/մ	23	1.5	34.500	
67	Մալուխ մինչև 35 կվ, անցկացվող ամրակալով, վրադիր ամրակներով, զանգված 1 մ մինչև 3 կգ Кабель, прокладываемый по стенокреплению накладными мискобами ВВГнг-3*6мм	մ/մ	10	2	20.000	
68	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	խմ/կ Բ.Մ	0.483	2	0.966	
69	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погр ызка грунта наа/самосвалы	տ/տ	12.99	1	12.990	
70	Գրունտի տեղափոխում մինչև 5 կմ Отвозка грунта на расстояние 5 км	տ/տ	12.99	2	25.980	
71	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работана отвале	խմ/կ Բ.Մ	7	1	7.000	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3 Итого					2464.367	
ԸՆԴԱՆՈՒՐՈՎՍԵՐՈ					26150.125	100%

Ա.Ա.Հ. 20% НДС

5230.025

Ընդամենը Всего

31380.150

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան


Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26

ՀՎՀՀ 05028552

«Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն»

ՀՀ 900452151039

Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



Ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Հարսնածոր“, ՍՊԸ

Ք. Գորիս, Սյունիքի 96

ՀՎՀՀ 09207232

„Հայրիզնետրանս“, ՓԲԸ

h.h 1150008371590100



Վ.Եղիզյան
/Ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
 « 04 » 07 2022 թ. կնքված
 ՀՀ-ԱՄ-ԱԿ-ԳԿԱՇՁԲ-61/22 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ապարան համայնքի Ապարան քաղաքի Մ.Մաշտոց, Զ.Դարյան փողոցների թիվ 11 և թիվ 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքում մանկական խաղահրապարակի և մարզահրապարակի կառուցման ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ապարան համայնքի Ապարան քաղաքի Մ.Մաշտոց, Զ.Դարյան փողոցների թիվ 11 և թիվ 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքում մանկական խաղահրապարակի և մարզահրապարակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70 օրվա ընթացքում	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 70 օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
 Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
 ՀՎՀՀ 05028552
 ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900452151039
 Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Հարսնաձոր,,ՍՊԸ
 Ք.Գորիս,Սյունիքի 96
 ՀՎՀՀ 09207232
 „Հայբիզնեսսթեյթ, ՓԲԸ
 հ.հ 1150008371590100



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
Ձ/Կ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211137	Ապարան համայնքի Ապարան քաղաքի Մ.Մաշտոց, Զ.Դարյան փողոցների թիվ 11 և թիվ 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքում մանկական խաղահրապարակի և մարզահրապարակի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	-	-	-	-	-	9.414.045	9.414.045	21966.105	31.380.150	31.380.150	31.380.150	31.380.150	31.380.150

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ
** իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
ՀՎՀՀ 05028552
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900452151039
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան


 Բնտրագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Հարսնածոր,,ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Սյունիքի 96
ՀՎՀՀ 09207232
„Հայրիցնեսարանկ,, ՓԲԸ
h.h 1150008371590100


 Վ. Միրզոյան
 Դատրագրություն/
 Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

