

**ՎԱՆԱՃՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԿԱՐԻՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐԿԱՊԱԼ ԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N«ՀՀ ԼՍՎԶԳՀ ԱԾՁԲ-21/71»**

ք. Վանաձոր

«27» 02 2021թ.

«Վանաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրությամբ հիմնված (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Աբրահամյան-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրությամբ հիմնված (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառու պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներով կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N13 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վանաձորի համայնքի թիվ 8 մանկապարտեզի նորմասնաշենքի կառուցման /1-ին փուլի/ աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայնագրի կնքման պահից 140 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուի իրավունքները

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու:

²⁶ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի կողմից պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առուև ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտանհնար,

բ) Կապալ առուև խախտել է պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուև կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուև կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերույթյունների անհատույց վերացման ողջ ամիս ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերույթյունների հետ կապված պահանջներն երկայնք ներառում են աշխատանքի ժամկետում:

3.1.6 Լիազորվել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունը իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուև կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուի նպատակները՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությունը գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերույթյուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունքներին՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի նպատակները՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմունստային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մունստաված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել

այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր
հետևանքներին մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ
օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից
աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում,
ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և
յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2
կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի
լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները
և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Երևարարության օբյեկտի կոնսերվացման
անհրաժեշտության ժամանակ դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել
աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարության կոնսերվացնելու
անհրաժեշտության դեպքում համարժեք գործերի կատարման արդյունքի կամ դրա
աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարության կոնսերվացնելու:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա
առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի
ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ,
ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից
սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում
Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու
օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1825 օր (առնվազն 365 օրացուցային
օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել
կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր
է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում
վերացնել թերությունները:²⁷

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման
գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման
գործընթաց սկսվելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր
տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագրի կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի
քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան
ծագումունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների
օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով
սույն պայմանագրի հավելված N1.1-ով սահմանված ռեսուրսները:

3.4.13 Պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր
փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ
պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն
ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում
ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի
սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-
ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի
պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված
գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված
գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության
համարանիշները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և
Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության
ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը
ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված
փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված
օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր
կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը
ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային
գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման
ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի
«Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման
արձանագրության նման (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն
հանձնման-ընդունման արձանագրության նման չի կնքում, հաստատում է
Էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով և րացնելով միայն այն

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող
շինարարական ծրագրերը պահանջում են նախագծային փաստաթղթեր:

սյուլ նակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (և րացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում է Էլեկտրոնային գնումների **armeps** համակարգի միջոցով Կապալառուին և Է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների **armeps** համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուին նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ազատ՝ թվարկելով թերությունները վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա և րացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց և րացուցիչ վճարի, կատարել և նախագծե 2 տ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուին կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանում ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ակտի ակտի արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 39950000 (երեսունհինգ միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 6658333 (վեց միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրոամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրոամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում 33 օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՅԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒ ԹՅՈՒՆԸ (§ՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ազմական և արտակարգ դրությունը, հայտարարվող, բաղաժանան հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունները կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններն ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունեության գոյացումը պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպքում սահմանում է Յայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության ամկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով սկզբնական աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել, քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են: Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքներին դրանց նկատմամբ: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Յայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Յայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուին հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուին այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնությունն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերություններին նկատմամբ կիրառվում է Յայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների ամկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային

միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագրի կնքվելի, եթե Կապալ առուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալ առուի համաձայնագրի կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագրի Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է: 354

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի

համայնքապետարան

Ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
կգ

Հ/Հ 900232001793

ՀՎՀՀ 06901936

[Signature]

Մ. Ասլանյան

/ստորագրող լինել/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ

<<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ 22 ա

<<Հայրիզնեբանկ>> ՓԲԸ

h/h 1150016117777758

ՀՎՀՀ 06958302

[Signature]

Ա. Արախամյան

/ստորագրող լինել/
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը հակասող դրույթներ:

35 Եթե պայմանագրի կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագրի չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

ՇԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ
«Վանաձորի թիվ 8 մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում
/ 1-ին փուլ/» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ. դրամ		Տեսակարար կշիռ %
			Միավորի	Ամբողջը	
1	2	3	4	5	6
1. ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերով/	մ ²	120,00	1,714	205,715	
Փայտե դռան շրջանակների քանդում	մ ²	65,00	1,000	65,000	
Առաստաղի վահանների ապամոնտաժում	մ ²	765,00	0,357	273,215	
Պատերի և միջնորմների վահանների ապամոնտաժում	մ ²	860,00	0,357	307,143	
Փայտե հատակների քանդում	մ ²	765,00	0,357	273,215	
Ալիքավոր ա/ց թերթերից կտուրի քանդում	մ ²	820,00	0,179	146,429	
Տանիքի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ ³	58,00	21,429	1242,860	
Միաձույլ ե/բ տեղամասիի քանդում	մ ³	30,00	21,429	642,858	
Խամքարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	29,80	10,000	298,001	
Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ ավտոմեքենա	մ ³	120,000	0,500	60,000	
Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 10կմ	տն	192,00	1,857	356,572	
	Ընդամենը 1			3871,008	11,625
2. ՀողԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	1,390	571,430	794,287	
նույնը ձեռքով	մ ³	139,00	3,214	446,787	
3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,2000	71,429	14,286	
նույնը ձեռքով	մ ³	20,00	1,786	35,714	
3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք մեխանիզմով /հատակների տակ/	1000մ ³	0,460	71,429	32,857	
Բնահողի տուփանում խճով	100մ ²	9,330	28,571	266,572	
	Ընդամենը 2			1590,503	4.775
3. ՀԻՍՔԵՐ					

Բետոնե նախաշերտի կառուցում B-7.5	մ ³	34,60	28,571	988,573	
Խամբարաբետոնե հիմքերի կառուցում B12.,5	մ ³	207,84	29,286	6086,755	
Հիմքերի ուղղահայաց ջրամեկուսացում 2 շերտ քիտումով	100մ ²	2,520	71,429	180,000	
Ցոկոլի հորիզոնական ջրամեկուսացում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	0,630	142,857	90,000	
Մետաղական ցանցի տեղադրում Ф4Br 150x150	տմ	0,0940	14,286	1,343	
Մետաղական ցանց Ф4Br-1 150x150	մ ²	63,00	0,714	45,000	
	Ընդամենը 3			7391,672	22.2
4. ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե/Ք ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 1-ին հարկ մինչև սյուների վերին միջոց					
Միաձույլ ե/ք շրջանակ Շ-1					
Միաձույլ ե/ք հիմնային հեծանի կառուցում B 25 /ՀՀ-1/	մ ³	155,90	62,857	9799,448	
Ամրան Ф18A500C	տմ	5,1900	435,715	2261,362	
Ամրան Ф14A500C	տմ	1,0300	435,715	448,787	
Ամրան Ф8A240c-1	տմ	4,500	446,429	2008,933	
Միաձույլ ե/ք սյուների կառուցում B 25	մ ³	29,44	66,429	1955,661	
Ամրան Ф22A500C	տմ	2,1900	435,715	954,216	
Ամրան Ф20A500C	տմ	1,8600	435,715	810,430	
Ամրան Ф8A240c-1	տմ	4,3000	446,429	1919,647	
Պողպատե թիթեղ -100x20	տմ	0,5600	500,001	280,001	
	Ընդամենը 4			20438,484	61.4
	Ընդամենը 1-4			33291,667	
	Ա.Ա.Հ. 20%			6658,333	
	Ամբողջը			39950,000	

Ճանապարհային

Օավայաբերքերում մեկ միավորի արժեքի մեջ ներառված են վերադիր ծախսերը 13.3%, շահույթը 11%, ժամանակավոր շենքերի և շինությունների արժեքը 1.0%, կլիմայական պայմանների ազդեցությունից առաջացած ծախսը 0,9%, չնախատեսված ծախսերը 1,0%

Աշխատանքներն իրականացնել հատուկ բանվորական արտահագուստով, պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Յուրաքանչյուր կատարողական կամ հանձնման ընդունման փաստաթղթերի հետ ներկայացնել օգտագործվող շինարարական նյութերի փորձարկման ակտերը, կամ սերտիֆիկատները գործող ստանդարտներին համապատասխան:

Կից ներկայացվում է ծավալաբերքը:

Լիցենզիայի առկայություն մասին >պահանջագիր

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլ տվող թյուր չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝

- Բնակելի, հասարակական և արտադրական
Տեխնիկական միջոցներ.

Հ/Հ	Անվանում	Քանակ	Տեխնիկական պարամետրեր
1	Ավտոկռուկ	1 հատ	Սլաքը մինչև 20մ; 3 տրեռնամբարձ ու թյամբ
2	Հետահարմուրճ	1 հատ	---
3	Ավտոինքնաթիռ	2 հատ	Մինչև 10տ բեռնամբարձ ու թյամբ
4	Էքսկավատոր	1 հատ	Մինչև 0.65մ ³ կովշի տարող ու թյամբ

Աշխատանքային ռեսուրսներ.

Հ/Հ	Մասնագիտություն	Աշխատանքային նփոք, որակավորում	Պահանջվող աշխատողներ թանակը
1	Աթճարտարագետ, աշխույժ	5 տարի	1 հոգի
2	Վարպետ	3 տարի	3 հոգի
3	Բանվոր	2 ժ պահանջվում	6 հոգի

*Կապալ առուն աշխատանքները կատարում է ք. Վանաձոր Գորկու 9ահասցենում:

**Վանաձորի
համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
կգ
Հ/Հ 900232001793
ՀՎՀՀ 06901936**

.....Մ. Ասլանյան
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ
««Ռ. Ղազարյան»» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ 22 տ
««Հայրիզնեսրանկ»» ՓԲԸ
h/h 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302

.....Ս. Արախամյան
/ստորագրություն/



ՕՐԱՏՈՒ ՑԱՅԻՆԳՐԱՖԻԿ
 «Վանաձորի թիվ 8 մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում
 / 1-ին փուլ/» առևտրային պայմանագրի

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքներին առանձին տեսակներին անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հին ժամանակավոր փայտյա մասնաշենքի քանդում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10 օրացույցային օր
2	Տարածքի մաքրում, հարթեցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	7 օրացույցային օր
3	Հողային աշխատանքների իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10 օրացույցային օր
4	Հիմքերի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	60 օրացույցային օր
5	Ե/բ հիմնակմախքի կառուցում ինհարկ /1-	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	40 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			140 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Վանաձորի
 համայնքապետարան
 Բ. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 ԿԳ

Հ/Հ 900232001793
 Հ/Հ 06901936

Մ. Ասլանյան
 /ստորագրող թյուր/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 <<Ռ. Ղազարյան>> ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Տավրոս 21 փ 22 տ
 <<Հայրիզնեբանկ>> ՓԲԸ
 հ/հ 1150016117777758
 ՀՎՀՀ 06958302

Ս. Արսիսյան
 /ստորագրող թյուր/



Հավելված N3
2021 թ. կնքված
ծածկագրող պայմանագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

			Աշխատանքի												ՀՀ դրամ
հրավերի նախատեսված շահագրգիռ փաթեթի համարը	գնում ներկայ լանում նախատեսված միջան ցիկի ծածկագր ը, ըստ Ադաս կարգման (CPV)	անվանում	դիմացված արժեքները նախատեսվում է իրականացնել 20թ-ին՝ ըստ միասնական հրավերի, այդ դեպքում **												
			հոլվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228	«Վանաձորի թիվ 8 մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում / 1-ին փուլ/» ԱՇԽԱՏ ԱՆՔՆԵՐԻ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրող թյուր /
Կ.Տ

/ստորագրող թյուր /
Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
«» 20 թ. կնքված
ծածկագրող պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ հ _____
հ վ հ հ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատու և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք
ընդունելու վայրում պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ.
դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությանը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է
հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ /	Վճարման ժամկետ ը /ըստ վճար ման նա կա ցու չի /
			ըստ պայմանագրի հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրի հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք
հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական
եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության
բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրող թյուն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու
վերաբերյալ

Սույն կվարձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
_____ -ի

Պատվիրատուի անունը

Կապալ առուի անունը

(այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ի կնքված N _____

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու N 20 թ. _____-ի
հանձնման -ը նդուկում են նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև
նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին
տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրող թյուն

ստորագրող թյուն